
                                                                                     

 

Odpovede na otázky položené v rámci verejnej súťaže s predmetom zákazky 

„Dodávka informačného systému a hardware pre terminál v Haniske“ č. 12 

 

1.  

Na základě odpovědi uvedené v odpovědích na otázky č. 1 , bod č. 2, zveřejněných 7.1.2025, kde se 

píše „Objednávateľ je zodpovedný za zaistenie stavebnej pripravenosti, ktorá zahŕňa: Príprava miesta, 

výstavba základných konštrukcií, infraštruktúru potrebnú pre inštaláciu zariadení a ďalšie nevyhnutné 

stavebné práce. Stavebná pripravenosť zahrňuje taktiež zaistenie všetkých právnych a administratívnych 

podmienok, vrátane získania stavebného povolenia.“, jsme v rámci přípravy nabídky tyto práce s našimi 

subdodavateli neprojednávali ani je nenaceňovali. Z toho důvodu chceme požádat o prodloužení lhůty 

pro podání nabídky o tři týdny, protože v termínu do 28.2.2025 toto nebudeme s největší 

pravděpodobností schopni se subdodavatelem projednat. Můžeme počítat s navrhovaným prodloužením 

lhůty? 

Odpoveď: 

Na základe žiadosti zadávateľ rozhodol o predĺžení lehoty na predkladnie ponúk o jeden týždeň, t.j. do 

7.3.32025. Zároveň uvádzame, že medzi dokumentami predmetnej zákazky budú pre lepšie pochopenie 

a orientáciu zverejnené doplňujúce informácie k požadovanej stavebnej pripravenosti. 

 


