
 

Všetkým zaradeným záujemcom 

 

 

 
V Košiciach dňa 21.01.2025 

 
 

VEC 

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní  

 

 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba 

povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 08.01.2025 

vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre 

inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom 

vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 

2 s názvom: DNS VAKM výzva 2/2025 pre závod Humenné (Lackovce). 

 
Dňa 20.01.2025 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o predĺženie termínov dodaní/ otázky, na ktoré 

Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje 

odpoveď / vysvetlenie. 

 

Otázka č. 1: 
Dobrý deň, 

Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 2/2025 pre závod Humenné (Lackovce)- Príloha 

č.1 - opis CP pre časť 1: 

 

 

Položka č. 9 Hydrant nadzemný nelámavý s nerezovým stĺpom DN80/1250 PN16 (2B) =2ks 

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedeného tovarov cca 7 - 8 týždňov od 

objednania 

 

Položka č. 16 Rúra HDPE PE100 d280x16,6/12000mm PN10 SDR17 (kanalizačná) = 324m 

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedeného tovarov cca 6 - 7 týždňov od 

objednania 

 

 

Ďakujeme za pochopenie 

 

S pozdravom 

 

Otázka č. 2: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položky č. 9, 17, 18, 19 a 20 a 4 výzvy č. 2/2025 pre závod Humenné Časť 

1: 

 

9 Hydrant nadzemný nelámavý s nerezovým stĺpom DN80/1250 PN16 (2B) 

17 Tvarovka HDPE elektrofúzna objímka d280 SDR11 

18 Tvarovka HDPE na tupo oblúk d280/30° SDR11 s dlhými ramenami 

19 Tvarovka HDPE na tupo oblúk d280/45° SDR11 s dlhými ramenami 

20 Tvarovka HDPE na tupo oblúk d280/90° SDR11 s dlhými ramenami 

 

 



Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobcovia nám potvrdili termín dodania pre tieto položky až 8 

týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 8 týždňov od objednania. 

 

Príjemný deň 

 

Otázka č. 3: 
Dobrý deň, 

 

vzhľadom k nášmu preklepu v predchádzajúcej Žiadosti, konkrétne v časti vety "žiadame o predlženie termínu 

dodania na položky č. 9, 17, 18, 19 a 20 a 4 výzvy č. 2/2025 pre závod Humenné Časť 1", vás žiadame o vypustenie 

"a 4", termín dodania tejto položky č. 4 nežiadame predlžiť. 

 

Príjemný deň 

 

Odpoveď Obstarávateľa na otázku č. 1, č. 2 a č. 3: 

Dobrý deň, 

 

týmto Vám oznamujeme, že pri položke č. 9 - Hydrant nadzemný nelámavý s nerezovým stĺpom DN80/1250 

PN16 (2B), č. 17 - Tvarovka HDPE elektrofúzna objímka d280 SDR11, č. 18 - Tvarovka HDPE na tupo oblúk 

d280/30° SDR11 s dlhými ramenami, č. 19 - Tvarovka HDPE na tupo oblúk d280/45° SDR11 s dlhými 

ramenami, č. 20 - Tvarovka HDPE na tupo oblúk d280/90° SDR11 s dlhými ramenami z Prílohy č. 1 – Opis, 

CP – Časť 1 akceptujeme termín dodania do 8 týždňov od doručenia objednávky. Ďalej pre položku č. 16 - Rúra 

HDPE  PE100 d280x16,6/12000mm PN10 SDR17 (kanalizačná) z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme 

termín dodania do 7 týždňov od doručenia objednávky. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že Obstarávateľ poskytol vysvetlenie bezodkladne nebude predlžovať lehotu na 

predkladanie ponúk. Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na predkladanie ponúk 

a Súťažné podklady. 

 

S pozdravom 


