
 

Všetkým zaradeným záujemcom 

 

 
V Košiciach dňa 22.01.2025 

 
 

VEC 

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní  

 

 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba 

povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 09.01.2025 

vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre 

inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom 

vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 

6 s názvom: DNS VAKM výzva 6/2025 pre závod Vranov nad Topľou (VDJ Žalobín). 

 
Dňa 22.1.2025 bola Obstarávateľovi doručená žiadosť o prehodnotenie akceptácie termínov dodania/ otázka, 

na ktoré Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

poskytuje odpoveď / vysvetlenie. 

 

Otázka č. 1: 
Dobrý deň, 

Žiadame o prehodnotenie predĺženia dodacieho termínu k Výzve č. 6/2025 pre závod Vranov nad Topľou (VDJ 

Žalobín)- Príloha č.1 - opis CP pre časť 1: 

 

Položka č. 32 Spätná klapka DN200 PN16, L=230mm =1ks 

Nakoľko k tejto položke sme z dôvodu informácíí od dodávateľov/ výrobcov o dostupnosti žiadali o predĺženie 

dodacieho termínu na 12 -14 týždňov od objednania a iný uchádzač podľa zaslanej komunikácie žiadal o predĺženie 

termínu dodania na 19 týždňov. V odpovedi - Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o VO, nám však 

akceptujete predĺženie dodacieho termínu k tejto položke iba 8 týždňov od objednania. Preverovali sme opätovne 

dostupnosť, avšak tento dodací termín nám ani jeden z vycertifikovaných výrobcov nevie zaručiť, preto aj my 

opätovne žiadame o predĺženie dodacieho termínu k uvedenej položke minimálne na 12 týždňov od objednania. 

Ďakujem za pochopenie 

 

S pozdravom 

 

Odpoveď Obstarávateľa na otázku č. 1: 

Dobrý deň, 

 

týmto Vám oznamujeme, že pri položke č. 32 - Spätná klapka DN200 PN16, L=230mm, č. 33 - Tvarovka 

liatinová redukčná príruba XR DN200/150 PN16, 8 dierová príruba, č. 34 - Tvarovka liatinová prírubová T-kus 

DN200/80 PN16, 8 dierová príruba z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme termín dodania do 19 týždňov 

od doručenia objednávky. Predmetné uvedenie „8 týždňov“ bolo uvedené chybne, za vzniknuté komplikácie sa 

Vám ospravedlňujeme. Súčasne Vám oznamujeme, že dokumenty Výzva na predkladanie ponúk a Súťažné 

podklady neboli aktualizované, nakoľko v predmetných dokumentoch je akceptácia termínov dodania uvedená 

správne, a to 19 týždňov od doručenia objednávky. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že Obstarávateľ poskytol vysvetlenie bezodkladne nebude predlžovať lehotu na 

predkladanie ponúk.  

 

S pozdravom 


