
 

Všetkým zaradeným záujemcom 

 

 

 
V Košiciach dňa 26.02.2025 

 
 

VEC 

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní  

 

 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba 

povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 14.02.2025 

vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre 

inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom 

vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 

24 s názvom: DNS VAKM výzva 24/2025 pre závod Košice. 

 
Dňa 25.02.2025 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o predĺženie termínov dodania / otázky, na ktoré 

Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje 

odpoveď / vysvetlenie. 

 

Otázka č. 1: 
Dobrý deň, 

Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 24/2025 pre závod Košice - Príloha č.1 - opis 

CP pre časť 1: 

 

 

Položka č. 6 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/1000mm = 20ks 

Položka č. 7 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/2000mm = 20ks 

Položka č. 8 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/3000mm = 10ks 

Položka č. 12 Dodatočné napojenie na plastové rúry s hladkou stenou s integrovaným guľovým kĺbom DN160/315 = 

10ks 

 

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 4 - 6 týždňov od 

objednania 

 

Ďakujeme za pochopenie 

 

S pozdravom 

 

Otázka č. 2: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položky č. 6,7,8,21,34 a 35 výzvy č. 24/2025 pre závod Košice Časť 1: 

 

6 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/1000mm 

7 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/2000mm 

8 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/3000mm 

21 Spojka U DN80 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) 

34 Súprava zemná tuhá k posúvaču DN80 1,5m (kompatibilná s položkou č. 31) 

35 Súprava zemná tuhá k posúvaču DN150 1,5m (kompatibilná s položkou č. 32) 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 6,7,8 a 21 termín dodania 



6 týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 6 týždňov od objednania. 

Ďalej nám výrobca potvrdil pre položky č. 34 a 35 termín dodania 4 týždne od objednania a preto žiadame predlžiť 

termín dodania u týchto položiek na 4 týždne od objednania. 

 

Príjemný deň 

 

Odpoveď Obstarávateľa na otázku č. 1 a č. 2: 

Dobrý deň, 

 

týmto Vám oznamujeme, že pri položke č. 6 -Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/1000mm, 

položke č. 7 - Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/2000mm, pri položke č. 8 -Rúra PVC 

kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/3000mm, položke č. 12 - Dodatočné napojenie na plastové rúry s 

hladkou stenou s integrovaným guľovým kĺbom DN160/315 a pri položke č. 21 - Spojka U DN80 PN10/16 

EPDM (multi, s istením proti posunu) z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme termín dodania do 6 

týždňov od doručenia objednávky.  

 

Zároveň Vám oznamujeme, že pri položke č. 34 - Súprava zemná tuhá k posúvaču DN80 1,5m (kompatibilná s 

položkou č. 31) a pri položke č. 35 - Súprava zemná tuhá k posúvaču DN150 1,5m (kompatibilná s položkou č. 

32) z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme termín dodania do 4 týždňov od doručenia objednávky. 

 

Obstarávateľ vo vzťahu na vykonanú zmenu a poskytnutie vysvetlenia/odpovede predlžuje lehotu na 

predkladanie ponúk do 27.02.2025 do 10:00. Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na 

predkladanie ponúk a Súťažné podklady. 

 

S pozdravom 


