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Vsetkym zaujemcom

Vas list ¢islo/zo dna Nase Cislo Vybavuje/linka Banska Bystrica
V0-000516 Mgr. Dominika Cveckova 20.03.2025
0948 292 782

Vec
Odpoved na Ziadost o vysvetlenie informdcii potrebnych na vypracovanie ponuky &.2
Informdcia o doplneni a zmene sutaznych podkladov €. 2

Identifikacia verejného obstaravania:

Verejny obstaravatel’ Banskobystricky samospravny kraj, Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica
Predmet zadkazky: SOS Tornala - modernizacia odborného vzdelavania - budova SOS
Druh postupu: nadlimitna zékazka zaddvana postupom verejnej sitaze podla § 66 ods. 7 pism. b)

zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZV0O“)

Vyhlasené: vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 37/2025 dna 21.02.2025 pod znackou
ozndmenia 3749 - MSP av Uradnom Vestniku EU zo dfia 20.2.2025 pod ¢.
ozndmenia 115578-2025

Odpoved na Ziadost o vysvetlenie informdcii potrebnych na vypracovanie ponuky &.2

Na zaklade Ziadosti o vysvetlenie informacii uvedenych v sutainych podkladoch (dalej len ,SP“) k vyssie
identifikovanému verejnému obstaravaniu, dorucenej verejnému obstardvatelovi 05.03.2025 11:58:44,
10.03.2025 12:34:23, 10.03.2025 12:39:38 elektronicky prostrednictvom komunika¢ného rozhrania systému
JOSEPHINE, v sulade s § 48 ZVO poskytujeme vSetkym znamym zdujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otazka ¢. 1:

Vo vykaze vymer sa nachadzaju polozky tykajuce sa interiérovych Zalzii (47 ks). Prosime VO o blizZsiu Specifikaciu
rozmeru a Clenenie okien, na ktoré maju byt osadené in. Zallzie. TaktieZ prosime o informaciu aky typ ZalUzii
pozadujete — montdz na okenny ram alebo na stenu/strop. Poprosime upresnit aj farbu Zzalazii.

Odpoved na otazku ¢. 1:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze sa navrhuju interiérové Zallzie na 45ks dvojkridlovych okien 1750x2250 a na 2ks
dvojkridlovych okien 1700x1450, ¢o bolo zrejmé z projektovej dokumentdcie. Jedna sa o existujuce okna. V
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ktorych polohach sa nachadzaju okna na ktoré maju byt namontované zallzie je zrejmé z podorysov. Dopliame
blizsiu $pecifikaciu: Zaluzie montovat na okenné kridlo, farba biela.

Otazka ¢.2:

Vo vykaze vymer sa nachdadza polozka tykajuca sa streSného okna 80 ks. Vo vykaze vymer sa v popise polozky
uvadza drevené stresné okno ale vo vypise prvkov sa spomina PVC rdm. Prosime obstardvatela o upresnenie
materidlu streSného okna.

Odpoved' na otazku ¢. 2:
Stresné okna sa maju realizovat s drevenym ramom. Bola upravena projektova dokumentacia (Vykres D.1.1.3-13
NS — Vypis okennych konstrukcii), aby boli podklady zjednotené.

Otazka ¢.3:
Prosime verejného obstaravatela o] blizsiu Specifikaciu rozmeru Cistiacich rohoii.

Odpoved na otazku ¢. 3:
BlizSia Specifikacia bola doplnend do vykresov D.1.1.3-01 NS - P6dorys 1.NP a D.1.1.3-01a NS - Pédorys 1.NP -
vstup do objektu.

Otazka ¢.4:

Vo vypise dvernych konstrukcii sa nachadzaju dvere s ozn. D20 a D29 kde sa spomina, Ze dvere su exteriérové
PVC protipoZiarne El 15/D3-C. Zaujima nas, ¢i obstaravatel poZaduje materidlové prevedenie dveri plast alebo
hlinik alebo drevo? Oznacenie D3-C hovori, Ze dvere su drevené so samozatvaracom. Plastové dvere nemdzu
mat protipoZiarnu ochranu. Prosime o upresnenie o mame nacenit.

Odpoved' na otazku ¢. 4:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze bol uvedeny nespravny text v popise materialu. Dvere maju zostat EI 15/D3-C. Vo
vypise dveri bol material zosuladeny s oznac¢enim protipoziarnych dveri — dreveny ram (vid’ vykres D.1.1.3 -14 NS
— Vypis dvernych konstrukcii).

Otazka ¢.5:

v zadani je nesprdvne pouzitd polozka presunu hmot HSV :

D 99 Presun hmét HSV 0,000

76 K 998011003.S Presun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvisla konstr. z tehal, tvarnic, z kovu vysky do 24 m t
526,844 0,000 ,ktora je pre novostavby a nie pre rekonstrukcie a opravy

Spravna polozka je :

1 K 999281111.S Presun hmot pre opravy a Udrzbu objektov vratane vonkajsich plastov vysky do 25 m t 526,844
0,00

Odpoved na otazku ¢. 5:

Polozka presunu hmot HSV uvedend vo vykaze vymer (998011003) zostdva v platnosti. Pri realizacii
rekonstrukénych prac bude aplikovana v sulade so skutoénymi podmienkami stavby a rozsahom prac. Uchadzac
je povinny pri spracovani cenovej ponuky zohladnit Specifikd rekonstrukcie a zabezpeclit, aby nacenenie
predmetnej polozky reflektovalo realne podmienky realizacie diela.

Otazka ¢.6:
V Casti pristresku uvadzate pouZitie tvrdeného skla. Mohli by ste nam, prosim, poskytnut podrobnejsiu Specifikaciu
— konkrétny typ skla, jeho zloZenie, rozmery a hrubku?

Odpoved' na otazku ¢. 6:

V navrhu je pocitané s ¢irim tvrdenym bezpeénostnym sklom ESG hr. 8mm float. Je potrebné pokryt strechu s
podorysnymi rozmermi 3,995x3,18m, Co je zrejmé z projektovej dokumentdcie objektu. Rozmery jednotlivych
sklenenych platni nespecifikujeme, je to mozné prispdsobit podla vybraného dodavatela skla.
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Otazka ¢.7:

Aké st rozmery Styroch kovovych dveri?

Odpoved' na otazku ¢. 7:

Rozmery kovovych dveri su uvedené v projektovej dokumentacii vo vykrese D.1.1.3-14 NS — Vypis dvernych
konstrukcii aj vo vykaze vymer v polozkach ¢. 223, 224, 225, 226.

Otazka ¢.8:
Rozumieme spravne, Ze navrh zmluvy o dielo uchadzac v ponuke nepredkladd?

Odpoved na otazku ¢. 8:
Verejny obstaravatel, uvadza Ze uchadza¢ nemusi popredkladat v ponuke navrh Zmluvy o dielo.

Otazka ¢.9:

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, ¢ su materialy, vyrobky, prace, rozmery a mnozstva definované
v dodanych podkladoch obstardvania vo vykaze vymer v silade s projektovou dokumentaciou a zaroven v sulade
so skutoc¢nostou.

Odpoved na otazku ¢. 9:

Verejny obstaravatel ma za to, Ze sutazné podklady st vypracované v stlade s § 10, § 42 a dalsimi prislusSnymi
ustanoveniami ZVO. Verejny obstaravatel je presvedceny, Ze na ich zaklade by mal byt kazdy hospodarsky
subjekt, ktory je dostatocne kvalifikovany v predmete zdkazky, schopny vypracovat kvalifikovanu ponuku.
Verejny obstaravatel chce pripomenut vsetkym zdujemcom, Ze predpokladom na vypracovanie kvalifikovanej
ponuky je podrobné oboznamenie sa so sutaznymi podkladmi a v pripade, ak po takomto obozndmeni sa
zaujemca identifikuje konkrétne nezrovnalosti v sitaznych podkladov, tak aj kladenie konkrétnych otazok
suvisiacich s predmetom zakazky, na ktoré je mozné poskytovat aj konkrétne odpovede. VSetky konkrétne
otdzky dorucené verejnému obstaravatelovi budu zodpovedané. Pripadné nesulady identifikované zaujemcami
formou Ziadosti o vysvetlenie informacii uvedenych v sutaznych podkladoch budu odstranené. Verejnému
obstaravatelovi v tejto chvili nie st zndme nesulady, ktoré by viedli k Uvaham, Ze sutazné podklady najma v Casti
PD nie su vzajomne a samostatne v bezchybnom sulade.

Otazka ¢.10:

Cl. VI/10. ndvrhu zmluvy o dielo, pre odstranenie akychkolvek pochybnosti Ziadame o vysvetlenie znenia "osobitne
s  prihliadnutim na  spbésob  financovania diela v  zmysle preambuly tejto  Zmluvy”.
Navrhovana lehota splatnosti jednotlivych faktur je z0 zakona maximalna.
Zhotovitel neméze niest zodpovednost za pripadné neplnenie podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP, a na druhej
strane  ma  povinnost hradit svoje  zavazky obchodnym  partnerom riadne a  vcas.
Navrhujeme vypustit zo znenia na konci ¢ast vety ,,...... osobitne s prihliadnutim na spdsob financovania diela v
zmysle preambuly tejto Zmluvy.” Navrhované znenie:
"9. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 60 (Sestdesiat) dni odo dna doruéenia faktliry objednévatelovi.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze takéto dojednanie lehoty splatnosti faktury nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam vyplyvajlcim zo zavazkového vztahu pre zhotovitela podla § 369d Obchodného zakonnika a takéto
dojednanie odbvodnuje povaha predmetu tejto Zmluvy. "

Odpoved' na otazku ¢. 10:

K otazke uchadzaca verejny obstardvatel uvadza, Ze lehota splatnosti faktur je zdkonnd, primerana a taktiez nie je
v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim zo Zmluvy. Zaroven uvddzame, Ze v zmysle preambuly
Zmluvy je projekt financovany z prispevku, ktorého poskytovatefom je Ministerstvo investicii, regionalneho
rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky. Uchadzac je s touto skutoénostou vopred oboznameny a je na jeho
uvaZeni, ¢i sa do verejného obstaravania prihlasi alebo nie. Ustanovenie Zmluvy v tejto Casti nepovazujeme za
potrebné menit.
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Otazka ¢.11:

VIII/7 nadvrhu zmluvy o dielo, navrhujeme zmenu, resp. doplnenie znenia bodu. V pripade, ak déjde k preruseniu
prac na Diele z dévodov na strane Objednavatela, ma zhotovitel ndrok na Uhradu nakladov spojenych s
prerusenim vykondvania diela. Navrhované znenie:
"7. Zhotovitel nemd pravo na Uhradu nakladov, ktoré mu v dosledku realizacie prév objednavatela podla tohto
¢lanku Zmluvy vzniknu (napr. ndklady na prestoje). V pripade, ak déjde k preruseniu prac na Diele z dovodov na
strane Objedndvatela, ma zhotovitel narok na Uhradu nékladov spojenych s prerusenim vykonavania diela."

Odpoved' na otazku ¢. 11:

Ustanovenie Cl. VIII. bod 7 Zmluvy povazujeme za primerané a zrozumitelné. Je v zdujme objednavatela, aby dielo
bolo dokoncené v lehotach a terminoch v zmysle Zmluvy. Z uvedeného dévodu trvdme na povodnom zneni Zmluvy
tak, ako bolo uvedené v prilohe sttaznych podkladov.

Otazka ¢.12:

X1l/3 navrhu zmluvy o dielo, vzhladom na skutocnost, Ze dielo méze byt odovzdavané po Castiach, Ziadame o
vysvetlenie zacatia plynutia zaruénej doby, ktora by mala zacat plyndt odo dna ,odstranenia poslednej vady a
nedorobku uvedenej v protokole o prevzati diela/casti diela. Navrhované znenie:
"3. Zaruéna doba diela je 60 mesiacov a zacne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku uvedenej v
protokole o prevzati diela/¢asti diela."

Odpoved' na otazku ¢. 12:

Verejny obstaravatel trva na zneni Zmluvy tak ako je uvedené v ¢l. Xl bod 3, nakolko z pohladu verejného
obstaravatela je doleZité, aby zarucna doba zacala plynut aZz po odstraneni poslednej vady a nedorobku po
odovzdani diela ako celku, a nie len jeho jednotlivych Casti. Z uvedeného dévodu nesuhlasime s navrhovanou
zmenou ustanovenia o zaruénej dobe.

Otazka ¢€.13:

Xli/1

1/1.3. navrhu zmluvy o dielo, zmluvna pokuta za omeskanie s harmonogramom prac vo vyske 0,5 % z ceny diela
bez DPH.

Vysku pokuty pokladdme za neprimerand, aj vo vztahu ku bodu 1./1.14 pri omeskani so zhotovenim diela, tj.
konecného terminu, ako najvyssSie chraneného zaujmu stran. Omeskanie s harmonogramom v trvani cca 10 dni je
mozZné opatreniami na strane zhotovitela zlikvidovat bez ohrozenia kone¢ného terminu.

Okrem uvedeného navrhujeme zmenu znenia, aby ako dévodom pre zmluvnu pokutu bolo omeskanie z dovodov
na strane zhotovitela, tj. na subjektivnom principe. Navrhované znenie:

"1.3. v pripade nedodrzZania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle prilohy ¢. 3 tejto
Zmluvy), z dévodov na strane zhotovitela o viac ako 10 dni, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty der porusenia/nesplnenia
povinnosti;"

Odpoved na otazku ¢. 13:

Verejny obstaravatel meni znenie zmluvy v ¢l. Xlll bode 1.3 nasledovne:

,V pripade nedodrZania terminov postupu prac na diele podfa harmonogramu prac (v zmysle prilohy ¢. 3 tejto
Zmluvy), objedndvatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za dielo bez
DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti“

Zmluva upravena formou sledovania zmien a ¢ervenou farbou.

Otazka ¢.14:

1/1.14 navrhu zmluvy o dielo, navrhujeme zmenu znenia a zvazit znizenie vysky. Navrhované znenie:

"1.14. za nedodrzanie terminu dokoncenia realizacie (vykonania) diela zhotovitefom podla ¢l. IV ods. 1.3 tejto
Zmluvy, z dévodov na jeho strane, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,.... % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;"

Odpoved' na otazku ¢. 14:
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Dodrzanie terminu dokoncenia realizacie diela je jednou z podmienok na poskytnutie prispevku z Ministerstva
investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky a z toho dévodu verejny obstardvatel
maximdlne zabezpedi plnenie povinnosti zo strany zhotovitela tykajuce sa v€asného vykonania diela. Z uvedeného
dovodu, znenie Zmluvy v tomto pripade zostava nezmenené.

Informdcia o _doplneni a zmene sutaznych podkladov €. 2

Verejny obstaravatel meni sutazné podklady, konkrétne prilohu ¢.1 SP Zmluvu o dielo a prilohu €.3 SP Projektovu
dokumentdciu vratane stavebného povolenia. Zmena v prilohe €.1 je zaznamenana cervenou farbou.

Verejny obstaravatel Ziada vsetkych zdujemcov/uchadzacov, aby vykonané zmeny v sutaznych podkladoch
zapracovali vo svojich ponukdch predlozenych v rdmci predmetného verejného obstaravania.

S Uctou,

Mgr. Dominika Cveckova
kontaktnd osoba verejného obstaravatela
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