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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 2 
Názov zákazky:  

„D2 križovatka Rohožník“ 
 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené vo Vestníku Európskej únie č. 43/2025 zo dňa 
03.03.2025 pod ozn. 139750 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 44/2025 dňa 04.03.2025 pod ozn. 4441 - 

MSP. 
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) poskytuje na základe otázky záujemcu 

nasledovné informácie (ďalej len „vysvetlenie“): 
(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu) 

 
4. 

Otázka záujemcu: 

V súťažných podkladoch (ZV 3C1) verejný obstarávateľ uvádza, cit.: 

časť 1.1 

Hranica trvalého záberu, ktorá je zadefinovaná v dokumentácii na územné rozhodnuCe je pre budúceho 

zhotoviteľa záväzná. 

časť 2.1 
Pokiaľ Predbežné technické riešenie a následné projektové riešenie Zhotoviteľa bude odlišné od projektového 

riešenia Objednávateľa predloženého vo Zväzku 5 DPO, bude Zhotoviteľ znášať všetky riziká vrátane všetkých 

nákladov vyplývajúcich z prípadnej zmeny majetkovoprávneho vysporiadania. 

Otázka: Týmto žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie či je alebo nie je záväzná hranica trvalého záberu, 

ktorá je zadefinovaná v dokumentácii na územné rozhodnuCe? Zároveň žiadame zosúladiť znenie súťažných 

podkladov v tejto otázke. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

PlaCa súťažné podklady, hranica záberu je záväzná a ak zhotoviteľ prekročí hranicu tak náklady idú za ním, 

porušil záväznosť. Súťažné podklady sú nastavené správne. 
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5. 

Otázka záujemcu: 

V Súťažných podkladoch zväzku 3 časť 4 „Technické požiadavky objednávateľa“ čl. 3.10 je uvedené, že DUR nie 

je záväzná. Okružná križovatka v DUR je navrhnutá ako dvojpruhová pre výhľadové kapacitnejšie riešenie. 
Môže verejný obstarávateľ upresniť či navrhované výhľadové kapacitnejšie riešenie je záväzné? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Áno, kapacitnejšie riešenie je záväzné, nakoľko bolo výsledkom spracovania záväzných technických predpisov 

a noriem. 

 

6. 

Otázka záujemcu: 

V Súťažných podkladoch zväzku 3 časť 4 „Technické požiadavky objednávateľa“ čl. 3.43 a 44 je uvedené, že DUR 

nie je záväzná. V daných článkoch je uvedený popis objektov a umiestnenie trasy ISD odlišné od riešenia v DUR. 

Môže verejný obstarávateľ upresniť, či umiestnenie trasy ISD popísané v Súťažných podkladoch je záväzné? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Umiestnenie trasy ISD popísané v Súťažných podkladoch je záväzné. 
 

7. 

Otázka záujemcu: 

Technické riešenie objektov stavby: 

690-00 INFORMAČNÝ SYSTÉM DIAĽNICE D2 – STAVEBNÁ ČASŤ 
690-11 INFORMAČNÝ SYSTÉM DIA2NICE D2 – TECHNOLOGICKÁ ČASŤ 

Je založené na predpokladu, že na predmetnom úseku diaľnice bola zrealizovaná výstavba nového 

informačného systému podľa dokumentácie na ponuku „Diaľnica D2 BraCslava, Lamač – št. hranica SR/ČR, 

spracovateľ PPA Inžiniering, s. r. o. 2017. Na základe prehliadky miesta stavby je pravdepodobné, že 

predmetná výstavba sa neuskutočnila. To má zásadný vplyv na technické riešenie predmetných objektov. 

Otázka: 
Môže verejný obstarávateľ doplniť technické špecifikácie vo forme technických podmienok na riešenie obj. 

690-00 a 690-11? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Potvrdzujeme, že stavba „Modernizácia IRSD na diaľnici D2 Št. hr. SR/ČR – BA Lamač“ v súčasnosC nie je 
zrealizovaná a ani sa v dohľadnej dobe neráta s jej realizáciou. Na uvedené objekty boli vznesené jednoznačné 
požiadavky, ktoré požadujeme dodržať a ktoré znejú:  
690-00     INFORMAČNÝ SYSTÉM DIAĽNICE D2 – STAVEBNÁ ČASŤ 
V rámci stavby sa v strednom deliacom páse vybuduje trasa pozostávajúca z HDPE rúr pre zafúknuCe opCckých 
káblov. V rámci tejto stavby sa táto trasa vybuduje až po Stredisko správy a údržby diaľnic 1 Malacky (cca 1,5 
km) V spoločnej trase bude uložených spolu 12ks HDPE rúr 40/33. Pre potreby IRSD budú využité 2ks chráničiek 
a pre potreby MDVRR SR je požiadavka pre 10ks. V mieste križovania s vozovkami a mostami sa rúry zaCahnu 
do chráničiek. Na začiatku trasy (cca v km 27,100) a v mieste odbočenia z diaľnice ku SSÚD (cca km 29,100) budú 
HDPRE rúry ukončené káblovými šachtami v ktorých sa v budúcnosC napojí pokračovanie káblovej trasy.  Do 
jednej z chráničiek určených pre potreby IRSD sa zafúkne v celej dĺžke trasy, až po SSÚD1, 96 vláknový single 
mode opCcký kábel. V SSÚD1 bude tento kábel ukončený na opCckom patch paneli, umiestnenom v rackovej 
skrini.  
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Pre účely napájania sa v spoločnej ryhe pre opCcké káble položí aj napájací kábel z najbližšieho možného 
prípojného bodu (trafostanice). Kábel treba nadimenzovať tak, aby v budúcnosC mohlo byť napojené jeho 
pokračovanie a aby mohol napájať aj ďalšie zariadenia. Pre účely pripojenia zariadení na elektrickú sieť sa na 
vhodných miestach vybudujú napäťové rozvádzače (RN). 
 
690-11     INFORMAČNÝ SYSTÉM DIAĽNICE D2 – TECHNOLOGICKÁ ČASŤ 
 
V rámci stavby sa nebude vykonávať oprava obojstranných telefónov núdzového volania TNV29 – TNV30 v km 
27,680, naopak telefóny sa zdemontujú a odstránia.   
V danom úseku  sa vybudujú dva stožiare kamerového dohľadu (KD), cca v km 27,300 a 28,050, oba s dvojicou 
PTZ kamier (spolu 4 kamery) a prislúchajúcou technológiou (radiče KD a pod.) a jedno meteozariadenie cca v 
km 27,850 minimálne vybavené  akavnymi cestnými sondami, senzorom podpovrchovej teploty, senzorom 
viditeľnosC, senzorom rýchlosC a smeru vetra, zrážkovým senzorom. Toto meteozariadenie musí byť 
kompaCbilné s ostatnými meteozariadeniami prevádzkovanými SSÚD1 Malacky a musí byť pripojené do 
Centrálneho meteorologického systému NDS. (presné staničenie môžu byť mierne upravené v realizačnej 
dokumentácií s ohľadom na možnosC umiestnenia). Všetky zariadenia budú pripojené do chrbCcovej siete (96 
vláknový single mode opCcký kábel), prostredníctvom ktorej budú dáta z nich prenášané do SSÚD1 Malacky. V 
SSÚD sa v rámci stavby dodá a nainštaluje klient na prehliadanie kamier a zároveň sa do tohto klienta pripoja aj 
ostatné kamery aktuálne prevádzkované a zobrazované v SSÚD.  
 
Inštalované zariadenia musia spĺňať TP029 a TP030, ako aj TKP40.   
 

8. 

Otázka záujemcu: 

V súťažných podkladoch, Zväzok 3, časť 1 Všeobecné informácie a požiadavky sa uvádza: 
„27. Zhotoviteľ zabezpečí doprojektovanie prepojenia (prípojky) ISD so strediskom SSÚD Malacky. Zhotoviteľ 

zabezpečí v rámci projektových prác podklady pre MPU (majetkoprávne usporiadanie) prípojky. MPU zabezpečí 

NDS na základe podkladov od zhotoviteľa (projektovej dokumentácie zhotoviteľa stavby) do pol roka od 

prevzaCa dokumentácie na MPU od zhotoviteľa. Následne zabezpečí zhotoviteľ povolenie prípojky v rámci 

inžinierskej činnosC. Uvedené povolenie prípojky nebude viazané na míľnik podania žiadosC o stavebné 

povolenie, ale ako celok ISD bude viazané k ukončeniu stavby ako celku diela. Všetky náklady si uchádzač ocení 
v objekte ISD.“ 

 
Otázka: 

Môže verejný obstarávateľ doplniť technické požiadavky a parametre pre projektový návrh a realizáciu 

požadovanej prípojky a uviesť bod napojenia na SSÚD Malacky? 
Môže verejný obstarávateľ spresniť, či požaduje uvedené práce rozdeliť do obidvoch stavebných objektov 690-

00 a 690-11 alebo začleniť iba do jedného stavebného objektu? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Bod napojenia bude predmetom upresnenia  práce na projekte. 

Áno požadujeme rozčleniť podľa charakteru stavebných či technologických prác. 
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9. 

Otázka záujemcu: 

Súčasťou požadovaných projektových prác je aj príloha: 

F1 Dopravnoinžinierske prieskumy a štúdie 

V členení na: 
F1.1 Dopravnoinžinierske prieskumy a štúdie sub 

F1.2 Dopravný model a prognóza sub 

F1.3 Dopravno-inžinierska analýza sub 

V súvislosC s touto požiadavkou uvádzame, že súčasťou súťažných podkladov je Zväzok 5, DUR FINAL, I 

PRIESKUMY, príloha I_02_DIP. DIP boli spracované podľa platných noriem a predpisov v čase jeho spracovania, 

čo je rok 2021. Na základe týchto DIP bola navrhnutá koncepcia dopravného riešenia vrátane technických 
parametrov dotknutých a novo navrhovaných komunikácií. Konštatujeme, že táto DIP bola spracovaná veľmi 

podrobne a na požadovanej technickej a odbornej úrovni. 

Otázka: 

Môže verejný obstarávateľ upusCť od požiadavky na spracovanie prílohy F1 Dopravnoinžinierske prieskumy a 

štúdie? 

Ako dôvod tejto požiadavku uvádzame, že takáto nová príloha nebude mať vplyv na zmenu navrhnutej 
koncepcie dopravného riešenia vrátane technických parametrov dotknutých a novo navrhovaných komunikácií. 

Dôvodom je aj požiadavka verejného obstarávateľa, že „Hranica trvalého záberu, ktorá je zadefinovaná v 

dokumentácii na územné rozhodnuCe je pre budúceho zhotoviteľa záväzná“. 

Navyše, v prípade požiadavky na spracovanie uvedenej prílohy, nebude možné zabezpečiť dodržanie Míľnika č. 

1, ktorým je lehota 180 dní od účinnosC Zmluvy o dielo pre dodanie Projektu na stavebné povolenie. Vo Zväzku 
1 sa uvádza, že „Predpokladaný dátum začaCa prác: pre účely vypracovania ponuky bude uchádzač uvažovať s 

predpokladaným dátumom začaCa stavebných prác 26.10.2025.“ V zmysle platných predpisov je možné 

vykonávať dopravné prieskumy v období marec - jún, september – november. Vzhľadom na predpokladaný 

termín začaCa prác a potrebnú prípravu a dĺžku trvania prieskumov je nepravdepodobné vykonať tento 

prieskum do 30.11.2025. Obdobím pre možno prieskumy zostáva marec-jún. Pre samotné potreby spracovania 

projektovej dokumentácie je začaCe prieskumov v marci 2026 nedostatočné vzhľadom na míľnik odovzdania 
dokumentácie. 

Jediným dôvodom na prípadnú aktualizáciu DIP je ustanovenie TP 019, kde sa uvádza, že „Dopravnoinžinierske 

podklady sú aktualizované, ak: dopravnoinžinierske údaje sú staršie ako 3 roky“. Vzhľadom na to, že v tomto 

čase ubehli 4 roky od spracovania DIP a vzhľadom na vyššie uvedené dôvody sa domnievame, že DIP, ktoré boli 

spracované ako súčasť DÚR v r. 2021, sú postačujúce pre spracovanie požadovanej projektovej dokumentácie a 

samotný návrh a realizáciu stavby. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ neupusa od požiadavky na spracovanie prílohy F1 Dopravnoinžinierske prieskumy a štúdie. 

Dopravno-inžinierske prieskumy nie sú potrebné len na zhodnotenia kapacitného a technického riešenia 

dopravnej stavby, ale sú vstupom aj pre ďalšie štúdie a analýzy, napr. ekonomické zhodnotenie, ktoré je súčasťou 

súťažných podkladov. V prípade, že dôjde k nadobudnuCu účinnosC zmluvy v čase, kedy nie je z objekavnych 
príčin možné zabezpečiť realizáciu dopravného prieskumu tak, aby nebol ohrozený uvedený míľnik (z pohľadu 

verejného obstarávateľa sú to mesiace november, december, január, jún a júl), v takomto prípade je možné 

odchýliť sa z výkonu dopravných prieskumov definovaných v TP 102 s tým, že táto skutočnosť sa v dokumentácii 

zachya a vysvetlí. Ide o skutočnosť, ktorá je ale priamo ovplyvnená časovou náročnosťou vyhodnotenia 
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verejného obstarávania a verejný obstarávateľ v súčasnosC nevie predvídať, kedy nadobudne zmluva 

s úspešných uchádzačom účinnosť.   

 

10. 

Otázka záujemcu: 

V súťažných podkladoch Zväzok 3 Časť 4 Technické Požiadavky Objednávateľa na strane 22 sa okrem iného 
uvádza: 
101-00 Úprava diaľnice D2 v križovatke Rohožník 
DÚR poskytnutá v Zväzku 5 nie je záväzná, musí byť zachovaný účel využitia objektu. Ak bude DÚR akceptovaná 
Zhotoviteľom, stáva sa záväznou so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy 
a to bez navýšenia ceny diela a predĺženia lehoty výstavby. Požadujeme rekonštrukciu vozovky diaľnice D2 v 
úseku križovatky Rohožník (cca km 27,050 – 28,450). Rekonštrukcia vozovky by pozostávala z výmeny všetkých 
vrstiev vozovkového súvrstvia. 
 
1. Domnievame sa správne, že VO požaduje v predmetnom staničení km 27,050 – 28,450 vymeniť na obidvoch 
pruhoch diaľnice D2 vozovkové súvrstvie t.j. obrusnú, ložnú a podkladovú asfaltobetónovú vrstvu? 
2. Ak je odpoveď na otázku 1. kladná, nové asfaltobetónové vrstvy budú položené tak, aby boli šírkovo a výškovo 
uspôsobené podmienkam napojenia na existujúce vozovkové súvrstvie diaľnice D2? 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Odpoveď 1.: Áno, požadujeme výmenu vozovkového súvrstvia na obidvoch jazdných pásoch po hornú 

podkladovú vrstvu. Výmena ďalších vrsCev by sa posúdila v prípade nevyhovujúceho stavu. Skladba 

vozovkového súvrstvia na krajnici bude rovnaká ako na jazdných pruhoch. 

Odpoveď 2.: Áno, bude zachované výškové a šírkové usporiadanie nadväzujúcej časC diaľnice D2. 

 

11. 

Otázka záujemcu: 

Požiadavka Verejného obstarávateľa týkajúca sa technickej a odbornej spôsobilosC Podľa § 34 ods. 1 písm. g) 

zákona týkajúca sa kľúčových odborníkov je nasledovná: 

 

2.3. Hlavný inžinier projektu: preukáže odbornú prax za rozhodné obdobie za nasledovných podmienok: 
a) zoznam projektov**** u ktorých vykonával hlavného inžiniera projektu/zástupcu hlavného inžiniera 

projektu/zodpovedného projektanta, minimálne 1 projektu v stupni DSP alebo DRS pre stavby diaľnic alebo 

rýchlostných ciest alebo cesty I. triedy alebo ciest obdobného charakteru*, v dĺžke minimálne 1000 metrov; 

b) účasť na tomto projekte na danej pozícií musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty 

trvania projektu (za lehotu trvania projektu sa považuje lehota odo dňa podpisu zmluvy po vydanie 
Preberacieho protokolu; 

c) Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o odbornej spôsobilosC pre autorizáciu 

kategórie A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby so zameraním na dopravné stavby alebo stupňa 

I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (§ 5 ods. 1b (2)) so zameraním na cesty; resp. ekvivalentný 

doklad platný v čase predloženia ponuky ako sken originálu alebo úradne osvedčenej fotokópie. 

 
2.4. Zodpovedný projektant pre mostnú časť: preukáže odbornú prax za rozhodné obdobie za nasledovných 

podmienok: 

a) zoznam projektov**** u ktorých vykonával zodpovedného projektanta/hlavného projektanta/zástupcu 
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hlavného projektanta/kontroloval, minimálne 1 projekt v stupni DSP alebo DRS pre stavby mostov minimálnej 

dĺžky 30 metrov v rámci stavby diaľnice alebo rýchlostnej cesty alebo cesty I. triedy alebo cesty obdobného 

charakteru*; 

b) účasť na tomto projekte na danej pozícií musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty 

trvania projektu (za lehotu trvania projektu sa považuje lehota odo dňa podpisu zmluvy po vydanie 
Preberacieho protokolu; 

c) Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o odbornej spôsobilosC pre autorizáciu 

stupňa I3 – Inžinier pre staCku stavieb, (§ 5 ods. 1b (3)) so zameraním na staCku a dynamiku stavieb a stupňa I2 

- Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (§ 5 ods. 1b (2)) so zameraním na mosty alebo stupňa I3 - Inžinier 

pre staCku stavieb (§ 5 ods. 1b (3)) so zameraním na staCku a dynamiku stavieb a stupňa A2 - Komplexné 

architektonické a inžinierske služby so zameraním na dopravné stavby; resp. ekvivalentný doklad platný v čase 
predloženia ponuky ako sken originálu alebo úradne osvedčenej fotokópie. 

 

Pýtame sa, či bod 2.3. b) a bod 2.4. b) musia spĺňať aj ato kľúčoví odborníci? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

 
 

12. 

Otázka záujemcu: 

Objekt SO 690-00 Informačný systém diaľnice D2 – stavebná časť. 
Chápe uchádzač správne, že predmetom tejto časC Zadania je výlučne len vybudovanie káblovodu v úseku km 

27,680 po km 27,812, ktorý je tvorený zo štyroch korugovaných rúr 4xDN160, SN8, ktoré budú ukončené v SDP 

v betónových skružových káblových šachtách? Ak áno, je potrebné v rámci výstavby časC „Diaľnica D2 – 

križovatka Rohožník“ do káblovodu osádzať napájací kábel NN 1-CYKY-J 5x240 mm2, opCcký kábel OK 96vl., 

ktoré nebudú nikde ukončené? Nie je vhodnejšie Ceto káble osádzať do káblovodu až v rámci budúcej stavby 

ISD pre celý úsek „Diaľnica D2 BraCslava, Lamač – št. hranica SR/ČR“? 
 

Objekt SO 690-11 Informačný systém diaľnice D2 – technologická časť 

Chápe uchádzač správne, že predmetom tejto časC Zadania je výlučne len premiestnenie obojstranných 

telefónov núdzového volania TNV29 – TNV30 v km 27,680, vrátane vybudovania nových základov a 

presmerovania káblových chráničiek pod diaľnicou do týchto základov z pôvodnej trasy ISD?. Ak áno, žiadame o 
upresnenie novej polohy telefónov núdzového volania TNV29 – TNV30 v rámci stavby „Diaľnica D2 – križovatka 

Rohožník“ 

 

Objekt SO 690-11 Informačný systém diaľnice D2 – technologická časť 

Áno, body 2.3 b) a 2.4 b) musia spĺňať aj kľúčový odborníci na pozícii „Hlavný inžinier projektu“ a 
„Zodpovedný projektant pre mostnú časť“.  
V Prílohe B7 Zväzku 1 súťažných podkladov sa v poznámkach ku kľúčovým odborníkom uvádza nasledovné: 
„****Poznámka: Projektom sa rozumie referencia na projektové služby realizované na stavbe 
diaľnice alebo stavbe rýchlostnej cesty alebo cesty I. triedy alebo cesty obdobného charakteru.“ 
Z uvedeného vyplýva, že v bodoch 2.3 b) a 2.4 b) sa za lehotu trvania projektu, uvedeného v zozname 
projektov podľa bodov 2.3 a) a 2.4 a), považuje lehota projektových služieb (lehota odo dňa podpisu 
zmluvy po vydanie Preberacieho protokolu). 
Platia súťažné podklady. 
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telefón +421 2 583 11 111 
fax +421 2 583 11 706 
web www.ndsas.sk 

bankové spojenie 

Štátna pokladnica 
SWIFT SPSRSKBA 
číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0089 4593 

Zapísaný v obchodnom registri 
Mestský súd Bratislava III 
oddiel Sa 
vložka číslo 3518/B 

IČO 35 919 001 
DIČ 2021937775 
IČ DPH SK 2021937775 

Uvažuje Investor počas výstavby úseku „Diaľnica D2 – križovatka Rohožník“ so znefunkčnením existujúcich 

technológií ISD na celom úseku „Diaľnica D2 BraCslava, Lamač – št. hranica SR/ČR“, alebo bude požadovať 

dočasné napojenie na SSUD Malacky? 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ neuvažuje so znefunkčnením existujúcich technológií ISD v celom úseku diaľniceD2 
BraCslava. Lamač – št. hranica SR/ČR, nakoľko v tomto úseku v súčastnosC nie je vybudovaný jednotný a celistvý 

informačný systém diaľnice a ani sa s jeho vybudovaním vdohľadnej dobe neuvažuje. Vybrané zariadenia ISD 

(ako napr. meteozariadenia, sčítače dopravy a pod.) lokálne umiestnené v úseku diaľnice D2 BraCslava. Lamač – 

št. hranica SR/ČR pracujú ako „ostrovné systémy“ a týmto projektom nie sú nijako dotknuté. 

 

 

 

Vysvetlenie informácií č. 2 bude zverejnené  v systéme JOSEPHINE na adrese: 

hfps://josephine.proebiz.com/sk/tender/64837/summary 
  
S pozdravom 

 
 
 

 
Mgr. Zuzana Malček 

vedúca odboru verejného obstarávania 

 
 


