
 

Všetkým zaradeným záujemcom 

 

 

 
V Košiciach dňa 27.03.2025 

 
 

VEC 

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní  

 

 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba 

povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 21.03.2025 

vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre 

inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom 

vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 

36 s názvom: DNS VAKM výzva 36/2025 pre HS Stavby (Viničky). 

 
Dňa 26.03.2025 bola Obstarávateľovi doručená žiadosť o predĺženie termínov dodania / otázka, na ktorú 

Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje 

odpoveď / vysvetlenie. 

 

Otázka č. 1: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položky č. 1-8,15,16 a 19 výzvy č. 36/2025 pre HS Stavby Časť 1: 

 

1 Rúra HDPE PE100 RC d400x23,7/12000mm PN10 SDR17 PAS 1075 

2 Rúra HDPE PE100 RC d400x23,7/12000mm PN10 SDR17 PAS 1075 

3 Tvarovka HDPE elektrofúzna objímka d400 SDR11 

4 Tvarovka HDPE na tupo lemový nákružok d400 SDR11 

5 PP príruba s oceľovým jadrom d400 PN10 

6 Tvarovka HDPE Tkus d400/110 

7 Tvarovka HDPE koleno na tupo d400/15 stupňov SDR 11 

8 Tvarovka HDPE koleno na tupo d400/30 stupňov SDR 11 

15 Prírubová spojka E DN500 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) 

16 Tvarovka liatinová FFR 500/400 PN 10 

19 Vzdušník automatický prírubový DN 80 PN 10 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 1,2 a 19 termín dodania 6 

týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 6 týždňov od objednania. 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 3,4,5,6,7,8 a 15 termín 

dodania 8 týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 8 týždňov od 

objednania. Pre položku č. 16 žiadame posunúť z rovnakého dôvodu termín dodania na 14 týždňov, keďže výrobca 

potvrdil termín dodania 14 týždňov. 

 

Príjemný deň 

 

Odpoveď Obstarávateľa na otázku č. 1: 

Dobrý deň, 

 

týmto Vám oznamujeme, že pri položke č. 1 - Rúra HDPE PE100 RC d400x23,7/12000mm PN10 SDR17 PAS 

1075, č. 2 - Rúra HDPE PE100 RC d400x23,7/12000mm PN10 SDR17 PAS 1075 a položke č. 19 - Vzdušník 



automatický prírubový DN 80 PN 10 z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť1 akceptujeme termín dodania najneskôr 

do 6 týždňov od doručenia objednávky.  

 

Pri položke č. 3 - Tvarovka HDPE elektrofúzna objímka d400 SDR11, č. 4 - Tvarovka HDPE na tupo lemový 

nákružok d400 SDR11, č. 5 - PP príruba s oceľovým jadrom d400 PN10, č. 6 - Tvarovka HDPE Tkus d400/110, 

č. 7 - Tvarovka HDPE koleno na tupo d400/15 stupňov SDR 11, č. 8 - Tvarovka HDPE koleno na tupo d400/30 

stupňov SDR 11 a položke č. 15 - Prírubová spojka E DN500 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) 

z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme termín dodania najneskôr do 8 týždňov od doručenia objednávky. 

 

Pri položke č. 16 - Tvarovka liatinová FFR 500/400 PN 10 z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme 

termín dodania najneskôr do 14 týždňov od doručenia objednávky. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že Obstarávateľ poskytol vysvetlenie bezodkladne nebude predlžovať lehotu na 

predkladanie ponúk. Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na predkladanie ponúk 

a Súťažné podklady. 

 

S pozdravom 


