



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 14.04.2025

VEC

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 31.03.2025 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 39 s názvom: DNS VAKM výzva 39/2025 pre HS Stavby (ÚV Podsúľová).

Dňa 02.04.2025, resp. dňa 04.04.2025 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o predĺženie termínov dodania / otázky, na ktoré Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

Otázka č. 1:

Dobrý deň,

žiadame o predĺženie termínu dodania na položky č. 1,2,10,12 a 13 výzvy č. 39/2025 pre HS Stavby Časť 1:

1 Rúra HDPE PE100 RC d225x13,4/12000mm PN10 SDR17 PAS 1075

2 Tvarovka HDPE elektrofúzna objímka d225 SDR11

10 Tvarovka HDPE na tupo redukovaný T-kus d225/110 SDR17 PN 10

12 Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d225/15° SDR11

13 Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d225/30° SDR11

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 1,2,10,12 a 13 termín dodania 5 týždňov od objednania a preto žiadame predĺžiť termín dodania u týchto položiek na 5 týždňov od objednania

Otázka č. 2:

Dobrý deň, Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 39/2025 pre HS Stavby (ÚV Podsúľová)- Príloha č.1 - opis CP pre časť 1:

Položka č. 1 Rúra HDPE PE100 RC d225x13,4/12000mm PN10 SDR17 PAS 1075 = 2004m

Položka č.12 Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d225/15° SDR11 = 6ks

Položka č.13 Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d225/30° SDR11 = 6ks

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 4 - 5 týždňov od objednania

Odpoveď Obstarávateľa na otázku č. 1 a č. 2:

Na otázku č.1 a č. 2 – Súhlasím s predĺžením termínu dodávky materiálu o 5 týždňov

Otázka č. 3:

Žiadame o predĺženie termínu dodania na položku č. 1 výzvy č. 39/2025 pre HS Stavby Časť 2:

1 Vzdušník automatický prírubový DN 80 PN 10

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil termín dodania pre túto položku až 4 týždne od objednania a preto žiadame

Otázka č. 4:

Dobrý deň, Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 39/2025 pre HS Stavby (ÚV Podsúľová)- Príloha č.1 - opis CP pre časť 2:

Položka č. 1 Vzdušník automatický prírubový DN 80 PN 10 = 4ks

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedeného tovaru cca 6 týždňov od objednania

Odpoveď Obstarávateľa na otázku č. 3 a č. 4:

Na otázku č. 3 a č.4 – Súhlasím s predĺžením termínu dodania materiálu o 6 týždňov

Obstarávateľ vo vzťahu na vykonanú zmenu a poskytnutie vysvetlenia/odpovede predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 23.04.2025 do 09:00. Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na predkladanie ponúk a Súťažné podklady.

S pozdravom