Ciasna, dnia 09 kwietnia 2025 .
WOJT GMINY CIASNA
ul. NOWA 1A, 42-793 CIASNA
RGK.SW.271.2.2025

ODPOWIEDZ NA WNIOSKI DO POSTEPOWANIA

Dotyczy zadania pn.: ,,Modernizacja sieci Kkanalizacji sanitarnej polegajaca na
usprawnieniu i przebudowie ukladu sterowania”

Zamawiajacy informuje, Zze wplynely do niego wnioski nastepujacej tresci:

1. Czy wyrazaja Panstwo zgod¢ na przedtuzenie terminu do 17.04.2025? Chcieliby$Smy podejs¢ do
wyceny w kompleksowy sposob, odby¢ wizje lokalng i moc przygotowaé oferte z rzetelnym
podejsciem.

2. Czy pomiary elektryczne (rezystancji izolacji linii komunikacyjnej) musza by¢ wykonane przed
ztozeniem oferty? W przypadku koniecznos$ci wykonania takich pomiarow oraz z uwagi na szeroki
zakres zamoéOwienia, zwracam si¢ z prosba o wydluzenie terminu sktadania oferty, aby moc
przygotowac rzetelna i szczegdtowa kalkulacje.

3. W zwigzku z szerokim zakresem zadania i konieczno$cig odpytania poddostawcow sprzetu i
licencji oprogramowania prosimy o przesuni¢cie terminu skladania ofert co najmniej do
17.04.2025. Przedtuzenie terminu umozliwi nam przygotowania i ztozenie optymalnej oferty.

4. Czy wiadomos¢ dotyczacg przedtuzenia terminu sktadania ofert (wiadomos¢ z portalu Josephine
numer #638819) dotarta do Panstwa? Czy jest znane oficjalne stanowisko dotyczace przedtuzenia
czasu na sktadanie ofert?

5. Czy Zamawiajacy umozliwi dostgp do oprogramowania sterownikow monitoringu studzienek
kanalizacyjnych??(konieczne w celu zintegrowania systemu monitoringu studzienek z nowym
systemem SCADA)

6. Czy Zamawiajacy preferuje konkretnych producentow podzespotow takich jak np.: przemienniki
czestotliwos$ei, sterowniki PLC, panele HMI, system SCADA, routery, modemy, aparatura
zabezpieczajaca itp.? Jesli tak to prosze o wskazanie.

7. Gdzie ma zosta¢ zamontowany komputer z systemem SCADA?

8. Czy nowa rozdzielnica w przepompowni P1 moze by¢ stojaca a nie wiszaca?

9. Czy Zamawiajacy posiada dokumentacje systemu monitoringu studzienek?

10. Prosze o podanie producentow i typéw pomp ktére podlegaja wymianie (Srednica i rodzaj
przytacza, moc pompy)

11. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na ingerencj¢ w system fotowoltaiczny w celu skomunikowania
falownikow Fotowoltaiki z nowym systemem?

12. Czy w przypadku rozdzielnic montowanych na zewnatrz (pompownie P5 i P7) maja by¢
zastosowane podwajne drzwi?

13. Czy w systemie kontroli temperatury i wilgotno$ci powietrza w rozdzielnicach ma zostaé
zastosowany czujnik wilgotno$ci czy wystarczy ze monitorowana bedzie temperatura a system
sterowania nie bedzie pozwalal na osiggnigcie punktu rosy?

14. Czy Zamawiajacy posiada schematy technologiczne modernizowanych pompowni? Jesli tak to
proszg o przestanie.



15. W jakim urzadzeniu ma by¢ dostepny zdalny dostep do urzadzen objetych modernizacja?

16. Czy Zamawiajgcy posiada juz jaki§ aktywny system wizualizacji, jesli tak prosz¢ o podanie
producenta i typu oprogramowania.

17. W oparciu o postanowienia § 14 ust. 7 Umowy — Zatacznika nr 11 do SWZ, Wykonawca wnosi o
wyjasnienia w zakresie przedzialu czasowego odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem osob
trzecich (okreslenie doktadnego limitu czasowego odpowiedzialno$ci), oraz potwierdzenie, ze
odpowiedzialno$¢ za szkody dotyczy wylacznie szkod spowodowanych z winy Wykonawcy.

18. Z uwagi na okoliczno$¢, ze na gruncie postanowien Umowy Wykonawca odpowiada za
dostarczenie materiatow stuzacych realizacji zamowienia publicznego (§2 ust. 1), Wykonawca
wnosi o wprowadzenie zasad waloryzacji wynagrodzenia z uwagi na zmian¢ ceny materiatéw,
ktorej nie dato si¢ przewidzie¢ w czasie zawarcia Umowy. Pomimo, iz sposob rozliczania
Wykonawcy nastepuje ryczattowo, tak w $wietle orzecznictwa Krajowej Izby Odwotawczej
klauzula waloryzacyjna stuzy przede wszystkim ,urealnieniu wynagrodzenia wykonawcy w
przypadku zmiany cen materiatdow lub kosztow” (KIO 935/23). Zawracamy uwagg, ze termin
wykonania zamowienia wynosi 180 dni, co jest zblizone do ustawowego terminu 6 miesiecy, ktory
naktada na Zamawiajacego obowigzek wprowadzenia zasad waloryzacji wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy zgodnie z art. 439 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

Odpowiedzi Zamawiajacego:

1. Postgpowanie zostanie przedtuzone do dnia 15.04.2025 r. (data moze jeszcze ulec zmianie).

2. Zgodnie z opisem wymagan technicznych zawartych w SWZ pomiary nie muszg by¢ wykonane
przed ztozeniem oferty.

3. Postepowanie zostanie przedtuzone do dnia 15.04.2025 r. (data moze jeszcze ulec zmianie).

4. Tak, wiadomos$¢ dotarta, postgpowanie zostanie przedtuzone do dnia 15.04.2025 r. (data moze
jeszcze ulec zmianie).

5. Nie ma koniecznosci dostepu do calosci oprogramowania (dostgpny jest interfejs komunikacyjny z
tablicg danych)

6. Nie ma preferowanych producentow. Zamawiajacy okreslit wymagane parametry techniczne
urzadzen w opisie przedmiotu zamowienia.

7. W budynku pompowni prozniowej $ciekow (Ciasna, siegacz ul. Zjednoczenia — za budynkiem nr
49a)

8. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozdzielnicy stojace;.

9. Zamawiajacy posiada dokumentacjg¢ systemu monitoringu studzienek jednakze zostanie ona
udostgpniona wykonawcy z ktérym Zamawiajacy podpisze umowe.

10. Zgodnie z opisem wymagan technicznych zawartych w SWZ na oferencie cigzy obowigzek
sprawdzenia pomp podlegajacych wymianie. Zamawiajacy nie posiada dokumentacji w tym
zakresie.

11. Zamawiajacy wyraza zgode tylko w zakresie podlaczenia i uruchomienia komunikacji ze
systemem SCADA.

12. Zgodnie z opisem wymagan technicznych zawartych w SWZ drzwi majg by¢ podwojne.

13. Zgodnie z opisem wymagan technicznych zawartych w SWZ m.in. wymagany jest czujnik
wilgotnosci.

14. Zamawiajacy nie posiada schematow technologicznych modernizowanych pompowni.

15. Zgodnie z opisem wymagan technicznych zawartych w SWZ lista urzadzen jest podana i nie jest
to lista zamknieta (nalezy przewidzie¢ podiaczenie dalszych urzadzen).



16. Zamawiajacy nie posiada systemu wizualizacji.
17. Zamawiajacy nie przewiduje doprecyzowania przedmiotowego punktu umowy.
18. Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia przedmiotowej klauzuli.

Z powazaniem:
Wéjt Gminy Ciasna
mgr inz. Zdzistaw Kulej
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