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Zmluva o výkone stavebného dozoru 
uzatvorená podľa § 566 a nasl. a § 591 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 
(ďalej len ako „zmluva“) 

 
evidenčné číslo objednávateľa:   257/2025/ODDIPVIS     evidenčné číslo poskytovateľa:  

 

Výkon stavebného dozoru pre stavby s názvom:  
„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, 

 I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina:  
časť A: cesta II/527, 

časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291, 
časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108“ 

(ďalej len ako „stavby“) 
 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 
 

 

OBJEDNÁVATEĽ:   
Názov:    Banskobystrický samosprávny kraj 
Sídlo :    Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Štatutárny orgán: Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho 

kraja 
Právna forma:               vyšší územný celok / samosprávny kraj, ako samostatný územný 

samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o 
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov 

IČO :       37828100 
DIČ:    2021627333 
Bankové spojenie :   
Číslo účtu :    
Telefón/ fax :   048/4325111, 048/4325523       
Osoba oprávnená rokovať 
v zmluvných veciach: Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu BBSK 
Osoby oprávnené rokovať  
v realizačných veciach: Ing. Alena Martincová - vedúca oddelenia investičnej prípravy 

a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK 
Ing. Miroslav Bobák - odborný referent pre investície oddelenia 
investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK 
Ing. Eva Fedáková - odborná referentka pre investície oddelenia 
investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK 

Telefón:   048/4325 527, 048/4325 609, 048/4325 731 
E-mail: robert.machala@bbsk.sk, podatelna@bbsk.sk, 

alena.martincova@bbsk.sk, miroslav.bobak@bbsk.sk, 
eva.fedakova@bbsk.sk     

 

(ďalej len ako „objednávateľ“) 
 
 

a 
 
 

POSKYTOVATEĽ:   ..................................................... 
Obchodné meno:  ........................................................ 
Sídlo:    ........................................................ 

mailto:robert.machala@bbsk.sk
mailto:podatelna@bbsk.sk
mailto:alena.martincova@bbsk.sk
mailto:martin.martinka@bbsk.sk
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Zápis: ........................................................ 
Osoba oprávnená rokovať 
vo veciach technických:  ........................................................ 
Osoba oprávnená konať 
vo veciach zmluvy:   ........................................................ 
IČO:    ........................................................ 
DIČ:    ........................................................  
Bankové spojenie:  ........................................................ 
Číslo účtu:   ........................................................ 
Telefón / e-mail:  ........................................................ 
   
(ďalej len ako „poskytovateľ“ a objednávateľ spolu s poskytovateľom ďalej v zmluve ako „zmluvné 
strany“) 
 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1. Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod zn. OU-ZV-OCDPK-
2021/002601-002 vydal dňa 15.02.2021 oznámenie, že proti stavebným úpravám a udržiavacím 
prácam na stavbe „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – 
Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina“ nemá námietky.  Okresný úrad Zvolen, odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod zn. OU-ZV-OCDPK-2023/004603-003 dňa 06. 02. 2023 
a pod zn. OU-ZV-OCDPK-2025/001944-002 dňa 20.01.2025 predĺžil termín na uskutočnenie 
stavebných úprav a udržiavacích prác na stavbe: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – 
Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina“. 

1.2. Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod zn. OU-ZV-OCDPK-
2021/007640-007 vydal dňa 12.07.2021 stavebné povolenie na stavbu „„Rekonštrukcia ciest a mostov 
II/526 Devičie – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina“ stavebný objekt SO 527-035.01 
Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-035 km 69,831 – mostný objekt, SO 527-035.02 Rekonštrukcia mosta 
ev. č. 527-035 km 69,831 – úprava komunikácie“ a dňa 21.08.2023 pod zn. OU-ZV-OCDPK-
2023/014520-004 predĺžil platnosť tohto stavebného povolenia. 

1.3. Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod zn. OU-ZV-OCDPK-
2021/007641-007 vydal dňa 12.07.2021 stavebné povolenie na stavbu „„Rekonštrukcia ciest a mostov 
II/526 Devičie – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina“ stavebný objekt SO 527-036.01 
Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-036 km 73,023 – mostný objekt, SO 527 036.02 Rekonštrukcia mosta 
ev. č. 527-036 km 73,023 – úprava komunikácie“ a dňa 21.08.2023 pod zn. OU-ZV-OCDPK-
2023/014521-004 predĺžil platnosť tohto stavebného povolenia.  

1.4. Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod zn. OU-ZV-OCDPK-
2021/007638-007 vydal dňa 12.07.2021 stavebné povolenie na stavbu „„Rekonštrukcia ciest a mostov 
II/526 Devičie – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina“ stavebný objekt 526-006.01 
Rekonštrukcia mosta ev.č. 526-006 km 6,244 – mostný objekt, 526-006.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 
526-006 6,117 km – úprava komunikácie“ a dňa 21.08.2023 pod zn. OU-ZV-OCDPK-2023/014522-004  
predĺžil platnosť tohto stavebného povolenia.  

1.5. Objednávateľ zrealizoval: 

1.5.1.  verejné obstarávanie na stavbu s názvom: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie 
– Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina – 
časť A: cesta II/527“, ktoré bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 
č.  S  236/2024 pod číslom 740993-2024 dňa 04.12.2024 a vo Vestníku verejného 
obstarávania ÚVO č. 240/2024 pod značkou oznámenia 29939-MSP dňa 05.12.2024 
(ďalej len ako „verejné obstarávanie 1“) ako nadlimitná zákazka postupom verejnej 
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súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVO“).  

1.5.2. verejné obstarávanie na stavbu s názvom: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie 
– Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina, 
Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291“, ktoré bolo 
zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 241/2024 pod číslom 756545-2024 
dňa 11.12.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania ÚVO č. 245/2024 pod značkou 
oznámenia 30563-MSP dňa 12.12.2024  (ďalej len ako „verejné obstarávanie 2“) 
ako nadlimitná zákazka postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO.  

1.5.3. verejné obstarávanie na stavbu s názvom: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie 
– Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina – 
časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108“, ktoré bolo zverejnené 
v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 246/2024 pod číslom 777434-2024 dňa 
18.12.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania ÚVO č. 250/2024 pod značkou 
oznámenia 31389-MSP dňa 19.12.2024 (ďalej len ako „verejné obstarávanie 3“) 
ako nadlimitná zákazka postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO. 

 

1.6. Na základe výsledkov verejného obstarávania 1 došlo k výberu zhotoviteľa stavby 
„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – 
úseky v rámci okresu Krupina – časť A: cesta II/527“ - 
spoločnosti ................................................................... zapísanej v Obchodnom 
registri .................................................... (ďalej len ako „zhotoviteľ 1“) a k uzatvoreniu zmluvy o dielo 
zo dňa ............ medzi objednávateľom v postavení objednávateľa a zhotoviteľom 1 (ďalej len ako 
„Zmluva so zhotoviteľom 1“), predmetom ktorej je realizácia stavby v rozsahu vymedzenom v Zmluve 
so zhotoviteľom 1.  

1.7. Na základe výsledkov verejného obstarávania 2 došlo k výberu zhotoviteľa stavby 
„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – 
úseky v rámci okresu Krupina, Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 
6,291“ – spoločnosti ................................................................ zapísanej v Obchodnom 
registri ................................................................. (ďalej len ako „zhotoviteľ 2“) a k uzatvoreniu zmluvy 
o dielo zo dňa ........... medzi objednávateľom v postavení objednávateľa a zhotoviteľom 2 (ďalej len ako 
„Zmluva so zhotoviteľom 2“), predmetom ktorej je realizácia stavby v rozsahu vymedzenom v Zmluve 
so zhotoviteľom 2. 

1.8. Na základe výsledkov verejného obstarávania 3 došlo k výberu zhotoviteľa stavby 
„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – 
úseky v rámci okresu Krupina – časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108“ – 
spoločnosti ................................................................ zapísanej v Obchodnom 
registri ...................................................... (ďalej len ako „zhotoviteľ 3“) a k uzatvoreniu zmluvy o dielo 
zo dňa ........... medzi objednávateľom v postavení objednávateľa a zhotoviteľom 3 (ďalej len ako 
„Zmluva so zhotoviteľom 3“), predmetom ktorej je realizácia stavby v rozsahu vymedzenom v Zmluve 
so zhotoviteľom 3. 

Na účely tejto zmluvy sa Zmluva so zhotoviteľom 1, Zmluva so zhotoviteľom 2 a Zmluva so zhotoviteľom 
3 (aj v znení ich prípadných dodatkov) ďalej spolu označujú ako „Zmluvy so zhotoviteľmi“, pričom tam, 
kde táto zmluva odkazuje na príslušnú Zmluvu so zhotoviteľom, sa príslušnosť určuje podľa stavebného 
objektu (objektov), ku ktorému sa viaže aplikácia povinnosti vyjadrenej v danom ustanovení Zmluvy. 
Na účely zmluvy sa zhotoviteľ 1, zhotoviteľ 2 a zhotoviteľ 3 ďalej spoločne označujú ako „zhotovitelia“, 
pričom sa rozumie, že podľa jazykového vyjadrenia tohto pojmu v príslušnom ustanovení zmluvy sa pod 
označením „zhotoviteľ“ rozumie ktorýkoľvek a každý zo zhotoviteľov.  
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1.9. Predmetom Zmlúv so zhotoviteľmi je realizácia stavieb v rozsahu vymedzenom v Zmluvách so 
zhotoviteľmi.  

1.10. Zmluvné strany majú spoločný záujem na tom, aby došlo k riadnej a včasnej realizácii predmetu 
tejto zmluvy a k jej riadnemu splneniu a majú záujem si pritom poskytnúť všetku nevyhnutne potrebnú 
súčinnosť. 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonať pre objednávateľa činnosti 
stavebného dozoru v súlade aplikovateľnými právnymi predpismi účinnými v čase poskytovania 
služieb podľa tejto zmluvy, najmä, nie však výlučne, v súlade so zákonom č. 25/2025 Z. z.  Stavebný 
zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (predovšetkým § 36), ako aj 
v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a to predovšetkým v rozsahu uvedenom v čl. III a IV tejto 
zmluvy, resp. inak vyplývajúcom z tejto zmluvy a zo Zmlúv so zhotoviteľmi pri vedení a realizácii stavieb 
s názvom:  

„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – 
úseky v rámci okresu Krupina – časť A: cesta II/527“ podľa priloženej projektovej dokumentácie 
dostupnej na linku:  
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/62575/summary 
„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – 
úseky v rámci okresu Krupina, Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 
6,291“ podľa priloženej projektovej dokumentácie dostupnej na linku:  
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/62637/summary 
„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – 
úseky v rámci okresu Krupina – časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108“ podľa 
priloženej projektovej dokumentácie dostupnej na linku:   
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/62821/summary 
 (ďalej len ako „predmet zmluvy“); 
 
a objednávateľ sa za riadne a včasné splnenie predmetu zmluvy zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi 
dojednanú odmenu a poskytnúť mu v nevyhnutne  potrebnom rozsahu súčinnosť. 
 

2.2. Stavebným dozorom sa na účely tejto zmluvy rozumie činnosť kvalifikovanej fyzickej osoby 
zapísanej v zozname Slovenskej komory stavebných inžinierov, ktorá je oprávnená dávať v mene 
objednávateľa zhotoviteľom záväzné pokyny v technických veciach súvisiacich s dielom v zmysle Zmlúv 
so zhotoviteľmi, spôsobom dohodnutým v týchto zmluvách, ktorá má právo vyžadovať od zhotoviteľov 
akékoľvek informácie v súvislosti s plnením diela v zmysle Zmlúv so zhotoviteľmi a ktorá plní ďalšie 
funkcie a vykonáva ďalšie činnosti v zmysle Zmlúv so zhotoviteľmi, podľa tejto zmluvy a podľa § 36 
zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon). 

2.3. Poskytovateľ vyhlasuje, že sa riadne oboznámil so Zmluvami so zhotoviteľmi a voči ich zneniu 
nemá žiadne výhrady. Poskytovateľ ďalej vyhlasuje a bez akéhokoľvek obmedzenia zodpovednosti 
a bez možnosti liberácie zodpovedá za to, že je pripravený a schopný (najmä odborne, technicky 
a kapacitne) bez prekážok, riadne a včas zabezpečovať, uskutočňovať a/alebo vykonávať všetky 
činnosti, ktoré má v mene alebo za objednávateľa na základe Zmlúv so zhotoviteľmi akokoľvek 
zabezpečovať, uskutočňovať a/alebo vykonávať stavebný dozor. Toto vyhlásenie je podstatná okolnosť 
pre uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie, bez ktorého by objednávateľ zmluvu neuzatvoril. 
 

 
Čl. III. 

Rozsah a obsah záväzku poskytovateľa 
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3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, s odbornou 
starostlivosťou, riadne a včas, pre objednávateľa zabezpečí svojimi vlastnými kapacitami výkon činností 
stavebného dozoru, ktorý pozostáva z nasledovných činností a ktoré uskutoční nasledovne: 

3.1.1 Vo vzťahu k stavebným činnostiam: 
a) preštudovať všetky dokumenty podľa dokumentácií pre stavebné povolenie (DSP) s náležitosťami 

dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), stavebné povolenia, oznámenia k ohláseniam stavebných 
úprav, zmluvné dokumenty súvisiace so stavbami a iné podklady, ktoré sú potrebné pre výkon 
činností stavebného dozoru podľa tejto zmluvy, 

b) oznámiť príslušným orgánom začatie stavieb najmenej 15 dní pred ich začatím, prípadne oznámiť 
dotknutým orgánom ďalšie údaje vyplývajúce zo stavebných povolení alebo iných rozhodnutí 
v termínoch v nich určených,  

c) odovzdať staveniská zhotoviteľom, vrátane úkonov s tým spojených (podpis protokolov, a pod.), 
d) skontrolovať harmonogramy prác zhotoviteľov najneskôr ku dňu odovzdania stavenísk zhotoviteľom 

(najmä trvanie jednotlivých činností, ich vzájomné väzby a následné väzby na lehoty výstavby, 
prípadné potrebné technologické prestávky medzi jednotlivými technologickými postupmi vrátane 
posúdenia väzieb na technické zariadenia, materiálové vybavenie zhotoviteľov a personálne 
kapacity zhotoviteľov). V prípade zistenia nedostatkov alebo nezrovnalostí v predložených 
harmonogramoch prác poskytovateľ upozorní na túto skutočnosť zápisom v príslušnom protokole 
o odovzdaní staveniska a zároveň určí príslušnému zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie 
zistených nedostatkov a nezrovnalostí v príslušnom harmonograme prác. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo neschváliť zmenu harmonogramu prác. Harmonogramy prác schválené 
poskytovateľom a objednávateľom budú v rozsahu, v akom to Zmluvy so zhotoviteľmi pripúšťajú, 
záväzné pre zhotoviteľa počas celej doby výstavby. 

Vo vzťahu k stavebným denníkom: 
e) vykonávať nasledujúce činnosti vo vzťahu k stavebným denníkom: 
i. kontrola včasného zavedenia stavebných denníkov s potvrdením dňa začatia stavebných prác na 

jednotlivých objektoch/úsekoch jednotlivých stavieb. Kontrola riadneho vedenia stavebných 
denníkov a ich predpísaných príloh, 

ii. zápis nedostatkov zistených v priebehu prác do stavebných denníkov, požiadaviek na ich odstránenie 
a zápis ďalších skutočností dôležitých pre priebeh realizácie predmetu zmluvy a bezodkladné 
písomné upozorňovanie objednávateľa na všetky takéto skutočnosti (postačí e-mailom), 

iii. sledovať obsah stavebných denníkov, k zápisom zhotoviteľov alebo iných subjektov pripájať svoje 
súhlasné alebo nesúhlasné stanoviská a prípadné pripomienky. Ak poskytovateľ nesúhlasí 
s obsahom zápisu v príslušnom stavebnom denníku, resp. sa má vyjadriť k nejakému problému, 
ktorý príslušný zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, musí sa k nemu poskytovateľ kvalifikovane 
vyjadriť, a to v príslušnom stavebnom denníku do troch pracovných dní odo dňa zápisu príslušného  
zhotoviteľa. V prípade, že otázka alebo problém presahuje kompetencie poskytovateľa alebo môže 
mať vplyv na plnenie príslušnej Zmluvy so zhotoviteľom a/alebo právne postavenie objednávateľa 
z príslušnej Zmluvy so zhotoviteľom, oznámi to poskytovateľ bezodkladne objednávateľovi, aby sa 
otázka alebo problém okamžite riešil. Do stavebného denníka zapíše poskytovateľ ďalší postup 
riešenia, 

iv. po priebežnej kontrole a preverení prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú neprístupné, musí 
poskytovateľ do stavebných denníkov jednoznačne zapísať, či tieto práce preberá, resp. či prebehli 
v súlade s príslušnou dokumentáciou, a či dáva súhlas na pokračovanie v ďalších prácach, ktoré 
prekryjú tieto konštrukcie, resp. na ne inak nadväzujú; 

Vo vzťahu k priebehu a vykonávaniu prác na stavbách: 
f) kontrolovať dodržiavanie hraníc dočasných a trvalých záberov,  
g) kontrolovať súlad zhotovovaných stavieb s príslušnou dokumentáciou na realizáciu stavby 

s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie a ďalšími relevantnými dokumentmi, na 
základe ktorých sú stavebné činnosti v zmysle Zmlúv so zhotoviteľmi realizované a sledovať 
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dodržiavanie podmienok v zmysle vydaných stavebných povolení na stavby, resp. iných povolení 
vydaných príslušnými orgánmi verejnej moci, ak tieto boli vydané, 

h) protokolárne odovzdať základné smerové a výškové vytýčenie jednotlivých objektov stavieb 
zhotoviteľom v spolupráci s autorským dozorom objednávateľa, spolupracovať s autorizovaným 
geodetom pri dohľade nad dodržaním priestorového umiestnenia objektov,  

i) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie 
a plnenie podmienok stanovených v príslušnej dokumentácii pre realizáciu stavby a vo všeobecne 
záväzných právnych predpisoch a technických normách,  

j) skontrolovať kontrolné skúšobné plány predložené zhotoviteľmi, vznášať k nim pripomienky a tieto 
schvaľovať,  

k) vyjadrovať sa na požiadanie objednávateľa k požiadavkám vzneseným zhotoviteľmi (napr. na tzv. 
naviac práce, t. j. na práce nad rozsah uvedený v príslušnej dokumentácii pre realizáciu stavby, na 
súčinnosť objednávateľa a pod.), 

l) kontrolovať vecnú stránku množstva a kvality vykonaných prác zhotoviteľmi pri realizácii stavieb 
a zaznamenávať zistené množstvá a kvalitu týchto prác (vrátane použitých materiálov), kontrolovať 
vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a platných dokladov, ich súlad 
s podmienkami Zmlúv so zhotoviteľmi,  

m) organizovať kontrolné dni a koordinačné porady za účelom riešenia prípadných problémov, 
aktualizácie a informovania o priebehu prác a ďalších relevantných otázkach pre plnenie Zmlúv so 
zhotoviteľmi, a to minimálne raz za 14 dní, v prípade potreby a naliehavosti aj častejšie – 
bezodkladne po vzniku otázky alebo problému, ktorý je potrebné riešiť. Kontrolné dni a koordinačné 
porady sa nebudú uskutočňovať v čase prerušenia prác na stavbe z dôvodu nepriaznivých 
klimatických podmienok, (t. j. v zimnom období), 

n) vykonávať kontrolu a preberanie konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných 
prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavieb, ako napr. základových škár, 
podložia, výstuže, vŕtaných pilót, atď.  

o) na základe zistených skutočností sa vyjadrovať k prípadným zmenám stavebných a technologických 
postupov,  

p) pred začatím využívania miestnych, resp. účelových komunikácií, zabezpečiť ich prehliadku za účasti 
zainteresovaných subjektov a vyhotoviť o tom záznam s prípadnou fotodokumentáciou, najmä za 
tým účelom, aby bolo možné kontrolovať a preukázať, či došlo k akýmkoľvek poškodeniam 
činnosťou zhotoviteľov a v akom rozsahu, 

q) priebežne (sústavne) kontrolovať postup prác v zmysle schválených harmonogramov prác 
zhotoviteľov. Na zistené nezrovnalosti je poskytovateľ povinný upozorniť príslušného zhotoviteľa 
formou zápisu v príslušnom stavebnom denníku bezodkladne v deň zistenia (najmä trvanie 
jednotlivých činností, ich vzájomné väzby a následná väzba na lehotu výstavby, potrebné 
technologické prestávky medzi jednotlivými technologickými postupmi vrátane posúdenia väzieb 
na technické zariadenia, materiálové vybavenie príslušného zhotoviteľa a personálne kapacity 
príslušného zhotoviteľa) a objednávateľa bezodkladne (najneskôr ráno nasledujúceho 
kalendárneho dňa) prinajmenšom formou e-mailu spoločne s fotokópiou, resp. iným čitateľným 
záznamom príslušného zápisu v príslušnom stavebnom denníku; na vyžiadanie objednávateľa je 
poskytovateľ povinný tomuto obratom situáciu objasniť do požadovaných detailov. V prípade 
zistenia omeškania niektorého zhotoviteľa s realizáciou príslušnej stavby je poskytovateľ povinný 
túto skutočnosť bezodkladne uviesť zápisom v príslušnom stavebnom denníku, ktorým súčasne 
vyzve na akceleráciu prác a súčasne určí primeranú lehotu na odstránenie vzniknutého časového 
sklzu oproti schválenému harmonogramu prác s prihliadnutím na celkovú dobu výstavby. O zistenej 
skutočnosti je poskytovateľ povinný bezodkladne, najneskôr nasledujúci kalendárny deň, 
informovať objednávateľa, a to postupom v súlade s článkom VII. bod 7.3 zmluvy, ako aj príslušného 
zhotoviteľa, a to elektronicky zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu príslušného zhotoviteľa. 
Písomné oznámenie poskytovateľa bude obsahovať jednoznačne určený začiatok vzniku časového 
sklzu oproti schválenému harmonogramu prác, presný počet dní omeškania ku dňu upozornenia 
a upozornenie na sankčné mechanizmy vyplývajúce zo zmluvných dojednaní podľa Zmluvy 
s príslušným zhotoviteľom, 
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r) sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavieb tak, aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a požiarna bezpečnosť v súlade 
so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ je 
povinný zabezpečiť koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na staveniskách z hľadiska zaistenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, a to najmä podľa § 6 tohto nariadenia. 
Poskytovateľ je povinný zabezpečiť koordináciu všetkých účastníkov výstavby a ich subdodávateľov,      

s) predkladať objednávateľovi stanoviská/podklady k sťažnostiam, týkajúcim sa realizácie predmetu 
zmluvy, 

t) chronologicky podľa položiek rozpočtu/oceneného výkazu výmer k príslušnej Zmluve so 
zhotoviteľom vyhotovovať fotodokumentáciu priebehu realizácie stavieb, najmä častí stavieb, ktoré 
budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými pri ďalších prácach vykonávaných pri realizácii stavieb,  

u) vyhotovovať pravidelné správy stavebného dozoru a predkladať ich technickému dozoru 
objednávateľa a osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach 
zmluvy, a to minimálne raz za dva mesiace, najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, 
v ktorom je povinný tieto správy podať. Technický dozor objednávateľa a osoba objednávateľa 
oprávnená rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy, sa zaväzujú schváliť pravidelné 
správy stavebného dozoru do 10 pracovných dní od ich preukázateľného doručenia do dispozície 
technického dozoru objednávateľa alebo osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach 
technických, resp. vo veciach zmluvy alebo ich vrátiť poskytovateľovi s požiadavkou na doplnenie. 
V prípade omeškania poskytovateľa s predložením ktorejkoľvek pravidelnej správy stavebného 
dozoru v lehote uvedenej v tomto bode alebo v prípade neúplnosti údajov ktorejkoľvek pravidelnej 
správy stavebného dozoru, objednávateľovi vzniká voči poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu 
vo výške 500,- Eur za každé jednotlivé porušenie a každý čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia 
povinnosti; uplatnením ani úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
náhradu škody, ktorá mu v dôsledku porušenia povinnosti poskytovateľom podľa tohto bodu zmluvy 
vznikla, v celom jej rozsahu, a to nezávisle od zmluvnej pokuty. Formát pravidelnej správy 
stavebného dozoru je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy,  

v) vypracovať súhrnné správy stavebného dozoru obsahujúce popis rozpracovanosti prác na 
jednotlivých stavbách k termínu ukončenia realizácie prác na príslušnej stavbe v príslušnom 
kalendárnom roku z objektívne odôvodnených príčin (napr. klimatické podmienky) a predložiť ich 
technickému dozoru objednávateľa a osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach 
technických, resp. vo veciach zmluvy najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, kedy prerušenie 
prác v príslušnom kalendárnom roku nastalo. Technický dozor objednávateľa a osoba objednávateľa 
oprávnená rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy, sa zaväzujú schváliť súhrnné 
správy stavebného dozoru do 10 pracovných dní od ich preukázateľného doručenia do dispozície 
technického dozoru objednávateľa alebo osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach 
technických, resp. vo veciach zmluvy alebo ich vrátiť poskytovateľovi s požiadavkou na doplnenie. 
V prípade omeškania poskytovateľa s predložením ktorejkoľvek súhrnnej správy stavebného dozoru 
v lehote uvedenej v tomto bode alebo v prípade neúplnosti údajov ktorejkoľvek súhrnnej správy 
stavebného dozoru, objednávateľovi vzniká voči poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
500,- Eur za každé jednotlivé porušenie a každý čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti; 
uplatnením ani úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, 
ktorá mu v dôsledku porušenia povinnosti poskytovateľom podľa tohto bodu zmluvy vznikla, 
v celom jej rozsahu, a to nezávisle od zmluvnej pokuty. 
 

Osobitne vo vzťahu k zabezpečeniu kvality dodávok a prác na stavbách, avšak bez toho, aby tým 
v súvislosti s týmto predmetom boli dotknuté povinnosti vyššie:  
w) sledovať, či zhotovitelia vykonávajú pri realizácii stavieb predpísané skúšky materiálov, konštrukcií 

a prác, 
x) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach 

a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechnickú činnosť prijímať 
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návrhy doplnkových riešení, za spoluúčasti odborných zástupcov objednávateľa, a udeľovať pokyny 
zhotoviteľom v danej súvislosti, ak si ich udelenie nevyhradí objednávateľ, 

y) sledovať dodržiavanie skúšok materiálov, konštrukcií, s kontrolou ich výsledkov a predpísaných 
technológií podľa schváleného skúšobného plánu, vyžadovať doklady o preukázaní zhody výrobkov 
pre stavby, 

V závere realizácie prác na stavbách, resp. jednotlivých ich častí a po ich realizácii:  
z) organizovať odovzdanie a prevzatie stavieb alebo ich častí, 
aa) zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám na stavbách, 
bb) kontrolovať doklady, ktoré predložia zhotovitelia k odovzdaniu a prevzatiu dokončených stavieb,  
cc) kontrolovať odstraňovanie vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých  termínoch, 
dd) zabezpečovať preberacie konania vrátane vypracovania protokolu o prevzatí a odovzdaní verejnej 

práce v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou 
sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, resp. účasť 
na vypracovaní protokolu a ďalších potrebných úkonoch v rozsahu pokynu objednávateľa, 

ee) kontrolovať vypratanie a upratanie každého staveniska a priľahlých pozemkov a ciest zhotoviteľmi,  
ff) za účasti a súčinnosti zhotoviteľov a správcov/vlastníkov určiť prípadné poškodenie prístupových 

ciest a priľahlých nehnuteľností, ako aj potrebný rozsah opráv,  
gg) oznamovať akékoľvek a všetky vady alebo poškodenia zhotoviteľom a objednávateľovi, ako 

aj kontrolovať odstraňovanie vád zistených počas záručnej doby, 
hh) vypracovať záverečnú správu stavebného dozoru a predložiť ju technickému dozoru 

objednávateľa, osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach 
zmluvy, a to najneskôr do 15 dní odo dňa zániku zmluvy. Záverečná správa bude obsahovať 
kumulatívne údaje za celú dobu výkonu činnosti stavebného dozoru. Objednávateľ sa 
prostredníctvom osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických 
a prostredníctvom technického dozoru objednávateľa zaväzuje schváliť záverečnú správu 
stavebného dozoru do 10 pracovných dní od jej preukázateľného doručenia alebo ju vrátiť 
poskytovateľovi s požiadavkou na doplnenie. V prípade omeškania poskytovateľa s predložením 
záverečnej správy stavebného dozoru v lehote uvedenej v tomto bode alebo v prípade neúplnosti 
údajov záverečnej správy stavebného dozoru objednávateľovi vzniká voči poskytovateľovi nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každé jednotlivé porušenie a každý čo i len začatý deň 
nesplnenia/porušenia povinnosti; uplatnením ani úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku porušenia povinnosti poskytovateľom podľa 
tohto bodu zmluvy vznikla, v celom jej rozsahu, a to nezávisle od zmluvnej pokuty. 

3.1.2. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje v dostatočnom predstihu upovedomiť objednávateľa 
o akejkoľvek činnosti alebo úkone, ktorého vykonanie je zo strany objednávateľa podľa Zmlúv so 
zhotoviteľmi, resp. podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ako „Obchodný zákonník“) potrebné pre riadne a včasné plnenie Zmlúv so zhotoviteľmi, resp. 
na ktoré je objednávateľ povinný, čo platí aj vtedy, ak má predmetnú činnosť alebo úkon podľa Zmlúv 
so zhotoviteľmi vykonať objednávateľ výlučne sám bez súčinnosti poskytovateľa, s výnimkou plnenia 
daňových povinností a povinností podľa ZVO.  

3.1.3. Povinnosť uvedená v bode 3.1.2 tohto článku zmluvy sa vzťahuje aj na úkony, ktoré je potrebné 
alebo účelné vykonať pre zachovanie akýchkoľvek práv objednávateľa vyplývajúcich zo Zmlúv so 
zhotoviteľmi, Obchodného zákonníka a/alebo akéhokoľvek iného ustanovenia aplikovateľného 
právneho predpisu. 

3.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo vopred odsúhlasiť začatie činností uvedených v bode 3.1 tohto 
článku zmluvy (všetkými jeho časťami a podbodmi), ako aj kontrolovať ich priebeh a v danej súvislosti 
udeľovať poskytovateľovi záväzné pokyny. V danej súvislosti platí, že poskytovateľ je povinný upozorniť 
objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov s uvedením, v čom táto nevhodnosť spočíva. Pokiaľ 
k upozorneniu nedôjde, poskytovateľ zodpovedá aj v prípade nevhodnosti pokynu. Objednávateľ po 
kvalifikovanom upozornení poskytovateľa pokyn prehodnotí, k čomu poskytovateľ poskytne potrebnú 
súčinnosť najmä doplňujúce vysvetlenia a návrhy a odporúčania na zmenu pokynu tak, aby bol vhodný. 
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Následný pokyn sa poskytovateľ zaväzuje dodržať, pričom platí, že ak je pokyn v súlade s návrhmi 
a odporúčaniami poskytovateľa, považuje sa pokyn nevyvrátiteľne za vhodný a objednávateľ nenesie 
žiadnu zodpovednosť za prípadnú nevhodnosť pokynu. V súvislosti s pokynmi objednávateľa, 
informovaním objednávateľa poskytovateľom a činnosťou poskytovateľa ako stavebného dozoru podľa 
Zmlúv so zhotoviteľmi ďalej platí, že: 
a) Činnosti stavebného dozoru zo Zmlúv so zhotoviteľmi – pokiaľ v týchto zmluvách alebo Zmluvách so 

zhotoviteľmi nie je pre akékoľvek činnosti alebo úkony uvedené inak – vykonáva poskytovateľ 
samostatne bez potreby predchádzajúceho schválenia objednávateľom; čím nie sú dotknuté 
akékoľvek oprávnenia objednávateľa a tomu korešpondujúce povinnosti poskytovateľa, a to vrátane 
možnosti objednávateľa vyhradiť si právo na ktorékoľvek úkony alebo činnosti poskytovateľa vopred 
udeľovať súhlas, k čomu je v takom prípade poskytovateľ povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť, 
najmä si súhlas vopred vyžiadať a informovať objednávateľa o všetkých relevantných skutočnostiach 
potrebných pre udelenie súhlasu / pokynu vo veci; 

b) Vo vzťahu k tým činnostiam stavebného dozoru zo Zmlúv so zhotoviteľmi (najmä súhlasy, schválenia, 
pripomienky a pod.), ktoré majú alebo môžu mať za následok: (i) zmenu času plnenia zo Zmlúv so 
zhotoviteľmi; (ii) zmenu ceny plnenia zo Zmlúv so zhotoviteľmi, resp. vznik prípadných naviac prác, 
bez ohľadu na to, či sú prípustné, a/alebo (iii) zmenu projektovej dokumentácie alebo inej obdobnej 
dokumentácie, na základe ktorej je alebo má byť realizovaná stavebná činnosť na základe Zmlúv so 
zhotoviteľmi, je poskytovateľ povinný vždy svoju činnosť vopred konzultovať s objednávateľom 
a oboznámiť ho so všetkými relevantnými informáciami a navrhovaným postupom poskytovateľa 
ako stavebného dozoru voči príslušnému zhotoviteľovi. Objednávateľ je v danej súvislosti oprávnený 
tiež udeliť pokyny za aplikácie pravidiel a práv a povinností v zmysle tohto bodu 3.2 tohto článku 
zmluvy.  

3.3. V rozsahu, v akom poskytovateľ vykonáva činnosť stavebného dozoru podľa tejto zmluvy, je 
povinný túto činnosť vykonávať nestranne bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania v tejto zmluve, čím 
ale nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán v rozsahu, v akom túto nestrannosť nenarúšajú. 
Ak sa objednávateľ kedykoľvek domnieva, že je zo strany poskytovateľa jeho nestrannosť dotknutá, je 
povinný na to bezodkladne upozorniť poskytovateľa s cieľom dosiahnutia dohody o riešení vzniknutej 
situácie, pričom ak k dohode nedôjde, objednávateľ je oprávnený stanoviť záväzný pokyn, ktorým je 
poskytovateľ viazaný. 

3.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo overiť kvalitu stavebných prác, dodávaných a zabudovaných 
materiálov, počas a tiež po ukončení realizácie diela, osobou oprávnenou posudzovať kvalitu za 
objednávateľa. 
 

Čl. IV. 
Termíny plnenia predmetu zmluvy 

4.1. Poskytovateľ bude vykonávať činnosť stavebného dozoru podľa tejto zmluvy počnúc jej 
účinnosťou, a to až do riadneho splnenia všetkých činností a povinností podľa tejto zmluvy, t. j. najmä 
do doby, kým dôjde k úspešnému dokončeniu, vykonaniu, odovzdaniu a prevzatiu všetkých častí diel 
v zmysle Zmlúv so zhotoviteľmi, vrátane odstránenia všetkých vád a nedorobkov diel (ďalej ako „trvanie 
plnenia zmluvy“). V súvislosti s bodom 4.1 tohto článku zmluvy poskytovateľ, berúc na vedomie 
Zmluvy so zhotoviteľmi, potvrdzuje, že trvanie plnenia zmluvy je dostatočne určité, pričom 
poskytovateľ berie na vedomie aj to, že (i) v prípade omeškania niektorého zhotoviteľa, (ii) v prípade 
výskytu okolností, ktoré majú za následok posun harmonogramu v zmysle Zmlúv so zhotoviteľmi, (iii) 
ako aj v prípade iných skutočností majúcich za následok predĺženie trvania Zmlúv so zhotoviteľmi alebo 
termínov tam uvedených, bude trvanie plnenia tejto zmluvy v zodpovedajúcom rozsahu predĺžené 
oproti trvaniu plnenia zmluvy očakávanému podľa Zmlúv so zhotoviteľmi, a to bez potreby uzatvorenia 
dodatku k tejto zmluve. Tým nie sú dotknuté žiadne povinnosti poskytovateľa. 

4.3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že predĺženie pôvodne očakávaného trvania plnenia 
zmluvy (bod 4.1 tohto článku zmluvy) v dôsledku skutočností uvedených v bode 4.2 tohto článku 
zmluvy nemá vplyv na výšku odplaty poskytovateľa podľa čl. V bod 5.2 zmluvy.  
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4.4. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti na základe tejto zmluvy riadne, včas, 
s odbornou starostlivosťou, tak, aby dochádzalo k riadnemu a včasnému plneniu Zmlúv so 
zhotoviteľmi, a to zo strany všetkých povinných subjektov. V rozsahu, v akom poskytovateľ porušil 
alebo inak opomenul akúkoľvek svoju povinnosť, zodpovedá v plnom rozsahu objednávateľovi za toto 
porušenie alebo opomenutie a jeho akékoľvek následky, teda aj za škodu spôsobenú objednávateľovi v 
dôsledku prípadnej nemožnosti ktoréhokoľvek zhotoviteľa plniť záväzky zhotoviteľa podľa príslušnej 
Zmluvy so zhotoviteľom po dobu omeškania objednávateľa spôsobeného porušením povinnosti 
poskytovateľa, vrátane následkov súvisiacich s prípadnou aplikáciou § 365 ods. 4 Obchodného 
zákonníka (tzn. že ktorýkoľvek zhotoviteľ nebude v omeškaní v dôsledku omeškania objednávateľa, 
avšak dôjde k posunu termínov plnenia Zmluvy s príslušným zhotoviteľom, resp. akýchkoľvek častí 
plnenia).   
 

Čl. V. 
Odplata a platobné podmienky 

5.1. Odplata poskytovateľa za uskutočnený stavebný dozor podľa tejto zmluvy, je stanovená dohodou 
zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov.Celková maximálna odplata poskytovateľa za stavebný dozor, bez ohľadu na počet  
odpracovaných hodín poskytovateľa, predstavuje celkom .............................. (slovom: ........ eur) (ďalej 
len ako „odplata“). Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.  

Obsahom celkovej maximálnej odplaty poskytovateľa podľa tohto bodu zmluvy sú odplaty za stavebný 
dozor za jednotlivé stavby podľa tejto zmluvy stanovené nasledovne: 
 
a) celková odplata za stavebný dozor na stavbe „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – 

Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina – časť A: cesta 
II/527“: 
........................... (slovom: ....... eur)  

b) celková odplata za stavebný dozor na stavbe „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – 
Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina, Časť B: Cesta 
II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291“:  
.......................... (slovom: .......... eur)  

c) celková odplata za stavebný dozor na stavbe „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – 
Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina – časť C: Cesta 
II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108“:  
......................... (slovom: .......... eur). 

5.3. Odplata dohodnutá zmluvnými stranami v tejto zmluve zahŕňa odplatu za poskytnuté práce, 
služby a kontrolnú činnosť, ako aj akékoľvek a všetky náklady, resp. výdavky poskytovateľa potrebné na 
riadne a včasné plnenie tejto zmluvy, t. j. poskytovateľ nebude mať nárok na úhradu akéhokoľvek iného 
plnenia, než je celková maximálna odplata poskytovateľa vo výške podľa bodu 5.2. 

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že odplatu za jednotlivú uskutočnenú činnosť stavebného dozoru 
podľa tejto zmluvy objednávateľ uhradí poskytovateľovi samostatnými faktúrami nasledovne: 
 
Prvú časť odplaty za stavebný dozor počas realizácie stavieb môže poskytovateľ fakturovať 
objednávateľovi najskôr v deň, v ktorom môže príslušný zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať prvú 
časť ceny za dielo v zmysle príslušnej Zmluvy so zhotoviteľom, v rovnakom percentuálnom pomere 
k odplate poskytovateľa, aký má príslušný zhotoviteľ v zmysle príslušnej Zmluvy so zhotoviteľom 
dojednaný k cene za dielo v zmysle príslušnej Zmluvy so zhotoviteľom, najmenej však vo výške 20 % 
z celkovej odplaty poskytovateľa. Ostatné časti odplaty za stavebný dozor bude poskytovateľ fakturovať 
objednávateľovi vždy bezodkladne po tom, ako si bude môcť príslušný zhotoviteľ voči objednávateľovi 
fakturovať ostatné časti ceny za dielo v zmysle príslušnej Zmluvy so zhotoviteľom, v rovnakom 
percentuálnom pomere k odplate poskytovateľa, aký má príslušný zhotoviteľ v zmysle príslušnej 
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Zmluvy so zhotoviteľom dojednaný k cene za dielo v zmysle príslušnej Zmluvy so zhotoviteľom. Výpočet 
sumy uplatnenej odplaty za príslušné obdobie bude tvoriť prílohu jednotlivých čiastkových faktúr 
poskytovateľa.  

5.5. V prípade, ak dôjde k predčasnému zániku tejto zmluvy, bude poskytovateľ objednávateľovi 
fakturovať práce stavebného dozoru, ktoré boli skutočne vykonané ku dňu zániku zmluvy, vo výške 
vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác stavebného dozoru, a to podielom z dohodnutej 
celkovej maximálnej odplaty podľa  čl. V bod 5.2 tejto zmluvy, pre jednotlivé práce uvedené v čl. III. 
tejto zmluvy (t. j. ak napr. k momentu skončenia zmluvy boli vykonané práce v rozsahu 50 %, bude 
fakturovaná odplata vo výške 50 % maximálnej odplaty podľa čl. V bod 5.2 zmluvy). Takáto faktúra 
poskytovateľa bude ponížená o sumy, ktoré už boli objednávateľovi počas trvania zmluvy fakturované. 
Ak vznikne záporná suma, poskytovateľ prevyšujúcu časť objednávateľovi vráti. Poskytovateľ nebude 
mať nárok na inú kompenzáciu, ani na úhradu nákladov vynaložených poskytovateľom pri plnení 
záväzkov podľa tejto zmluvy.  

5.6. Podkladom pre úhradu odplaty budú faktúry vystavené zhotoviteľom a doručené elektronicky 
na adresu elektronickej pošty objednávateľa: faktury@bbsk.sk. Každá faktúra bude spĺňať všetky 
minimálne náležitosti účtovného a daňového dokladu v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
platnom znení (tzn. min.: názov stavby, označenie faktúry a jej číslo, obchodné meno/názov a sídlo 
objednávateľa a poskytovateľa, IČO, DIČ, IČ DPH, identifikovanie zmluvy, rozsah uskutočnených prác a 
poskytnutých služieb a obdobie /dátum zdaniteľného plnenia/, deň vystavenia faktúry, deň splatnosti, 
označenie bankového spojenia objednávateľa a poskytovateľa/názov peňažného ústavu a číslo účtu, 
fakturovanú čiastku, podpis oprávnenej osoby podľa § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov). Prílohou faktúry bude aj súpis vykonaných prác a 
poskytnutých služieb, vrátane fakturovanej čiastky a podpisu autorizovaného stavebného dozoru 
potvrdzujúceho súpis stavebných prác realizovaných príslušným zhotoviteľom. V prípade, ak faktúra 
nebude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu požadované aplikovateľnými právnymi predpismi 
alebo nebude obsahovať všetky jej súčasti/prílohy, ktoré v zmysle tejto zmluvy má obsahovať, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi do 15 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia na 
doplnenie alebo prepracovanie; v takom prípade sa rozumie, že objednávateľ nie je v omeškaní 
s úhradou faktúry. Vo vrátenej faktúre vyznačí objednávateľ dôvod jej vrátenia. Nová lehota splatnosti 
faktúry začne plynúť až po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

5.7. Lehota splatnosti peňažných záväzkov objednávateľa podľa tejto zmluvy je najmenej 30 
kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi alebo odo dňa poskytnutia riadneho plnenia 
predmetu zmluvy poskytovateľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Do lehoty splatnosti sa 
nezapočítavajú dni, keď boli faktúry vrátené v zmysle bodu 5.6 tohto článku zmluvy. Zmluvné strany 
výslovne súhlasia a potvrdzujú, že takéto dojednanie nie je v hrubom nepomere k právam a 
povinnostiam vyplývajúcim zo zmluvy.   

5.8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr podľa tejto zmluvy má poskytovateľ právo 
uplatniť si voči objednávateľovi úroky z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek, i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči 
poskytovateľovi, s pohľadávkou i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy poskytovateľovi voči 
objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť  pri úhrade faktúry poskytovateľa. 
Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo 
poskytovateľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi proti akejkoľvek pohľadávke 
objednávateľa.  

 

5.9. V prípade omeškania poskytovateľa s plnením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy 
inej než je výslovne zmluvne zabezpečená osobitnou zmluvnou pokutou, je objednávateľ oprávnený 
uplatniť si voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každé jednotlivé porušenie a za 
každý čo i len začatý deň omeškania poskytovateľa s plnením jeho povinnosti poskytovateľa osobitne. 
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Uplatnením ani úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá 
mu v dôsledku porušenia povinnosti poskytovateľom podľa tohto bodu zmluvy vznikla, v celom jej 
rozsahu, a to nezávisle od zmluvnej pokuty. V prípade, že poskytovateľ činnosti stavebného dozoru 
podľa tejto zmluvy neposkytol riadne, nemá poskytovateľ nárok na tomu zodpovedajúcu časť odplaty, 
a to ani vtedy, ak už bola v akejkoľvek časti vyplatená; takto vyplatenú odplatu sa poskytovateľ zaväzuje 
vrátiť objednávateľovi bezodkladne po doručení písomnej výzvy objednávateľa, najneskôr v lehote na 
to objednávateľom písomne určenej. 

Čl. VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Poskytovateľ je povinný dodržiavať všetky aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy 
účinné na území Slovenskej republiky, vrátane aplikovateľných technických a iných noriem vzťahujúcich 
sa na činnosť poskytovateľa v zmysle tejto zmluvy a Zmluvy so zhotoviteľmi. Poskytovateľ zodpovedá 
za akúkoľvek škodu, ktorá objednávateľovi vznikla v súvislosti s porušením povinností poskytovateľa 
podľa predchádzajúcej vety. 

6.2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy poctivo, s vynaložením odbornej starostlivosti, 
v záujme a podľa pokynov objednávateľa, inak mu zodpovedá za škodu. Poskytovateľ je povinný 
bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone činnosti stavebného 
dozoru podľa tejto zmluvy, ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho pokynov. Pre pokyny objednávateľa 
sa ďalej uplatní článok III. bod 3.2 tejto zmluvy.  

6.3. Poskytovateľ sa pri výkone činnosti stavebného dozoru zaväzuje postupovať čestne a nestranne, 
zachovávať obchodné tajomstvo zhotoviteľov, zdržať sa všetkých verejných vyhlásení týkajúcich sa 
výkonu činnosti stavebného dozoru bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, 
nevykonávať žiadnu činnosť a neprijímať akúkoľvek výhodu, ktorá by bola nezlučiteľná so záväzkami 
vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy. 

6.4. Poskytovateľ nie je oprávnený vykonávať činnosti stavebného dozoru prostredníctvom tretej 
osoby bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu objednávateľa. 

6.5. Poskytovateľ berie na vedomie, že pracovná doba zhotoviteľov podľa Zmlúv so zhotoviteľmi nie 
je obmedzená a akékoľvek práce a činnosti na základe Zmlúv so zhotoviteľmi môžu byť vykonávané aj 
počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja, taktiež počas štátnych a cirkevných sviatkov, ako aj 
v akomkoľvek čase. Poskytovateľ je v súlade s uvedeným povinný zabezpečiť výkon potrebných 
odborných činností stavebného dozoru podľa tejto zmluvy počas celej doby trvania tejto zmluvy.  

6.6. Poskytovateľ je povinný uchovávať jednu kópiu zo všetkých záznamov, odsúhlasenej projektovej 
dokumentácie a ostatných písomností týkajúcich sa realizácie stavieb počas celej doby trvania zmluvy 
na každom stavenisku. Poskytovateľ pred predložením záverečných správ stavebného dozoru odovzdá 
celú takúto dokumentáciu osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, ktorá jej 
prevzatie písomne potvrdí. Odovzdanie kompletnej dokumentácie je podmienkou schválenia 
záverečnej (poslednej) faktúry poskytovateľa. V prípade odstúpenia od zmluvy je poskytovateľ povinný 
celú dokumentáciu odovzdať objednávateľovi bezodkladne, najneskôr v lehote nadobudnutia účinnosti 
odstúpenia od zmluvy. O odovzdaní dokumentácie bude vyhotovený písomný protokol podpísaný 
poskytovateľom a osobou oprávnenou rokovať za objednávateľa vo veciach technických v zmysle tejto 
zmluvy.  

6.7. Žiadne schválenie, kontrola, potvrdenie, požiadanie, skúška alebo podobný úkon objednávateľa 
(vrátane absencie nesúhlasu) nezbavuje poskytovateľa zodpovednosti, ktorú má voči objednávateľovi 
na základe tejto zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.  Žiaden úkon 
objednávateľa nemožno vykladať ako jeho vzdanie sa práva, ibaže by tak bol tento úkon výslovne 
označený. 

6.8. Objednávateľ je povinný bezodkladne poskytnúť poskytovateľovi na jeho požiadanie všetku 
nevyhnutnú a rozumne a spravodlivo požadovateľnú a očakávateľnú súčinnosť, ktorá mu vyplýva 
z tejto zmluvy, potrebnú pri zabezpečovaní predmetu zmluvy poskytovateľom. 
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6.9. Poskytovateľ bude bezodkladne informovať osobu objednávateľa oprávnenú rokovať vo veciach 
zmluvy o priebehu činností poskytovateľa vyplývajúcich z predmetu zmluvy na jej požiadanie. 

6.10. Poskytovateľ berie na vedomie, že kontrolu prác na diele bude súčasne vykonávať technický 
dozor objednávateľa. Technický dozor objednávateľa bude určený objednávateľom najneskôr ku dňu 
odovzdania každého staveniska zhotoviteľom, pričom objednávateľ je oprávnený uskutočniť zmenu 
v osobe zodpovednej za technický dozor kedykoľvek v priebehu realizácie diela/stavby.  

 
 

Čl. VII. 
Písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami 

7.1. Všetka písomná komunikácia medzi objednávateľom a poskytovateľom sa bude uskutočňovať 
v slovenskom jazyku. 

7.2. Písomná komunikácia medzi objednávateľom a poskytovateľom sa musí uskutočňovať 
prostredníctvom pošty,  e-mailu alebo kuriéra. Podklady, ktoré je poskytovateľ povinný predložiť a 
odovzdať objednávateľovi, môže poskytovateľ odovzdať aj osobne po predchádzajúcej dohode 
s objednávateľom.  

7.3. Poskytovateľ je povinný zaslať každú písomnosť objednávateľovi aj elektronicky na nasledovné 
e-mailové adresy: podatelna@bbsk.sk, robert.machala@bbsk.sk, alena.martincova@bbsk.sk,  
miroslav.bobak@bbsk.sk, eva.fedakova@bbsk.sk. V prípade zaslania písomnosti e-mailom  je 
poskytovateľ povinný písomnosti doručiť do sídla objednávateľa do 3 (troch) pracovných dní aj poštou 
alebo prostredníctvom kuriéra.  

7.4. Na účely tejto zmluvy platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej zmluvnej strane zasielať 
doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento písomný právny úkon 
za doručený druhej zmluvnej strane aj v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená zmluvnej strane, 
ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. V takomto prípade práva a povinnosti z právneho úkonu začínajú 
plynúť dňom, v ktorom sa doporučená zásielka vrátila zmluvnej strane, ktorá ju odoslala ako 
nedoručiteľná.  

7.5. Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie 
akejkoľvek osoby požadované na základe tejto zmluvy bude vyhotovené v písomnej forme.  

7.6. Všetky ústne pokyny alebo ústne nariadenia sa musia potvrdiť v písomnej forme v lehote troch 
pracovných dní.    
 

Čl. VIII. 
Niektoré zásady náhrady škody a odškodnenia, niektoré sankcie a sľub odškodnenia 

8.1. Zodpovednosť za škodu podľa tejto zmluvy je objektívna a tam, kde je tak ustanovené, tak aj 
absolútna (bez možnosti liberácie). 

8.2. Nahrádza sa skutočná škoda, ušlý zisk, ako aj náklady, ktoré musela poškodená alebo dotknutá 
zmluvná strana hradiť v súvislosti s uplatňovaním a bránením svojho práva, ako aj súvisiace 
s minimalizáciou škôd, ak sú nižšie, než škoda, ktorá bola odvrátená. Za náklady v súvislosti 
s uplatňovaním a bránením práva sa rozumejú aj účelne a rozumne vynaložené náklady na právne 
poradenstvo a pomoc, ako aj iné obdobné služby. Pre vylúčenie pochybností, za účelne a rozumne 
vynaložené náklady na právne poradenstvo a pomoc sa považujú vždy tie, ktoré sú v súlade 
s advokátskou tarifou podľa § 9 a nasl. vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 
č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“), avšak Vyhláška pre účely tohto bodu 8.2 tohto článku 
zmluvy tieto náklady nelimituje.  

8.3. Po dôkladnom posúdení a zvážení všetkých okolností rozhodujúcich pre uzatvorenie tejto zmluvy 
a jej plnenie sa zmluvné strany zhodli a dohodli na tom, že: 

mailto:podatelna@bbsk.sk
mailto:robert.machala@bbsk.sk
mailto:alena.martincova@bbsk.sk
mailto:miroslav.bobak@bbsk.sk
mailto:eva.fedakova@bbsk.sk
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a) V súvislosti s plnením tejto zmluvy zmluvné strany neočakávajú, že by objednávateľ mohol 
spôsobiť poskytovateľovi akúkoľvek škodu inú, než je zodpovednosť za omeškanie s úhradou 
odplaty, a preto prípadná  zodpovednosť objednávateľa za škodu voči poskytovateľovi v súvislosti 
s § 379 Obchodného zákonníka je limitovaná úrokmi z omeškania, na ktoré je poskytovateľ 
oprávnený v prípade, ak objednávateľ neplní včas, 

b) Zodpovednosť poskytovateľa za škodu je bez výškového obmedzenia – zmluvné strany na túto 
zodpovednosť, resp. náhradu škody, vylučujú aplikáciu § 379 Obchodného zákonníka druhej vety. 

8.4. V prípade, ak sa zistí, že poskytovateľ potvrdil práce a/alebo úkony ktoréhokoľvek zhotoviteľa, 
ktoré príslušným zhotoviteľom neboli vykonané v súlade s príslušnou Zmluvou so zhotoviteľom, je 
objednávateľ oprávnený uplatniť si voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Eur (slovom: 
jedentisíc eur) za každé takéto porušenie. Touto zmluvnou pokutou však nie je dotknutý nárok 
objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním poskytovateľa vznikla, a to v celom 
rozsahu nezávisle od uplatnenia a/alebo úhrady zmluvnej pokuty poskytovateľom. 

8.5. Odškodnenie a sľub odškodnenia. V prípade, ak v súvislosti s porušením akejkoľvek povinnosti 
poskytovateľa bude uložená objednávateľovi akákoľvek pokuta alebo iná sankcia, vznikne akákoľvek 
škoda alebo si akákoľvek osoba proti objednávateľovi uplatní akékoľvek právo, zaväzuje sa poskytovateľ 
objednávateľa v plnom a neobmedzenom rozsahu a na prvú výzvu objednávateľa odškodniť, a to ešte 
pred tým, než objednávateľ vykonateľne uloženú pokutu alebo sankciu alebo právo tretej osoby uhradí 
alebo uspokojí. Poskytovateľ týmto ďalej udeľuje objednávateľovi sľub odškodnenia a zaväzuje sa 
objednávateľovi na prvú výzvu v plnom a neobmedzenom  rozsahu nahradiť akékoľvek a všetky škody 
a iné ujmy, ktoré objednávateľovi v súvislosti s plnením tejto zmluvy môžu vzniknúť. Pod takými 
škodami a ujmami sa okrem iného rozumie aj akákoľvek a všetka škoda a ujma, ktoré objednávateľ utrpí 
v akejkoľvek súvislosti so  Zmluvami so zhotoviteľmi, a to najmä, nie však výlučne: 
a) V dôsledku toho, že objednávateľ poruší voči ktorémukoľvek zhotoviteľovi akýmkoľvek 

spôsobom ktorúkoľvek Zmluvu so zhotoviteľom z dôvodu, že poskytovateľ akokoľvek porušil túto 
zmluvu; ako aj 

b) V dôsledku toho, že poskytovateľ akokoľvek porušil túto zmluvu, čo viedlo k vzniku škody alebo 
ujmy na strane objednávateľa v akejkoľvek súvislosti so Zmluvami so zhotoviteľmi, najmä tým, že 
ktorýkoľvek zhotoviteľ nevykonal akúkoľvek činnosť riadne a včas alebo inak porušil príslušnú  
Zmluvu so zhotoviteľom, a to bez ohľadu na to, že konečnú zodpovednosť za plnenie z príslušnej 
Zmluvy so zhotoviteľom má príslušný zhotoviteľ. Odškodnenie podľa tohto bodu b) je 
objednávateľ od poskytovateľa oprávnený žiadať len vtedy, ak ktorýkoľvek zhotoviteľ na základe 
príslušnej Zmluvy so zhotoviteľom takúto škodu, resp. ujmu objednávateľa neodstráni, resp. 
nenahradí, a to ani v lehote jedného mesiaca po tom, čo na to objednávateľ príslušného 
zhotoviteľa vyzval. Objednávateľ je však vždy oprávnený žiadať všetky škody a ujmu, ktoré mu zo 
Zmlúv so zhotoviteľmi vznikli, avšak tieto nemohol riadne alebo včas uplatniť voči príslušnému 
zhotoviteľovi, najmä z dôvodu, že o týchto škodách alebo ujmách, resp. o relevantných 
skutočnostiach potrebných ku kvalifikácii, kvantifikácii, uplatneniu a ďalším obdobných 
relevantným úkonom v súvislosti so škodami alebo ujmami, nebol zo strany poskytovateľa 
dostatočne a včas upovedomený. V rozsahu, v akom poskytovateľ uhradí objednávateľovi škodu, 
za ktorú zodpovedá aj niektorý zo zhotoviteľov, prechádzajú tieto nároky na poskytovateľa akoby 
boli postúpené; v danej súvislosti objednávateľ nezodpovedá ani neručí ani za existenciu, 
platnosť, ani výšku týchto nárokov, ako ani za ich vymožiteľnosť.  

8.6. Vyššia moc – „vis maior“ - Prípadné „vlny“ epidémie nového koronavírusu spôsobujúceho 
ochorenie COVID-19 sa nepovažujú za prípad vyššej moci a o prípad vyššej moci môže ísť len vtedy 
a v takom rozsahu, ak v dôsledku záväzných opatrení na to kompetentných orgánov verejnej moci dôjde 
k priamemu (nie nepriamemu) znemožneniu výkonu činností podľa tejto zmluvy (t. j. napr. fyzický zákaz 
prác). Žiaden prípad vyššej moci nebude mať vplyv na odplatu a jej výšku (čl. V) bez ohľadu na výšku 
nákladov, ktoré bude musieť v danej súvislosti poskytovateľ znášať alebo vynaložiť, t. j. každá zmluvná 
strana znáša vlastné náklady v súvislosti s vyššou mocou. 
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8.7. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy v rozsahu v akom priznávajú osobitné práva alebo ukladajú 
osobitné povinnosti, nie sú ustanoveniami tohto článku VIII. dotknuté. 
 

Čl. IX. 
Ukončenie zmluvy 

9.1. Táto zmluva zaniká: 
9.1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy; 
9.1.2. písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode, pokiaľ taký deň v dohode nie 

je uvedený, ku dňu účinnosti dohody o ukončení tejto zmluvy; 
9.1.3. odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo na základe kogentných 

ustanovení aplikovateľných právnych predpisov. Odstúpenie zmluvnej strany od tejto zmluvy 
nadobúda účinnosť doručením písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

9.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z nasledovných dôvodov, ktorých vznik sa 
považuje za podstatné porušenie zmluvy: 

a) Ak súd právoplatne uzná kohokoľvek z členov štatutárneho orgánu poskytovateľa alebo 
zamestnancov poskytovateľa alebo osobu poskytovateľa za vinných z trestného činu 
bezprostredne súvisiaceho s uzatváraním a/alebo plnením tejto zmluvy, alebo Zmlúv so 
zhotoviteľmi; 

b) Strata nevyhnutnej kvalifikácie poskytovateľa, vrátane, ale nielen, strata (živnostenského) 
oprávnenia na vykonávanie činnosti, ktorá bezprostredne súvisí s predmetom tejto zmluvy alebo 
Zmluvami so zhotoviteľmi, pokiaľ poskytovateľ opätovne nezíska túto kvalifikáciu do 15 dní odo 
dňa jej straty; alebo 

c) Závažné porušenie povinností poskytovateľa podľa tejto zmluvy, pričom závažným porušením 
povinností poskytovateľa sa rozumie najmä, nie však výlučne: 

i. Opakované vykonávanie činnosti stavebného dozoru v rozpore s touto zmluvou a/alebo 
Zmluvami so zhotoviteľmi, vrátane opakovaného porušenia akejkoľvek povinnosti uvedenej 
v článku III. tejto zmluvy (za opakované porušenie sa považuje buď porušenie jednej povinnosti 
aspoň 2x, avšak aj porušenie aspoň dvoch rôznych povinností); 

ii. Neodstránenie vád alebo nedostatkov poskytovanej činnosti stavebného dozoru v lehote určenej 
objednávateľom; 

iii. Neodôvodnené nedodržanie pokynov objednávateľa, za predpokladu, že dotknutý pokyn má 
podstatný význam pre realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy, resp. Zmlúv so zhotoviteľmi; 
v pochybnostiach platí, že pokyn mal podstatný význam; 

iv. Podstatné omeškanie (t. j. viac ako 10 kalendárnych dní) pri vykonávaní činností podľa tejto 
zmluvy a/alebo Zmlúv so zhotoviteľmi z dôvodu na strane poskytovateľa; 

v. Porušenie povinnosti uvedenej v čl. X bod 10.3 alebo v čl. XI bod 11.9 tejto zmluvy, 
 

d) Ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení poskytovateľa 
(napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach 
konať v mene poskytovateľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo 
strany poskytovateľa a poskytovateľ neoznámi tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 
10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena 
bankového spojenia poskytovateľa, pričom k tejto informácii je poskytovateľ povinný predložiť 
aj potvrdenie príslušnej banky. 

e) Ak nastane iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany poskytovateľa a poskytovateľ 
neoznámi túto zmenu objednávateľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, kedy táto 
zmena nastala. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia poskytovateľa, 
pričom k tejto informácii je poskytovateľ povinný predložiť aj potvrdenie príslušnej banky. 

9.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pre nedodržanie akejkoľvek inej povinnosti 
poskytovateľa podľa tejto zmluvy odlišnej od povinností podľa bodu 9.2 tohto článku zmluvy, ak na 
porušenie povinnosti objednávateľ poskytovateľa upozornil, podľa povahy porušenia stanovil lehotu 
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na dodatočnú nápravu, avšak zo strany poskytovateľa nedošlo k upusteniu od porušovania povinnosti 
a/alebo k uskutočneniu nápravy v objednávateľom stanovenej lehote. 

9.4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy výlučne v prípade omeškania objednávateľa s 
úhradou odplaty alebo jej časti o viac ako 30 kalendárnych dní. Na platnosť odstúpenia poskytovateľa 
sa však vyžaduje, aby pred odstúpením objednávateľa písomne vyzval na nápravu, stanovil primeranú 
lehotu aspoň 15 kalendárnych dní, upozornil na možnosť odstúpenia, pričom lehota na nápravu márne 
uplynula.  

9.5. Zánikom tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom nezanikajú nasledujúce ustanovenia zmluvy: čl. II 
bod 2.2, celý článok VII, celý článok VIII, ako aj všetky ďalšie ustanovenia upravujúce zodpovednosť za 
škodu, odškodnenie, sľub odškodnenia a zmluvné pokuty dohodnuté kdekoľvek v tejto zmluve, celý 
článok X a XI, ako ani ďalšie ustanovenia zmluvy, ak z ich povahy vyplýva, že majú ostať zachované aj 
po zániku zmluvy (t. j. vrátane tohto bodu 9.5 a bodu 9.6 tohto článku zmluvy), ako ani ustanovenia, vo 
vzťahu ku ktorým tak vyplýva z aplikovateľných právnych predpisov. 

9.6. Od momentu účinnosti odstúpenia od zmluvy je poskytovateľ povinný bezodkladne vykonať 
všetky nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie poskytovania činnosti stavebného dozoru 
tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda, vrátane odovzdania všetkých dokladov bez ohľadu na 
ich formu, upozornenia na všetky relevantné skutočnosti potrebné na riadne plnenie Zmlúv so 
zhotoviteľmi, na prípadné hroziace škody, vrátane predloženia podrobnej správy k vyššie uvedenému. 
 

Čl. X. 
Subdodávatelia 

10.1 Poskytovateľ nesmie predmet plnenia podľa tejto zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie 
inému subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu 
subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

10.2  Zoznam subdodávateľov (príloha č. 2) obsahuje  identifikačné údaje, predmet a podiel 
subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu, dátum narodenia. Poskytovateľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz 
o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do 
registra partnerov verejného sektora, ak zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“) pre 
takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy je poskytovateľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.  

10.3  Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek 
subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie 
zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného 
sektora, ak Zákon o RPVS pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred 
prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým 
subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je poskytovateľ povinný oznámiť 
objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť 
objednávateľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých 
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je poskytovateľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek 
zmenu údajov o novom subdodávateľovi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností poskytovateľa podľa 
tohto bodu tohto článku zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na 
odstúpenie od tejto zmluvy s právnymi účinkami ukončenia zmluvy ex tunc a/alebo právo 
objednávateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške celkovej maximálnej odplaty 
poskytovateľa za stavebný dozor podľa  článku V bod 5.2 zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je 
dotknuté právo objednávateľa požadovať od poskytovateľa náhradu škody, ktorá nesplnením vyššie 
uvedených povinností poskytovateľa vznikne objednávateľovi. 
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Čl. XI. 

Záverečné ustanovenia 
11.1 Pri riešení otázok neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými     
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných aplikovateľných všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. 

11.2 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len vzostupne očíslovanými a datovanými písomnými 
dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

11.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej 
možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať 
o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. 

11.4 Táto zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu, 
s určením štyri vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre poskytovateľa. Dohoda Zmluvných strán o 
počte rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu zmluvy (resp. dodatku k nej) dochádza 
elektronicky prostredníctvom kvalifikovaných elektronických podpisov osôb oprávnených konať za 
zmluvné strany. 

11.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme 
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

11.6 Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 
(záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude 
zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude 
oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné 
oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. 

11.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: 

a) zverejnenie tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ a v súlade s § 47a ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, a  

b)  nadobudnutie účinnosti Zmlúv so zhotoviteľmi. 

11.8 Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa 
platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok 
či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia zmluvy. 
Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné 
a účinné a čo najlepšie zodpovedá jeho pôvodne zamýšľanému účelu. 

11.9 Poskytovateľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu 
trvania tejto zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Porušenie povinnosti 
poskytovateľa podľa tohto bodu tohto článku zmluvy zakladá právo objednávateľa požadovať 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške celkovej maximálnej odplaty poskytovateľa za stavebný dozor 
podľa článku V bod 5.2 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa 
požadovať od poskytovateľa náhradu škody, ktorá nesplnením vyššie uvedených povinností 
poskytovateľa vznikne objednávateľovi. 

11.10 Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti uložené zmluvným stranám na 
základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, 
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alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo 
podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. Ak v dôsledku poskytovania súčinnosti podľa 
zmluvy budú niektorou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane poskytnuté osobné údaje 
a v dôsledku toho by malo dôjsť k spracúvaniu takých osobných údajov, zmluvné strany osobitne 
posúdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobných údajov, príp. jej zmeny. 

11.11  Zmluvné strany vyhlasujú, že výšky zmluvných pokút dohodnuté v tejto zmluve považujú za 
primerané, pretože pri rokovaniach o dohode o výškach zmluvných pokút prihliadali na hodnotu 
a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností. 

11.12  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že 
ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne 
uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej 
zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. 

11.13  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
Príloha  č.1 Formát pravidelnej správy stavebného dozoru 
Príloha č.2 Zoznam všetkých subdodávateľov a podiel subdodávok/Čestné vyhlásenie o nevyužití 
subdodávateľov 
  
V Banskej Bystrici, dňa ..................................     V .........................., dňa ...................   
 
Objednávateľ:        Poskytovateľ: 
 
 
 
 
 
 
____________________________________   _______________________________ 
Banskobystrický samosprávny kraj                                                     
Mgr. Ondrej Lunter, predseda        
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PRÍLOHA Č. 1 FORMULÁR PRAVIDELNEJ SPRÁVY SD 
 

 

                                                                      
   

  ODDELENIE INVESTIČNEJ PRÍPRAVY A VÝSTAVBY IS 
 

Názov diela: 

 

„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva 

Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina“ 

– časť A: cesta II/527 

– časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291 

– časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108“ 

 PRAVIDELNÁ SPRÁVA SD 
za obdobie od <dátum> do <dátum> 
 

Objednávateľ: 

 

Banskobystrický samosprávny kraj,  Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, 
Slovenská republika 

Správca: 

 

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.,  Majerská cesta č. 94, 974 69 
Banská Bystrica 

Zhotoviteľ: ..................... 

 

Stavebný dozor: 
 

.......................................... 

 

Technický dozor: 
 

.....................BBRSC, a.s. 

Cena diela: 
 

........................ ,- € s DPH  

Doba realizácie 
diela: 

............................ Odovzdanie 
staveniska: 

<dátum> 

    
  
 
 

Vypracoval SD:  .....................                                                             podpis + autorizácia 

Dátum:  ..................... 

 

Schválil TD:  .....................                                                             podpis  
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Schválil BBSK:  .....................                                                             podpis  

 
 

 

Obsah:  

1. Zmluvné vzťahy 

• ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ , cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky) 

• Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ , cena, termíny, dodatky) 

 

2. Technický popis , členenie stavby, objektová skladba 

 

3. Vstupná kontrola HMG, KSP 

 
 

4. Priebeh prác 

• Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby 

• Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG 

• Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činnosť 

 

5. Kontrola časová, kontrola kvality 

• Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG 

• Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie 

• Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením 

 

6. Prehľad nákladov  

• Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa VV ZoD (excel) 

 

7. Ďalšie informácie 

• Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov 

• Návrh opatrení na akceleráciu prác 

• Problémy ovplyvňujúce priebeh prác 

• Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti 

• Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia) 

 

 

Prílohy 
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• Priebežný výkaz výmer (excel) 

• Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF) 

 

 

 

 

 

 

     

 


