
 

 

Vecný opis predmetu zákazky (príloha č. 1a) 

  

Predmetom zákazky bude výkon inžinierskej, konzultačnej a poradenskej činnosti počas územného konania pre projekt 
s názvom „Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke“  umiestnenej medzi ulicami Jiráskova – Tupolevova – Markova, 
Bratislava (ďalej len Stavba). Stavba pozostáva s piatich hlavných stavebných objektov (SO01 Zástavka MHD, SO02 
Skatepark, SO03 Námestie, SO04 Kiosk a okolie, SO05 Okolie Chorvátske rameno) a ďalších podobjektov. Celková 
plocha riešeného územia je 75 200 m2. 
 

Miesto predmetu zákazky: Námestie republiky v Petržalke 

Kraj: Bratislavský 

Okres: Bratislava V. 

Druh predmetu zákazky (druh stavby): Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke 

Termín realizácie: 2027/2028 

Stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Podklady od investora: Dokumentácia pre územné rozhodnutie 

Platný právny režim týkajúci sa vystavovania faktúr podľa tejto Zmluvy je nasledovný: 

- právny režim podľa čl. IV ods. 5 písm. a) 

 

Bližší popis požadovaných činností  

 

Predmetom tejto zákazky je zazmluvnenie inžinierskej činnosti pre stupeň územného rozhodnutia pre vyššie uvedený 
projekt. 

Inžinierska činnosť bude spočívať najmä v poskytnutí služieb a činností pri zastupovaní verejného obstarávateľa ako 
stavebníka v konaní pred štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy 
podľa osobitných predpisov a inými organizáciami spojená so získaním územného rozhodnutia. Ide najmä o 
zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk. Taktiež zastupovanie verejného 
obstarávateľa ako navrhovateľa v územnom konaní. 

Ak na základe predchádzajúcej inžinierskej činnosti vyplynie potreba zabezpečiť dokumenty na výrub stromov, krovitých 
porastov a projektu náhradnej výsadby, zmlúv o pripojení verejného obstarávateľa  do distribučnej sústavy potrebných 
na odber el. energie, prípadne zabezpečenie podkladov potrebných pre iné povolenia, rozhodnutia a stanoviská, 
dodávateľ zabezpečí aj tieto. Zároveň bude dodávateľ udržiavať aktuálne všetky povolenia, rozhodnutia a stanoviská 
a v prípade, že by došlo k vypršania lehoty ich platnosti, vykoná potrebnú inžiniersku činnosť spojenú s predĺžením ich 
platnosti. Dodávateľ zabezpečí informácie týkajúce sa susedných stavieb a informácie o pripravovaných zámeroch.  

Na základe vyššie uvedenej inžinierskej činnosti dodávateľa môže byť požadované aj: 
-  získanie základných dokumentov na objasnenie finančnej a časovej náročnosti projektu aj v prípade 

posudzovania v zmysle zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, 

- získanie právoplatného územného rozhodnutia na povolenie stavby a spôsob jej užívania v zmysle zákona č. 
50/1976 Zb. Stavebný zákon, na základe spracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR), s ktorým 
je spojená komunikácia s orgánmi štátnej a verejnej správy, samosprávami, príslušnými dotknutými orgánmi 
a pod. 

Výstupom jednotlivých činností (časť 1b) sú buď originály dokumentov v tlačenej forme (najmä pokiaľ ide o stanoviská, 
rozhodnutia jednotlivých orgánov, atď.) a/alebo elektronická dokumentácia (týkajúca sa najmä jednotlivých častí 
dokumentácie, ak sa bude zabezpečovať), prípadne podľa pokynov verejného obstarávateľa v mailovej/písomnej forme.   

 

 



 

 

Špecifikácia predmetu zákazky s predpokladaným harmonogramom:  

 

 Špecifikácia predmetu Služby – časť 1a) časť 1c) 
(lehota pre 
požadovaný 
výstup) 

 Činnosti v predprojektovej príprave  

1 Zabezpečenie základných podkladov o lokalite (kópia katastrálnej mapy, výpisy z listov vlastníctva, 
vyhľadávanie údajov z katastra nehnuteľnosti – parcely registra C, parcely registra E, stavby, byty 
a nebytové priestory, fyzické osoby, právnické osoby, práva k nehnuteľnostiam a iné). 

1 mesiac 

7 Koordináciu prác pri spracúvaní dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia (ďalej ako 
“DÚR”), podpora pri konzultáciách pre vydanie záväzného stanoviska  a zabezpečenie vydania 
záväzného stanoviska, vypísanie žiadostí pre stanoviská dotknutých orgánov a ich podanie, 
koordinácia pri vydaní stanovísk a konzultácia s Objednávateľom pre ich vydanie v stanovenom 
čase, konzultácia s príslušným SÚ pred podaním žiadosti o ÚR, vypísanie žiadostí a jej podanie ako 
aj koordinácia projektanta pre zabezpečenie projektovej dokumentácie potrebného rozsahu k jej 
podaniu o ÚR, komunikácia s Objednávateľom ohľadne stavu IČ a vynaloženie potrebných činností 
pre vydanie ÚR v najkratšom možnom/adekvátnom termíne a zabezpečenie správoplatnenia 
vydaného rozhodnutia (vrátane zabezpečenia vzdania sa odvolania na relevantných dotknutých 
orgánoch/účastníkoch konania/príslušnom stavebnom úrade) 

12 mesiacov 

8 Kompletizáciu a evidenciu podkladov pre vydanie územného rozhodnutia a vypracovanie 
žiadosti na vydanie ÚR. 

 

1 týždeň 

13 Všetky ostatné činnosti nevyhnuté pre získanie predmetného rozhodnutia/povolenia. V nadväznosti 
na bod 7 

14 Prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami. 

 

V nadväznosti 
na bod 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


