ODPOVEDE NA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
č. 1 - 5

	Identifikácia obstarávateľa:
	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Komenského 50,  042 48 Košice, IČO: 36 570 460
(ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

	Názov predmetu zákazky: 
	DNS VAKM výzva 40/2025 pre závod Bardejov, Duklianska 3
v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ 
(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

	Číslo spisu zákazky v DNS: 
	17/2023-186


Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. 40/2025 s názvom „DNS VAKM výzva 40/2025 pre závod Bardejov, Duklianska 3" zverejneného dňa 16.05.2025 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. 
Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.
	Otázka č. 1:

	Dobrý deň,
Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov a zaujatie stanoviska k Výzve č. 40/2025 pre závod Bardejov - Príloha č. 3

pre Časť 1 Cenový návrh na plnenie kritérií - žiadosť o predĺženie dodacích termínov:

Položka č. 27 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d200/5000mm = 2ks
Položka č. 28 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d400/5000mm = 1ks
Položka č. 60 Prírubová spojka E DN125 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) = 2ks
Položka č. 65 Spojka U DN200 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) = 4ks
Položka č. 68 Opravný strmeň liatinový DN125, min. L=200mm, médiové potrubie: liatina = 3ks
Položka č. 69 Opravný strmeň liatinový DN200, min. L=200mm, médiové potrubie: liatina = 1ks

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 6 - 8 týždňov od objednania.

	Odpoveď na Otázku č. 1:

	Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk.

	Otázka č. 2:

	pre Časť 2 Cenový návrh na plnenie kritérií . žiadosť o zaujatie stanoviska:
Vyjadrenie výrobcu k predizolovaným potrubiam:
Položka č.28 Spojka priama DN150 “B“  SN145 160– SPIRO 280x06  - požadujte 5ks, avšak uvedená tvarovka musí byť na každom kuse potrubia a v tomto prípade je to 6ks, treba zmeniť požiadavku na 6ks
Rovnako v prípade Položky č. 31 Spojka priama DN80 “B“  SN145 90– SPIRO 210x06 požadujete 1ks - potrubia sú 2ks, tak aj tu treba zmeniť množstvo na 2ks

Položka č.29 Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d160/90° SDR11  SPIRO  280x06  =2ks
Položka č.32 Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d90/90° SDR11  SPIRO  210x06 = 2ks
Elektrokolená sa - nevyrábajú s izoláciou, výrobca doporučuje použiť elektrokolená bez izolácie a svojpomocne si ich zaizolovať pri montáži.
Žiadame o Vaše stanovisko k tejto problematike.

	Odpoveď na Otázku č. 2:

	Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v Prílohe č. 3 pre Časť 2 Cenový návrh na plnenie kritérií.
Obstarávateľ si pri položkách 29 a 32 Prílohy č. 3 pre Časť 2, izoláciu elektrokolien zabezpečí vo vlastnej réžií. 

	Otázka č. 3:

	
Žiadame o predĺženie termínu dodania tovaru - výzva c. 40/2025 - Bardejov - časť 1a to konkrétne u položiek:
25, 26, 27, 28, 46, 60, 62, 68, 69, 70, 95, 96, 97, 98.
Výrobcovia nám potvrdili termín dodania tovaru 8 týždňov od objednania.
Z toho dôvodu žiadame predĺžiť termín dodania tovaru na 8 týždňov od objednania.


	Odpoveď na Otázku č. 3:

	Obstarávateľ súhlasí s návrhom a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk..

	Otázka č. 4:

	
Žiadame vás o predĺženie termínu dodania tovaru - výzva c. 40/2025 časť 2 a to konkrétne u týchto položiek:
17, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Výrobcovia nám u týchto tovarov potvrdili termín dodania na 6 týždňov od objednania.
Z tohoto dôvodu vás žiadame o zmenu termínu dodania na 6 týždňov od objednania.


	Odpoveď na Otázku č. 4:

	Obstarávateľ súhlasí s návrhom pre položky č. 17 a 26  a zároveň pristúpil k zmene podmienok uvedených v bode 3.3 Výzvy na predloženie ponúk..
Pri položkách 27, 28, 29, 30, 31 a 32 obstarávateľ trvá na požadovanom termíne dodania, tak ako to bolo uvedené vo Výzve na predloženie ponúk č. 40/2025, t.j.:
„Termín dodania: Pre položky č. 27, 28, 29, 30, 31 a 32 z Prílohy č. 3 pre Časť 2 (Necertifikované tovary) je požadovaný termín dodania do 6 týždňov od doručenia objednávky.

	Otázka č. 5:

	Návrh zmeny počtu položiek - výzva c. 40/2025 časť 2

Dobrý deň.
Výrobca predizolovaných potrubí sa vyjadril tak, že každý kus potrubia vyžaduje 2 ks spojok, preto navrhuje opravu z 5 ks na 6 ks u položky c. 28.
Rovnako je to u položky c. 31 - kde výrobca navrhuje zmeniť množstvo na 2ks

Položky c. 29 a 32 - Elektrokolena sa nevyrábajú s izoláciou - výrobca odporúča použiť elektrokolena bez izolácie a izolovať ich svojpomocne pri montáži. Kolena nie je možne dodať predizolovane.


	Odpoveď na Otázku č. 5: 

	V zmysle odpovede na otázku č. 2.





S pozdravom









    							       PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
   						          kontaktná osoba poverená realizáciou verejného
obstarávania
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Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.								                  

