VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
PRDLOUŽENÍ TERMÍNU


pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem


„SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ VÉMYSLICE“

Údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ VÉMYSLICE
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní

[bookmark: _Toc527104720][bookmark: _Toc34173514]Identifikační údaje zadavatele
[bookmark: _Toc527104721]Název Zadavatele:	Městys Vémyslice 
Sídlo:			Vémyslice 31, 671 42 Vémyslice
Zastoupený:		Čestmýr Máša, starosta obce	
IČ: 			00293768
DIČ:			CZ00293768
Bankovní spojení:	www.mestys-vemyslice.cz
Webové stránky:	https:// www.mestys-vemyslice.cz
Profil zadavatele:	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestys-vemyslice

[bookmark: _Toc34173515]Identifikační údaje zástupce zadavatele
Obchodní firma:	OPTIMAL Consulting, s.r.o.
Sídlo:			Podmolí 23, Znojmo 669 02 
Právní forma:		společnost s ručením omezeným
IČ:			29268087
Kontaktní osoba:	Ing. Tomášem Šturala, jednatel společnosti
e-mail:			info@optimalconsulting.cz
tel.:			731 623 492


Dotaz č. 1 
V zadávací dokumentaci je uveden profil zadavatele - https://www.e-zadavatel.cz/00293768/mestys-vemyslice, na kterém mají být uveřejněny podklady pro zpracování nabídky. Tento profil je neaktivní.
Odpověď č. 1 
Omlouvám se za mylně napsaný odkaz na profil zadavatel. Správný profil zadavatel je https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestys-vemyslice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 2
V průvodní zprávě v čl. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení je uvedeno „Požárně bezpečnostní řešení je komplexně řešeno v samostatné části projektové dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení“ Projektová dokumentace takovou přílohu neobsahuje.
Odpověď č. 2
Omlouváme se za zdržení a komplikace. Kompletní projektovou dokumentaci přikládáme na profil Zadavatele. Název souboru 5_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE_SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ VÉMYSLICE_KOMPLETNÍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 3 
V technické zprávě v čl. 6.KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS je uvedeno „Konkrétní skladby včetně jejich tlouštěk jsou řešeny v dokumentu D.1.1-02_SKLADBY KONSTRUKCI. Nedílnou součásti dokumentace je i energeticky audit zpracovaný v předchozím stupni (dokumentace pro stavební povoleni), ve kterém jsou popsaný minimální tepelně technické vlastnosti jednotlivých izolaci.“ 
Projektová dokumentace neobsahuje ani přílohu D.1.1-02_SKLADBY KONSTRUKCI ani energeticky audit.
Odpověď č. 4
Omlouváme se za zdržení a komplikace. Kompletní projektovou dokumentaci přikládáme na profil Zadavatele. Název souboru 5_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE_SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ VÉMYSLICE_KOMPLETNÍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 4 
V technické zprávě v čl. 8.KLEMPÍŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY  je uvedeno:
	„Materiál klempířských prvků
- Dle informaci ve výpise
Materiál zámečnických prvků
- Dle informaci ve výpise
Materiál truhlářských prvků
- Dle informaci ve výpise
Vnější parapety
- Dle informaci ve výpise“
Projektová dokumentace neobsahuje žádné výpisy prvků.
Odpověď č. 4 
Omlouváme se za zdržení a komplikace. Kompletní projektovou dokumentaci přikládáme na profil Zadavatele. Název souboru 5_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE_SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ VÉMYSLICE_KOMPLETNÍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 5
Ve výkresové části projektové dokumentace jsou odkazy na přílohy, které nejsou v obsaženy v poskytnuté projektové dokumentaci. Jedná se např. o přílohy D 1.1-401, D 1.1-501, D 1.1-404, D 1.1-402, kniha detailů atd..Projektová dokumentace takové přílohy neobsahuje
Omlouváme se za zdržení a komplikace. 
Odpověď č. 5
Kompletní projektovou dokumentaci přikládáme na profil Zadavatele. Název souboru 5_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE_SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ VÉMYSLICE_KOMPLETNÍ


Dotaz č. 6
Dobrý den, 
v rámci veřejné zakázky „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ VÉMYSLICE“, Vás chci požádat o doplnění projektové dokumentace, která slouží jako podklad pro nacenění jednotlivých částí stavby. Konkrétně se jedná o: • výpis výplní otvorů• výpis zámečnických prací• výpis klempířských prvků• detaily k jednotlivým konstrukcím. Bez těchto dokumentů nelze zpracovat řádně cenovou nabídku
Odpověď č. 6
Omlouváme se za zdržení a komplikace. Kompletní projektovou dokumentaci přikládáme na profil Zadavatele. Název souboru 5_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE_SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ VÉMYSLICE_KOMPLETNÍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 7
Obracíme se na Vás s žádostí o poskytnutí podrobnější projektové dokumentace k přesnému nacenění, zejména se jedná o výpisy prvků výplní otvorů, klempířských a zámečnických výrobků a výkresy D.1.1.-02, D.1.1.-401, D.1.1.-402, D.1.1.-404, D.1.1.-501. 
Odpověď č. 7
Omlouváme se za zdržení a komplikace. Kompletní projektovou dokumentaci přikládáme na profil Zadavatele. Název souboru 5_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE_SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ VÉMYSLICE_KOMPLETNÍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 8
Dále máme dotaz zda je v rámci profesních kvalifikačních předpokladů nutné předložení autorizace pro obor autorizovaný technik pro obor technik prostředí staveb, na této zakázce bude probíhat pouze oprava hromosvodu a předložení autorizace pro obor Technik pro obor statika a dynamika staveb, na této zakázce nebudou probíhat stavební práce vyžadující činnost statika.
Odpověď č. 8
Omlouváme se za zdržení a komplikace. Kompletní projektovou dokumentaci přikládáme na profil Zadavatele. Název souboru 5_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE_SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ VÉMYSLICE_KOMPLETNÍ
Zadavatel nepožaduje autorizaci pro obor Technik pro obor statika a dynamika staveb.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 9
Dobrý den, k výše uvedenému výběrovému řízení žádám doplnit chybějící výpisy výrobků a přesné specifikace. Jedná se zejména o výplně otvorů, zámečnické výrobky a konstrukce, klempířské konstrukce a ostatních výrobky.
Odpověď č. 9
Omlouváme se za zdržení a komplikace. Kompletní projektovou dokumentaci přikládáme na profil Zadavatele. Název souboru 5_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE_SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ VÉMYSLICE_KOMPLETNÍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 10
V položkách výkazu výměr jsme při zpracování nabídky narazili na nesrovnalosti a nejasnosti, jejichž vysvětlení považujeme za podstatné pro stanovení ceny. Položky nejsou dostatečně specifikovány v podrobnostech nezbytných pro jejich ocenění. Zadavatel tím přenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Tyto položky neodpovídají požadavkům vyhlášky 169/2016/Sb. – specifikace a množství neumožňují porovnatelné ocenění položky.
Jedná se o následující položky ve VV:
	R:
	VN+ON
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	P.č.
	Název položky
	MJ
	Množství
	Požadavky na vysvětlení položky

	2
	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby
	Soubor
	1,00000
	jaké náklady sem patří? Tyto činnosti by měl zajišťovat investor.

	7
	Staveniště
	Soubor
	1,00000
	jaké náklady sem patří? Nejedná se o duplicitu s pol. 3 Vybudování zařízení staveniště?

	9
	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi
	Soubor
	1,00000
	O jaké inženýrské sítě se jedná?

	10
	Dočasná dopravní opatření 
	Soubor
	1,00000
	o jaké dopravní opatření se jedná?

	11
	Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení, staveniště do původního stavu, vyčištění
	t
	10,50000
	jaké činnosti a materiály obsahuje "Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku" ?

	13
	Zajištění publicity dle podmínek ROP a podmínek dotačního titulu
	Soubor
	1,00000
	Jaké jsou podmínky ROP a dotačního titulu

	15
	Vytýčení inženýrských sítí  - vč. případných kopaných sond, vč.  projednání se správci, apod.
	hod
	10,00000
	O jaké inženýrské sítě se jedná?

	17
	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí
	hod
	35,00000
	Tyto činnosti by měl zajišťovat investor

	18
	Stavebně technický průzkum objektu, provedení sond
	hod
	30,00000
	Tyto činnosti by měl zajišťovat investor

	22
	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD
	Soubor
	1,00000
	jaké náklady sem patří? Nejedná se o duplicitu s pol. 12 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi?

	23
	Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.
	Soubor
	1,00000
	jaké náklady sem patří? Nejedná se o duplicitu s pol. 12 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi?

	24
	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury
	Soubor
	1,00000
	o jakou dopravní a technickou infrastrukturu se jedná?

	25
	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např., kamerový systém
	Soubor
	1,00000
	Je skutečně požadováno řešení ostrahy stavby kamerovým systémem?

	26
	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám
	Soubor
	1,00000
	jaké náklady sem patří? Nejedná se o duplicitu s pol. 25 Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání?

	28
	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění, dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby
	Soubor
	1,00000
	Tyto činnosti by měl zajišťovat investor

	31
	Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod.
	Soubor
	1,00000
	Tyto činnosti by měl zajišťovat investor v rámci řešení změn díla.

	35
	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
	Soubor
	1,00000
	jaké náklady sem patří? Nejedná se o duplicitu s pol. 11 Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení, staveniště do původního stavu, vyčištění?

	40
	Regulace otopné soustavy
	Soubor
	1,00000
	UT není předmětem díla

	41
	Energetický management
	Soubor
	1,00000
	o co se jedná?

	42
	Autorský dozor, spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby,, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s
	hod
	550,00000
	Tyto činnosti by měl zajišťovat investor, zhotovitel nemůže zajištovat autorský dozor

	R:
	Stavba
	 
	 
	obj

	3
	Vytyčení vedení IS
	kpl
	1,00000
	O jaké inženýrské sítě se jedná?

	66
	Nápis na fasádě - Základní škola, kotvení,doplňky,detaily
	kus
	1,00000
	jak má vypadat a jak má být proveden nápis na fasádě?

	73
	Podlahová odvodňovací vpust anglického dvorku, rám,kotvení,osazení,doplňky,detaily,D+M
	kus
	1,00000
	o jakou vpust a rám se jedná, jakým způsobem a do čeho bude kotvena, jak osazena, jaké doplňky a detaily. V PD není řešeno?

	74
	Napojení vpusti anglického dvorku na kanalizaci, kotvení,osazení,doplňky,detaily,D+M
	kus
	1,00000
	V PD není řešeno. Na jakou kanalizaci, kde vede?

	89
	Zpětné montáž rozvaděče EL,rám, repase,nátěr,kotvení,doplňky
	kus
	1,00000
	o jaký rozvaděč se jedná (materiál, rozměry, jak je kotvený a osazený)?

	90
	Zpětné montáž fasádních vývodů VZT, repase,nátěr,kotvení,doplňky
	kus
	5,00000
	o jaké vývody se jedná (materiál, rozměry), jaký je rozsah repase?

	91
	Zpětné montáž vývodů plynu, repase,nátěr,kotvení,doplňky
	kus
	4,00000
	o jaké vývody se jedná (materiál, rozměry), jaký je rozsah repase?

	92
	Zpětné montáž fasádních infotabulí, repase,nátěr,kotvení,doplňky
	kus
	3,00000
	o jaké tabule se jedná (materiál, rozměry), jaký je rozsah repase?

	93
	Zpětné montáž nosných a koncových prvků TV antén, repase,nátěr,kotvení,doplňky
	kus
	2,00000
	o jaké prvky se jedná (materiál, rozměry), jaký je rozsah repase?

	94
	Zpětné montáž fasádních tabulek a log, repase,nátěr,kotvení,doplňky
	kus
	3,00000
	o jaké tabule se jedná (materiál, rozměry), jaký je rozsah repase? Nejde o duplicitu s položkou 92 Zpětné montáž fasádních infotabulí, repase, nátěr, kotvení, doplňky?

	111
	Demontáž vetilační mřížky fasády,rám, kotvení,doplňky
	kus
	8,00000
	o jakou mřížku a doplňky se jedná (materiál rozměry), jak je kotvená?

	112
	Demontáž kotvení antény, vč. kotvení,doplňků
	kus;
	1,00000
	o jaké kotvení se jedná? Nejedná se o duplicitu s pol. 121 Demontáž nosných a koncových prvků TV antén, kotvení, doplňky – pro další použití?

	115
	Demontáž rozvaděče EL,rám, kotvení,doplňky
	kus
	1,00000
	o jaký rozvaděč se jedná (materiál, rozměry, jak je kotvený a osazený)?

	116
	Demontáž fasádních vývodů VZT, kotvení,doplňky
	kus
	5,00000
	o jaké vývody se jedná (materiál, rozměry), jaký je rozsah repase?

	118
	Demontáž vývodů plynu, kotvení,doplňky
	kus
	4,00000
	o jaké vývody se jedná (materiál, rozměry), jaký je rozsah repase?

	119
	Demontáž střešních vikýřů,rám,nosná kce.,krytina, kotvení,doplňky
	kus
	3,00000
	o jaké vikýře se jedná (materiál, rozměry, plocha krytiny)?

	120
	Demontáž fasádních infotabulí, kotvení,doplňky - pro další použití
	kus
	3,00000
	o jaké tabule se jedná (materiál, rozměry), jaký je rozsah repase?

	121
	Demontáž nosných a koncových prvků TV antén, kotvení,doplňky - pro další použití
	kus
	2,00000
	o jaké prvky se jedná (materiál, rozměry), jaký je rozsah repase?

	122
	Demontáž fasádních tabulek a log, kotvení,doplňky - pro další použití
	kus
	3,00000
	o jaké tabule se jedná (materiál, rozměry), jaký je rozsah repase? Nejde o duplicitu s položkou 120 Demontáž fasádních infotabulí, kotvení, doplňky – pro další použití?

	165
	Provizorní dřevěné schodiště do bytu,zábradlí, po dobu výstavby, zřízení,demontáž
	kus
	2,00000
	Jak je řešeno (rozměry, zábradlí, povrchová úprava,)?

	234
	Kotevní prvky pro osazení antény na stěně, kotvení,nátěr,doplňky,detaily,D+M
	kus
	1,00000
	o jaké kotvení se jedná? Nejedná se o duplicitu s pol. 93  Zpětné montáž nosných a koncových prvků TV antén, repase, nátěr,kotvení,doplňky?




Dotaz č. 10
Odpovědi na otázky označené červeně přikládáme modrou barvou a zvýrazněné tučně.
	R:
	VN+ON
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	P.č.
	Název položky
	MJ
	Množství
	Požadavky na vysvětlení položky

	2
	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby
	Soubor
	1,00000
	jaké náklady sem patří? Tyto činnosti by měl zajišťovat investor. V souvislosti s planými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
Zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí
Aktualizace všech potřebných stanovisek a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů

	7
	Staveniště
	Soubor
	1,00000
	jaké náklady sem patří? Nejedná se o duplicitu s pol. 3 Vybudování zařízení staveniště? Touto položkou zhotovitel finačně vyjádří náklady na zařízení 
staveniště při lokálních ztížených realizačních podmínách.

	9
	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi
	Soubor
	1,00000
	O jaké inženýrské sítě se jedná? Jedná se o sítě (O2, EON, RWE, VAS)

	10
	Dočasná dopravní opatření 
	Soubor
	1,00000
	o jaké dopravní opatření se jedná? Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi.
Dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 
Platí dle potřeby okolo celého objektu budovy.

	11
	Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení, staveniště do původního stavu, vyčištění
	t
	10,50000
	jaké činnosti a materiály obsahuje "Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku" ? Položka jasně definuje, že se jedná o vyčištění území zasaženého stavební činnosti a uvedením do původního stavu vč. likvidace odpadu.

	13
	Zajištění publicity dle podmínek ROP a podmínek dotačního titulu
	Soubor
	1,00000
	Jaké jsou podmínky ROP a dotačního titulu. Zajišťěním podmínek publici IROP se rozumí pamětní deska, informační banner, billboard

	15
	Vytýčení inženýrských sítí  - vč. případných kopaných sond, vč.  projednání se správci, apod.
	hod
	10,00000
	O jaké inženýrské sítě se jedná? Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi. Vytyčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části
Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření. Včetně případných kopaných sond.
Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi,vytyčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části,zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření, včetně případných kopaných sond.
Jedná se o sítě (O2, EON, RWE, VAS)

	17
	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí
	hod
	35,00000
	Tyto činnosti by měl zajišťovat investor. Zajistí dle požadavků investora zhotovitel

	18
	Stavebně technický průzkum objektu, provedení sond
	hod
	30,00000
	Tyto činnosti by měl zajišťovat investor. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o rekonstrukci bude zhotovitel nápomocen TDI

	22
	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD
	Soubor
	1,00000
	jaké náklady sem patří? Nejedná se o duplicitu s pol. 12 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi? Jedná se o bezpečnostní opatření dle Zákona č. 309/2006 Sb

	23
	Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.
	Soubor
	1,00000
	jaké náklady sem patří? Nejedná se o duplicitu s pol. 12 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi? Jedná se o bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveništi, tak jak jíž defiuje text v položce

	24
	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury
	Soubor
	1,00000
	o jakou dopravní a technickou infrastrukturu se jedná? Jedná se o pozemní komunikace, přístupové cesty, inženýrské sítě

	25
	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např., kamerový systém
	Soubor
	1,00000
	Je skutečně požadováno řešení ostrahy stavby kamerovým systémem? Ano, Oceňte položku dle jejího popisu a znění.

	26
	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám
	Soubor
	1,00000
	jaké náklady sem patří? Nejedná se o duplicitu s pol. 25 Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání? Jedná se o zabezpečení staveniště dle textu položky mimo zajištění ostrahy (viz. položka 25)

	28
	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění, dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby
	Soubor
	1,00000
	Tyto činnosti by měl zajišťovat investor. Zajistí zhotovitel

	31
	Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod.
	Soubor
	1,00000
	Tyto činnosti by měl zajišťovat investor v rámci řešení změn díla. Zajistí zhotovitel

	35
	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
	Soubor
	1,00000
	jaké náklady sem patří? Nejedná se o duplicitu s pol. 11 Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení, staveniště do původního stavu, vyčištění? Jedná se o všechny práce s uvedením pozemku dotčeného stavbou do původního stavu, mimo vyčištění a odvozu suti po vyčištění území dotčené stavbou

	40
	Regulace otopné soustavy
	Soubor
	1,00000
	UT není předmětem díla. UT předmětem díla není, ale je nutné provést regulaci po zhotovení revitalizace objektu.

	41
	Energetický management
	Soubor
	1,00000
	o co se jedná? Jedná se o vyhodnocování spotřeby energie ve vztahu k aktuálnímu způsobu provozování budov a zařízení,
 o vyhodnocování efektu realizovaných opatření, o vyhodnocení shody s legislativními požadavky, apod.

	42
	Autorský dozor, spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby,, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s
	hod
	550,00000
	Tyto činnosti by měl zajišťovat investor, zhotovitel nemůže zajištovat autorský dozor. Zhotovitel může zajišťovat spolupráci na technickém řešení stavby, odchylek zjištěných v průběhu stavby atd…
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	3
	Vytyčení vedení IS
	kpl
	1,00000
	O jaké inženýrské sítě se jedná? Jedná se IS na objektu a v objektu budovy, související s rekonstrukcí objektu.

	66
	Nápis na fasádě - Základní škola, kotvení,doplňky,detaily
	kus
	1,00000
	jak má vypadat a jak má být proveden nápis na fasádě? Jedná se o 3D písmo na čelní stěně budovy s vysokovou životnosí (materiál PVC, KOV) ne polystyrén, písmo velikosti cca 500 mm, nápis: ZŠ VÉMYSLICE + LOGO

	73
	Podlahová odvodňovací vpust anglického dvorku, rám,kotvení,osazení,doplňky,detaily,D+M
	kus
	1,00000
	o jakou vpust a rám se jedná, jakým způsobem a do čeho bude kotvena, jak osazena, jaké doplňky a detaily. V PD není řešeno? Jedná se o úpravu anglického dvorku dle popisu v položce, viz. výkres 1.PP v projektové dokumentaci

	74
	Napojení vpusti anglického dvorku na kanalizaci, kotvení,osazení,doplňky,detaily,D+M
	kus
	1,00000
	V PD není řešeno. Na jakou kanalizaci, kde vede? Uvažujte, že napojení na kanalizaci bude ve vzdálenosti cca 6 m od vpustě.

	89
	Zpětné montáž rozvaděče EL,rám, repase,nátěr,kotvení,doplňky
	kus
	1,00000
	o jaký rozvaděč se jedná (materiál, rozměry, jak je kotvený a osazený)? Jedná se o stávající elektroměrovou skříň na vnějším lící objektu, kovový rám, rozměr do cca 800x800 mm

	90
	Zpětné montáž fasádních vývodů VZT, repase,nátěr,kotvení,doplňky
	kus
	5,00000
	o jaké vývody se jedná (materiál, rozměry), jaký je rozsah repase? Jedná se o stávající ocelové větrací mřížky na vnější fasádě objektu rozměr do 300x300 mm

	91
	Zpětné montáž vývodů plynu, repase,nátěr,kotvení,doplňky
	kus
	4,00000
	o jaké vývody se jedná (materiál, rozměry), jaký je rozsah repase? Tuto položku neoceňujte !!

	92
	Zpětné montáž fasádních infotabulí, repase,nátěr,kotvení,doplňky
	kus
	3,00000
	o jaké tabule se jedná (materiál, rozměry), jaký je rozsah repase? Jedná se ocelové informací tabule velikosti do 500x500 mm

	93
	Zpětné montáž nosných a koncových prvků TV antén, repase,nátěr,kotvení,doplňky
	kus
	2,00000
	o jaké prvky se jedná (materiál, rozměry), jaký je rozsah repase? Jedná se o ocelový stožár, prům do 70 mm, délka do 5 m, 4x antenní úchy . Jedná se o zpětnou montáž, obroušení, nový nátěr antikorozní úpravou, repase

	94
	Zpětné montáž fasádních tabulek a log, repase,nátěr,kotvení,doplňky
	kus
	3,00000
	o jaké tabule se jedná (materiál, rozměry), jaký je rozsah repase? Nejde o duplicitu s položkou 92 Zpětné montáž fasádních infotabulí, repase, nátěr, kotvení, doplňky? Jedná se ocelové informací tabule velikosti do 300x300 mm

	111
	Demontáž vetilační mřížky fasády,rám, kotvení,doplňky
	kus
	8,00000
	o jakou mřížku a doplňky se jedná (materiál rozměry), jak je kotvená? Ocelová mřížka, rozměr do 500x500 mm

	112
	Demontáž kotvení antény, vč. kotvení,doplňků
	kus;
	1,00000
	o jaké kotvení se jedná? Nejedná se o duplicitu s pol. 121 Demontáž nosných a koncových prvků TV antén, kotvení, doplňky – pro další použití? Jedná se o ocelový stožár, prům do 70 mm, délka do 5 m

	115
	Demontáž rozvaděče EL,rám, kotvení,doplňky
	kus
	1,00000
	o jaký rozvaděč se jedná (materiál, rozměry, jak je kotvený a osazený)? Jedná se o stávající elektroměrovou skříň na vnějším lící objektu, kovový rám, rozměr do cca 800x800 mm

	116
	Demontáž fasádních vývodů VZT, kotvení,doplňky
	kus
	5,00000
	o jaké vývody se jedná (materiál, rozměry), jaký je rozsah repase? Jedná se o stávající ocelové větrací mřížky na vnější fasádě objektu rozměr do 300x300 mm

	118
	Demontáž vývodů plynu, kotvení,doplňky
	kus
	4,00000
	o jaké vývody se jedná (materiál, rozměry), jaký je rozsah repase? Tuto položku neoceňujte !!

	119
	Demontáž střešních vikýřů,rám,nosná kce.,krytina, kotvení,doplňky
	kus
	3,00000
	o jaké vikýře se jedná (materiál, rozměry, plocha krytiny)? Tuto položku neoceňujte !!

	120
	Demontáž fasádních infotabulí, kotvení,doplňky - pro další použití
	kus
	3,00000
	o jaké tabule se jedná (materiál, rozměry), jaký je rozsah repase? Jedná se ocelové informací tabule velikosti do 500x500 mm

	121
	Demontáž nosných a koncových prvků TV antén, kotvení,doplňky - pro další použití
	kus
	2,00000
	o jaké prvky se jedná (materiál, rozměry), jaký je rozsah repase? Jedná se o ocelový stožár, prům do 70 mm, délka do 5 m, 4x antenní úchy

	122
	Demontáž fasádních tabulek a log, kotvení,doplňky - pro další použití
	kus
	3,00000
	o jaké tabule se jedná (materiál, rozměry), jaký je rozsah repase? Nejde o duplicitu s položkou 120 Demontáž fasádních infotabulí, kotvení, doplňky – pro další použití? Jedná se ocelové informací tabule velikosti do 300x300 mm

	165
	Provizorní dřevěné schodiště do bytu,zábradlí, po dobu výstavby, zřízení,demontáž
	kus
	2,00000
	Jak je řešeno (rozměry, zábradlí, povrchová úprava,)? Jedná se o provizorní řešení schodiště ze smrkového dřeva, tak aby byla zajištěna bezpečná komunikace nájemníků bytů v objektu budovy, mezi bytovou jednotkou a venkovním prostředím.
Schodiště bude řešeno např. ze smrkového řeziva bez povrchové úpravy. Schodiště je znázorněno na výkrese 1.PP v projektové dokumentaci stavby

	234
	Kotevní prvky pro osazení antény na stěně, kotvení,nátěr,doplňky,detaily,D+M
	kus
	1,00000
	o jaké kotvení se jedná? Nejedná se o duplicitu s pol. 93  Zpětné montáž nosných a koncových prvků TV antén, repase, nátěr,kotvení,doplňky? Jedná se o kotvení antény na stěnu objektu pomocí systémové konzoly vč. povrchové úpravy a příslušenství pro kotvení do zdi přes nové zateplení objektu.




Zadavatel na základě zjištěných skutečností prodlužuje termín pro podávání nabídek do 02. 06. 2020 do 12:00hod. 



Ing. Tomáš Šturala 
Zástupce Zadavatele, dne 10.05.2020
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