UM O W A Nr MT.481.8.2025 (WZOR UMOWY)
zawarta w dniu ................. Olesnicy

pomiedzy

Gming Miastem Olesnica, Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica NIP 911-178-30-04, zwanym w tresci umowy
,Zamawiajgcym", reprezentowanym przez Dyrektor  Zaktadu Budynkow Komunalnych
w Oleénicy mgr inz. lzabele Swiader, dziatajgcg na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza Miasta Oles$nicy Jana Bron$

a

Gdy przedsiebiorca posiada wpis do rejestru przedsiebiorcow w KRS *

................................................. Z Siedzibq W .......coveeevevcveiesiesesvsnennnn. Wpisanym do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez SGd RejONOWY W ........ccoveeeeeveevvevecrnnns , Wydziat ... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sqgdowego pod numerem ................... g NIP: e, REGON ......ooueeeecin. , nr
rachunku bankowego ...........ccccueuun..... reprezentowanym pPrzez: ............ooeviioveenne , zwanym/q dalej:
WYKONAWCA

Gdy przedsiebiorca posiada wpis do rejestru przedsiebiorcéow w KRS — Sp. z o.0. Sp. k. *
................................................. Sp. z 0.0. Sp. k. z siedzibg W ........ccoeuvevvvvvvesesesvaannnnnn.. WpISang do rejestru
przedsiebiorcow  prowadzonego przez  Sqd  Rejonowy W evvvceieeeeeee, ,  Wydziat
........................ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgqdowego pod numerem ..., NIP:
............................................ REGON ............ccecuun.n., Nr rachunku bankowego ...,
reprezentowangq przez: komplementariusza:

....................................................... (np. Sp. 2 0.0.), z siedzibq w ..............cccecevveuevuenarne.n... Wpisang do rejestru
przedsiebiorcow  prowadzonego przez  Sqd  RejonOWYy W e, ,  Wydziat
........................ Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sgqdowego pod numerem ..., NIP:
............................................ REGON .........cueuvuenn., W imieniu ktorego dziatQ: ..........eweeeeeeeeeeseeverenns,

zwanq dalej: WYKONAWCA

Gdy przedsiebiorca jest osobgq fizyczng prowadzqcq dziatalnoscig gospodarczq, ktora posiada wpis do
CEIDG *

Panem/Paniq ..........cceeeeun. , zamieszkatym/-q................ , prowadzqcym dziatalnos¢ gospodarczq pod
14 22T S Z Siedzibq W........ceeeeeeveeenne Przy Ul oo, , wpisang

zwanym/q dalej: WYKONAWCA

Gdy przedsiebiorcy prowadzq dziatalnos¢ w ramach stosunku zobowigzaniowego spotki cywilnej*

1) Panem/Panigq ............ , zamieszkatym/-q...................... , prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczq pod

JIirMG e Z Siedzibq W ... Przy Ul eeeeeeeveeeieenn, , wpisang
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ze statusem aktywny, NIP ...................... ,
REGON ..........c.cuc..... ,

2) Panem/Paniq ............ , zamieszkatym/-q..................... , prowadzqcym dziatalnosc¢ gospodarczq pod

JIirMG e Z Siedzibq W ... Przy Ul eeeeeeevereeieena, , wpisang

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ze statusem aktywny,
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t.j. przedsiebiorcami prowadzgcymi wspdlnie dziatalnos¢ gospodarczq w formie spotki cywilnej pod
NAZWQG: ..oceeeeeenne S.C. Z siedzibq W ........cuceuun.. Przy Ul e, NIP: ... REGON:
...................... numer rachunku bankowego ....................... reprezentowanq Przez ............ccceeen...

zwanym/q dalej: WYKONAWCA

* wybrac i uzupetni¢ odpowiedni wariant

zwanymi dalej (z osobna lub tgcznie): ,,Strong” lub ,, Stronami”.

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1320); dalej jako: uPzp), ktdremu nadano numer: MT.481.8.2025

81
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: Przebudowa i remont
przyszkolnego kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 i | Liceum Ogdlnoksztatcacym w
Olesnicy oraz wykonanie drogi pozarowej wraz z placem manewrowym w formule ,zaprojektu;j
i wybuduj” dofinansowanego ze sSodéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznje w ramach w ramach
Programu “Sportowa Polska — Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej — Edycja 2024”.
Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr ewidencyjny 43/2 AM obreb Olesnica.
2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem:
1) etap | —opracowanie petnej dokumentacji projektowe].
2) etap Il — wykonanie robét budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego.
3. Zakres prac zwigzanych z realizacjg etapu | obejmuje w szczegélnosci:
1) W zakresie organizacji prac projektowych:
a) dokonanie wspdlnie z przedstawicielem Zamawiajgcego ogledzin terenu, weryfikacji dla
potrzeb projektowych zatozen podanych w SWZ, umowie i PFU oraz dokonanie analiz
niezbednych do rozwigzan zagadnien i wykonania czynnosci zwigzanych ze
sporzadzeniem dokumentacji projektowej;
b) udziat w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajacego projektanta
projektu budowlanego lub wykonawczego, jak rowniez projektanta branzowego wedtug
potrzeb realizacyjnych nie rzadziej, niz raz na dwa tygodnie;
c) zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branzowego albo jego
upowaznionego do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o
takiej potrzebie przez Zamawiajgcego.
2) W zakresie materiatow przedprojektowych:
a) uzyskanie lub aktualizacja wszystkich wymaganych prawem warunkéw przytaczenia,
zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektéw z istniejgcym
uzbrojeniem dziatki wynikajgcych ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od
administratoréw sieci, zarzgdcédw drég lub obiektow;

b) sporzadzenie projektu organizacji terenu robdt (placu budowy) z uwzglednieniem

etapowania robdét i  koniecznoscia  zapewnienia  podstawowego  funkcjonowania
obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie robdt poprzez zapewnienie im dojscia
i dojazdu;
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c) strony beda uzgadniaty funkcjonalnos¢ i standard wykonczenia obiektu. Nie dopuszcza
sie sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucat swoje rozwigzania projektowe bez
akceptacji Zamawiajgcego.

3) W zakresie opracowan geodezyjnych:

a) sporzadzenie map do celdw projektowych zawierajagcych wszystkie wskazane przez
projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w tym
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule wiasciwych osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej;

b) pozyskanie aktualnych wypisdw z rejestru gruntéw niezbednych do wykonania dokumentacji (o ile

wymagane).

4) W zakresie koncepcji architektoniczno-przestrzennej:

a) wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej uwzgledniajgce;j:

- zatozenia programu funkcjonalno-uzytkowego

- uzgodnienia poczynione przez strony dotyczace rozwigzan funkcjonalnych,

- uwagi Zamawiajgcego ztozone do proponowanych rozwigzan,

- pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcy drég, administratoréw
urzadzen obcych i innych podmiotéw uzgadniajgcych, jednoznacznie wskazanie kolizji z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami budowlanymi. W kazdym przypadku, gdy materiaty Zamawiajgcego beda
pozostawaty w kolizji z obowigzujgcymi przepisami prawa lub normami budowlanymi, badz tez z innych
przyczyn ich uwzglednienie nie bedzie pozwalato na prawidtowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy,
wykonanie umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaproponowac rozwigzanie zamienne w tym uzyskanie
odstepstw od obowigzujgcych przepisow,

b) uzgodnienie koncepcji z Zamawiajagcym i po jej wykonaniu zatwierdzenie zgodnie z
terminami okreslonymi w niniejszej umowie.

c) uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzajgcej umozliwiajgcej dalsze kontynuowanie prac
projektowych przez Wykonawce;

d) w przypadku gdy Zamawiajgcy wskaze wady ztozonej koncepcji lub zgtosi do niej uwagi,

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag

w przedmiotowej dokumentacji;
e) przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach dziatania opisanych w
niniejszej umowie.

5) W zakresie projektow budowlanych:

a)  wykonanie petno branzowych projektow dla projektowanych w ramach zamierzenia

inwestycyjnego obiektow, uwzgledniajgcego pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania

branzowe od zarzagdcow urzadzen obcych i drég;

b) uzyskanie dla projektow wszystkich wymaganych prawem ostatecznych i prawomocnych,

opinii, sprawdzen i uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowien w tym

synchronizacyjnych lub decyzji wynikajgcych ze specyfiki opracowywanych projektéw; wykonanie
planu bioz dla robét objetych projektem budowlanym; wykonanie specyfikacji technicznego
wykonania i odbioru robdt budowlanych; wykonanie przedmiardw i kosztoryséw inwestorskich;
przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach dziatania opisanych w
niniejszej umowie.

6) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora wymaganych prawem budowlanym, pozwolen,

zgtoszen, uzgodnien:

a) pozyskanie od Zamawiajgcego oswiadczen o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;
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b) przygotowanie i zlozenie w imieniu Zamawiajagcego kompletnego wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe, uzgodnien lub zgtoszenia;

c) nieodptatne, bezzwloczne dokonanie poprawek w przedmiocie umowy w przypadku
wystgpienia z takim uzasadnionym Zzgadaniem przez organ administracji panstwowe] na
etapie postepowania o pozwolenia na budowe robdét budowlanych objetych
dokumentacja.

7) W zakresie projektéw wykonawczych:

a) wykonanie  wielobranzowych  projektéw  wykonawczych  stanowigcych  uzupetnienie
projektow budowlanych, w tym projektéw zabezpieczenia wykopdédw i pompowania
wody, jesli zaistnieje taka potrzeba;

b) uzyskanie dla projektow wykonawczych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych i
prawomocnych, opinii, sprawdzend i uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowien Ilub
decyzji wynikajgcych ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego;

c) przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego na wszystkich polach
dziatania opisanych w niniejszej umowie.

8) W zakresie opracowan i czynnosci dodatkowych:

a) sporzadzenie na wezwanie pisemnych raportéw dokumentujgcych przyczyny
przerwania lub zaniechania wykonywania dokumentac;ji lub jej czesci;
b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych przyjetych w projekcie rozwigzan;
c) organizowanie w siedzibie Zamawiajgcego rad budowy z jego udziatem, nie rzadziej niz
raz dwa tygodnie
d) sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczacej
zastosowania w projekcie wyrobow lub materiatéw budowlanych.

9) Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci, zgodnie ze

zasadami sztuki budowlanej, technologig, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami

Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ realizacje polityk horyzontalnych UE,

tj.. promowania zréwnowazonego rozwoju oraz réwnosci szans i  niedyskryminacji

z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego, co oznacza dostosowanie przestrzeni do potrzeb

wszystkich uzytkownikéw.

10) Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnien z Wojewddzkim konserwatorem Zabytkow,

Ministerstwem Sportu i Turystyki, oraz rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.

3.3. Etap Il - Realizacja robét budowlanych, zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

1) Petnienie nadzoru autorskiego polegajacego w szczegdlnosci na:

a) stwierdzaniu w toku wykonywania projektu wykonawczego i robdét budowlanych
zgodnosci realizacji z projektem;

b) uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w  stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub inspektora
nadzoru inwestorskiego;

c¢) kwalifikacji zmian  wprowadzanych w trakcie realizacji projektu  budowlanego;

d) uczestniczeniu w radach budowy nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.

2) Przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajacego stosownych dokumentéw wraz

z zawiadomieniem o rozpoczeciu robot.

3) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentdw do uzyskania pozwolenia

na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawce.
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4) drobne elementy infrastruktury sportowej, ktére ewentualnie wystgpig na drodze pozarowej powinny
by¢ tatwo demontowalne (np. pitkochwyty).

4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentéw do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawce.

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy okreslonych
w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywad
nastepujgca kolejnosé waznosci dokumentow:

1) Umowa,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,

3) Formularz ofertowy Wykonawcy.

6. Wykonawca musi uwzglednié¢ fakt konicznosci zwiekszenia nosnosci projektowanej infrastruktury

sportowej w miejscach usytuowania placu manewrowego i drogi przeciwpozarowej.

§2
Termin realizacji umowy
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) cato$¢ zamoéwienia nalezy zrealizowa¢ w__terminie _do 13 miesiecy od daty zawarcia

umowy jednak nie pdzniej jak do 31.08.2026 r. z zastrzezeniem wykonania poszczegdélnych
etapow:

a) Etap |

-przedstawienie do za zamawiajgcego projektu do akceptacji w terminie do 1 miesigca od daty zawarcia

umowy;

- opracowanie peftnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe

w terminie do 1,5 miesiagca od daty zaakceptowania przez Zamawiajgcego koncepcji

architektoniczno — przestrzennej;

b) Etap Il

- wykonanie i zgtoszenie zakonczenia robdt budowlanych w terminie do 31.08.2026 r.

2. W terminie okresSlonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zakoniczy¢ wszelkie prace wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz dokona¢ odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

3. Data zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest rédwnoznaczna z datg
podpisania protokotu koncowego robot przez wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego, w
szczegblnosci  kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§3
Obowigzki wykonawcy - Etap |
1. Wykonawca przed przystgpieniem do prac uzgodni z Zamawiajgcym uwarunkowania i zatozenia do
dokumentacji projektowe;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco konsultowa¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru
inwestorskiego przyjete rozwigzania poszczegdlnych jej elementdw, majgce w efekcie stanowié
kompletng dokumentacje projektowa.

3. Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiajacego dla rozwigzan zaproponowanych w projektach
budowlanych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli
zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzit czes¢ dokumentacji projektowej Wykonawcy z uptywem
terminu 10 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem
przypadkdw, kiedy Zamawiajgcy uprzednio wyrazit zastrzezenie. W przypadku gdy Zamawiajgcy wskaze
wady ztozonej dokumentacji lub zgtosi
do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag do
dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.
Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajgcego dla rozwigzan zaproponowanych w projektach
wykonawczych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli
zatwierdzajacej zawierajgcej date i podpis Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przyjmuje sie, ze Zamawiajgcy zatwierdzit czes¢ dokumentacji projektowej Wykonawcy z uptywem
terminu 5 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit zastrzezenie. W przypadku gdy Zamawiajgcy wskaze wady ztozonej
dokumentacji lub zgtosi do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i
uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.
Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym, z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa obowigzujagcymi na dzien jej
przekazania Zamawiajgcemu.
6. Wykonawca wykona dokumentacje w formie: zbroszurowanej w ilosci:
1) projekt budowlany -5 szt.,
2) projekty wykoawcze we wszystkich branzach 5 szt.,
3) STWIORB — 3 szt.
4) przedmiary i kosztorysy inwestorskie — 3 szt.,
2) elektronicznej na przenosnym nosniku pamieci (pendrive), przy czym dokumenty opracowane przez
Wykonawce i dostarczone Zamawiajgcemu powinny zostac przekazane:
1) w postaci mozliwej do edycji (np. standardu AutoCad - ,*.dwg”, dokumenty tekstowe wg
standardu Microsoft Word - ,,*.do”, przedmiaréw i kosztoryséow inwestorskich w standardzie ,*.ath”
lub ,,*.xml” lub standardzie Excel ,,*.xls”);
2) w postaci elektronicznej uniemozliwiajgcej jej modyfikacje w standardzie ,*.PDF”.
7. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsca prowadzonych pomiaréw oraz
zadbad o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caty czas prowadzonych prac.
8. Za wszelkie szkody powstate na terenie i w czasie realizacji prac projektowych okreslonych w
niniejszej umowie odpowiada Wykonawca.
9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady opracowanej dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci w przypadku, gdy na etapie wykonania robét budowlanych lub
eksploatacji btedy zawarte w dokumentacji projektowej skutkowaé bedg zmiang technologii wykonania
prac badz zwiekszeniem zakresu robdt niezbednych do prawidtowego wykonania inwestycji lub ujawnig
sie w okresie gwarancji a bedg nastepstwem wadliwie opracowanej dokumentacji Wykonawcy nie
przystugujg zadne roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia.
10. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia dokumentacji projetowej z Wojewddzkim
konserwatorem Zabytkow.
11. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia dokumentacji projetowej z Ministerstwem

Sportu i Turystyki, oraz rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.
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84
Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadczaiadcza, ze opracowana dokumentacja jest wynikiem jego twdrczosci i jest
wolna od wad prawnych, w tym nie narusza ddbr osobistych i praw autorskich oséb trzecich, a
ponadto Wykonawca oswiadcza, ze prawa do przedmiotowego dzieta nie s3 niczym ograniczone w
zakresie objetym umowa.

Wykonawca oswiadcza, ze przystuguja mu niezbywalne autorskie prawa osobiste do utworu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu opracowan projektowych w stanie

wolnym od obcigzen prawami oséb trzecich, a w szcczegdlnosci d o zapewnienia, ze:

1) w chwili przedtozenia opracowan projektowych do odbioru bedg mu przystugiwaty
w catosci i na wytgcznosé majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z utworéw lub
jego czesci powstatych w zwigzku z wykonaniem umowy;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich
praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym powyzej do utworéw powstatych w
zwiazku z realizacjg umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie
zostaty, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory wytaczatby lub ograniczatby
prawa Zamawiajacego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy;

3) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg
umowy lub jej czesci nie sg i nie bedy przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz oséb
trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen;

4) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli w
chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod warunkiem,
ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania opracowan projektowych lub ich czesci
Zamawiajgcemu ani tez z zastrzezeniem terminu pdzZniejszego niz dzien przekazania opracowan
projektowych do odbioru,

5) bedzie dysponowat zapewnieniem twoércéw utworéw powstatych w zwigzku z realizacjag umowy
lub jej czesci, w chwili odbioru opracowan projektowych lub ich czesci przez Zamawiajgcego, iz
w przypadku powstania nowych pél eksploatacji przedmiotu umowy lub jego czesci nie znanych
w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy lub jego czesci na tych
polach zostanie na Wykonawce przeniesione, a on przeniesie je w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 20 ust. 1 umowy, na rzecz Zamawiajgcego. Powyzsze odnosi sie do pdl
eksploatacji przedmiotu umowy lub jego czesci znanych w chwili zawarcia Umowy, lecz w niej
niewymienionych.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce kto regokolwiek z zobowigzan okreslonych w ust. 3
Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkodd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego
tytutu.

5. Wraz z odbiorem opracowan projektowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §
20 ust. 1 pkt 1 przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich materiatéw i
dokumento w wykonanych w ramach umowy. W ramach przeniesionych praw majgtkowych
Zamawiajgcy bedzie mo gt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych, terytorialnych i ilosciowych:

1) wykorzystywac na wtasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegolnosci przekazac
opracowania projektowe lub ich dowolng czesc , takze ich kopie:
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6.

10.

1) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamo wien publicznych jako
czes¢ specyfikacji warunkéw zamdwienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej;

2) innym Wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych;

3) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym lub innym zainteresowanym

podmiotom;
2) wykorzystywac na wtasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegdlnosci:

1) modyfikowac i wprowadza¢ zmiany w opracowanej dokumentacji projektowej;

2) przekazac lub wykorzystywaé opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢ do
prezentacji;

3) wprowadza¢ opracowania projektowe lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wiasnych stanowisk komputerowych;

4) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich czes$¢ dowolng technikg;

5) przekaza¢ lub wykorzystywa¢ opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢ w celu
sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niz Wykonawca;

6) wykorzysta¢ w utworach multimedialnych;

7) sporzadzaé wersje obcojezyczne;

8) wykorzysta¢ w celach marketingu w kraju i za granicg;

9) nadawaé¢ za pomocg video lub audio poprzez tagcze kablowe lub bezprzewodows stacje,

nadawanie poprzez satelite;
10) wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystanie w ramach
publikacji on-line.

Zamawiajgcy nie moze usuwac¢ oznaczen okreslajgcych autora, chyba, ze bedzie wynikato to z
obowigzujgcych przepiséw. W pozostatym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania zgod
twdrcéw na wykonywanie przystugujacych im autorskich praw osobistych do utworéww, w tym w
szczegoblnosci prawa do integralnosci utworu i zapewni, ze w przypadku wykonania tych ze prac przez
Zamawiajgcego imieniem Twércéw nie bedg oni formutowali wzgledem Zamawiajgcego zadnych
roszczen ztegoz tytutu.
Z chwila przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktérrych mowa powyzej, Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu w ramach wynagrodzenia okre$lonego w & 20 ust. 1 umowy zezwolenia na
wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
oraz na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na
korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w powyiszym zakresie, w tym w
szczegolnosci adaptacji, zmian, przerébek. Wykonawca wyraz a przy tym zgode na udzielanie przez
Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utworéw wytworzonych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych , o
ktorych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utwordw Zamawiajgcy nabywa
wtasnoscz wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia wiasnos ci nabytych praw autorskich majgtkowych na
inne podmioty w drodze umowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiatdw wykonanych
w zwigzku z realizacjg umowy lub jakiejkolwiek ich czesci bez jego zgody z wyjgtkiem celu, do jakiego
Sq przeznaczone.
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11. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych zaréwno osobistych, jak
i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszcych
zdarzen ;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego przystgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego, i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego
w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub oso b zgtaszajacych roszczenia.

§5
Odbiér przedmiotu umowy - Etap |

1. Strony ustalajg czesciowe odbiory dokumentacji projektowej, zgodnie z terminami okreslonymi w § 2
ust. 4 pkt 1i 2.

2. Ustala sie, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajgcego (Zaktad
Budynkéw Komunalanych w Olesnicy).

3. Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 w terminie do 5 dni
roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przedtozeniu przez Wykonawce koncepcji
architektoniczno-przestrzennej, lub dokumentacji projektowej (projekty budowlane i projekty
wykonawcze) umozliwiajgcej realizacje prac projektowych lub projektowanych robét budowlanych.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgtoszenia poprawek do wykonanej dokumentacji, ktore
powinny byé uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 5 dni
roboczych od dnia ich zgtoszenia.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego, bezzwtocznego dokonania poprawek w przedmiocie
Umowy w przypadku wystgpienia z takim zgdaniem przez witasciwy organ administracji na etapie
postepowania o wydanie dokumentow.

7. Zamawiajacy odmoéwi odbioru dokumentacji projektowej, ktéra nie uzyska akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, lub projektu budowlanego, ktdry z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
nie uzyska dokumentu uprawniajgcego do prowadzenia robdt budowlanych.

§6
Etap Il
Do realizacji czynnosci etapu Il okreslonego § 1 ust. 4 Umowy Wykonawca moze przystgpi¢ po tgcznym
spetnieniu warunkéw wskazanych ponizej:

1) uzyskania wymaganych prawem budowlnym, pozwolen, zgtoszen, uzgodnienin na wykonanie
robot budowanych | instalacyjnych oraz robot wykonczeniowych | montazowych wskazanych w
projekcie, przeprowadzonych w ramach przebudowy | remontu przyszkolnego komplesu boisk.

2) dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru petnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i
wykonawecze) lub jej czesci umozliwiajgcej realizacje prac budowlanych;

3) przedtozeniu Zamawiajagcemu podlegajacych wykonaniu dokumentéw uprawniajgcych  do
wykonania robét budowlanych;
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4) protokolarnym przyjeciu bez zastrzezen przez Zamawiajacego, po uprzedniej pisemnej akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego zbroszurowanej propozycji wbudowania materiatéw oraz kart
materiatowych urzadzen.

§7
Obowigzki Wykonawcy — Etap Il

Wykonawca wykona przedmiot Umowy z nalezytg starannoscia zgodnie z Umowg, SWZ, ofertg oraz
dokumentacjg projektowg i STWIORB, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ odszkodowawczg za swoje dziatania lub zaniechania lub
dziatania badz zaniechania oséb lub podmiotdéw, ktérymi sie postuguje przy wykonaniu umowy;
ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z realizacjag Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr
materialnych, uszkodzenie ciata lub smier¢ oséb oraz inne szkody i za bezpieczeristwo na terenie
budowy na zasadach ogélnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w

zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego podjecia dziatan w celu zapobiezenia zwiekszeniu

szkody, udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody, roszczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy
na wiasny koszt;

2) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem i
niezbednymi mediami oraz zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa na terenie budowy i w
strefie jego oddziatywania, w szczegdlnosci wykonania trwatego wygrodzenia, wywieszenia
tablic ostrzegawczych iinformacyjnych itp.;

3) zamieszczenia w widocznym miejscu tablic informacyjnych o zrédfach finansowania inwestycji
zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego;

4) nienaruszania porzadku i czystosSci terenu budowy i jego otoczenia;

5) poinformowania Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich
stwierdzeniu i dokonania uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy;

6) udokumentowania i zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt
zanikowych lub ulegajgcych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem
ich zakrycia;

7) zgtaszania koniecznosci wykonania robdt zamiennych, wchodzgcych w zakres zamdwienia
podstawowego objetego niniejszg umowa, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci i
przedtozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przedmiaru tych robét wraz z wyceng najpdzniej w terminie 7 dni od daty akceptacji tych robét
przez Zamawiajgcego. Zastrzega sie, iz z uwagi na ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy, z
tytutu wykonania robot zamiennych (objetych zamdéwieniem podstawowym, tj. niniejszg umows),
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang rozliczone
kosztorysem rdznicowym opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz s$rednie stawki
cenotworcze okreslone w  wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla danego kwartatu dla woij.
dolnoslaskiego spoza stolicy wojewddztwa, z zastrzezeniem, iz cena robét zamiennych nie moze
zwiekszy¢ kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy;
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8) zgtaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezposrednio po stwierdzeniu takiej
koniecznosci i przedtozeniu Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego przedmiaru tych robdét wraz z wyceng najpdzniej w terminie 7 dni od daty
akceptacji tych robdt przez Zamawiajgcego. Roboty dodatkowe nieobjete zamoéwieniem
podstawowym, tj. niniejszg umowa, sg zlecane i podlegajg zaptacie w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt
3 ustawy.

9) dokonania niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej pozwolenia na
budowe i dokumentacji projektowej z wtasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym
zwigzane;

10) zlecania i poniesienia kosztdw nadzoru technicznego, w szczegdlnosci ze strony dysponentéw,
gestorow, wihascicieli istniejgcego uzbrojenia;

11) poinformowania Zamawiajgcego, jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z
Umowag zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktdrych producent/ dostawca
z3da odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki. Wykonawca
odpowiada za serwisowanie ww. elementdéw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji i rekojmi
udzielonej przez niego.

12) ponoszenia kosztow rozruchu w trakcie, ktorego sprawdzane sg wszystkie maszyny, urzadzenia i
instalacje w zakresie kompletnosci i czynnosci rozruchowych;

13) ponoszenia kosztow szkolen z obstugi urzadzen i systemow przysztych uzytkownikow
przeprowadzonych przez Wykonawce i dostawce urzadzen wraz z kosztami uruchomienia,
testowaniem urzadzen i systemow oraz kosztami dojazdow i pobytéw;

14) gromadzenia i tymczasowego sktadowania gruzu i odpadow powstatych podczas robdt wytgcznie
w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajgcym zagospodarowania
placu budowy;

15) wywozu gruzu i odpadow na sktadowisko komunalne na wtasny koszt, na wezwanie
Zamawiajgcego  Wykonawca przedtozy dowdd zaptaty. W  przypadku innego ich
zagospodarowania Wykonawca przedtozy dokument Swiadczacy o legalnym sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadow;

16) poinformowanie Zamawiajacego o ztomie powstatym w trakcie realizacji zamodwienia. Ztom
uzyskany w trakcie wykonywania robdét na obiekcie stanowi wtfasno$¢ Gminy Olesnica. O
planowanej dostawie ztomu do punktu odbioru ztomu Wykonawca winien powiadomic
Zamawiajgcego podajac nr pojazdu ktéry ztom dostarcza oraz przyblizona wage ztomu. Po wpisie
przez Zamawiajgcego do systemu BDO moze dopiero oddaé ztom. Nastepnie w terminie 4 dni
roboczych po kazdorazowej dostawie ztomu do sktadnicy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty wazenia, potwierdzajgce oddang ilos¢ ztomu. W oparciu o w/w dokumenty Gmina
Olesnica obcigzy sktadnice naleznoscig (fakturg) za dostarczony przez Wykonawce ztom;

17) przeprowadzenia w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych przepisami i
normami: préb, badan, pomiaréw oraz sporzgdzenia odpowiednich protokotow;

18) sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji zdjeciowej dokumentujacej etapy
realizacji robdt objetych przedmiotem umowy w tym w szczegdlnosci zdjecia dokumentujgce
wykonanie robét zanikowych;

19) po uzyskaniu petnomocnictwa od Zamawiajgcego do wystepowania w jego imieniu wykonawca
bedzie wystepowat we wszystkich sprawach urzedowych i formalnych zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

11/40



20) chronienia znakdw geodezyjnych, urzadzed zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W zwigzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego oraz dokonania niezbednych dziatan w celu przywrdcenia znakdéw geodezyjnych
na swoj koszt;

21) ponoszenia kosztow wszelkich przektadek i zabezpieczenia w przypadku wystgpienia kolizji
z obcym uzbrojeniem — koszty przygotowania dokumentéw odbiorowych zgodnie z wymogami
uzytkownikow i wiascicieli;

22) wykonania obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
w Starostwie Powiatowym w Olesnicy;

23) ponoszenia kosztéw analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid,
wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan
wraz z interpretacjg wynikdw.

Wykonawca, po zakonczeniu robdt objetych niniejszg umowg, winien uporzadkowacd teren budowy

natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktérych korzystat w trakcie prowadzenia robét,

przywrdcié do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi i ekonomicznymi

umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

§8
Osoby uczestniczace w realizacji zamdwienia

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zaangazowanie odpowiedniej liczby oséb na warunkach
okreslonych w Umowie w catym okresie jej obowigzywania.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na
terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaty.
Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji Umowy czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robét (wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robot) byty
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Wymadg zatrudnienia na podstawie umowy o
prace dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli
tzw. pracownikéw fizycznych. Wymaog nie dotyczy wiec, miedzy innymi oséb: kierujgcych budowg,
robotami, oséb wykonujgcych ustugi transportowe, dostawcdw materiatdw, sprzetu, urzadzen,
obstugi geodezyjnej, oséb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg, urzedujacych cztonkéw
organdw zarzadzajgcych lub nadzorczych Wykonawcy, wspdlnikéw spdtki jawnej lub partnerskiej w
zakresie, w jakim bedg wykonywad osobiscie roboty na rzecz Zamawiajgcych bgdz Wykonawcy.
Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez niego lub podwykonawce (dalej,
takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

1) W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy

0 prace, 0osob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, Zamawiajgcy moze zazgdaé w szczegdélnosci:
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oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
b. oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
uUMowy O prace;
c. poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentéw.
Dokumenty okreslone w ust. 5 winny zawieraé¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.
Wymagane przez Zamawiajgcego w ust. 5 dokumenty Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ w
terminie 5 dni roboczych, od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajgcego.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest takze do:
1) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow

dotyczacych zatrudnienia;
2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robot
3) zwrdcenie sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
podwykonawcy kontroli.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia, aby rdwniez Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy
spetniali wszystkie wymogi wzgledem o0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace
wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci oraz sktadane byty stosowne oswiadczenia, dokumenty, o
ktodrych mowa w ust. 5.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z nieuzasadnionego braku personelu Wykonawcy
(nieudokumentowanego) bedzie traktowana jako przyczyna leggca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowic podstawy do przedtuzenia terminu zakon czenia robot.

§9

Kierowanie budowg

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ... posiadajacg/ego uprawnienia @ w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen jako Kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy w granicach okreslonych np. 22
ustawy Prawa Budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie obowigzywania Umowy osobe petnigca
funkcje Kierownika budowy posiadajgcy kwalifikacje zawodowe, co najmniej rowne kwalifikacjom,
uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe, jezeli
w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika budowy
deklarowanego przez Wykonawce w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujgcg i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom, uprawnieniom,
doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia niniejszej Umowy oraz dopetnienia obowigzkéw wynikajacych
z Prawa budowlanego.

Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
akceptacji Zamawiajgcego przed zawarciem aneksu do Umowy, w ktérym nastepuje potwierdzenie
dokonanej zmiany.
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10.

11.

Oprdcz ustanowionego Kierownika budowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie
obowigzywania Umowy osoby petnigce funkcje kierownika robdt dla poszczegdlnych robdt
branzowych, Osoby te powinny posiada¢ kwalifikacje zawodowe co najmniej rowne kwalifikacjom,
uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

Wykonawca ustanawia kierownikéw robdt branzowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana kierownika/éw robét (dla
poszczegblnych robdt branzowych) deklarowanego/ych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcy i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

Zmiana kierownika/éw robét (dla poszczegdlnych robét branzowych) wymaga zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej i nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem zmiany Kierownika budowy lub Kierownikéw robdt
branzowych w przypadku wykonywania przez wskazane osoby obowigzkdw w sposéb nienalezyty i
niezgodnie z przepisami prawa. W takiej sytuacji Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy i kierownicy robdt branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku wskazanego personelu nadzorujgcego
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

§10

Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisdw oraz
zasad w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowe] przez osoby przebywajgce na terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt
wszelkich zabezpieczen i zapewnienie urzagdzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 5 dni przed datg rozpoczecia
robot.

§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote co najmniej 3.000.000,00 ztotych.

Wykonawca oswiadcza, 7e jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody rzeczowe oraz
osobowe i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstate w zwigzku z prowadzong dziatalnosciag
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zgodng z przedmiotem umowy obejmujacg caty okres realizacji przedmiotu umowy na kwote co
najmniej 1.000.000,00 zt.

Wykonawca zapewnia, ze przez caty okres obowigzywania umowy, bedzie posiadat wazne polisy
ubezpieczeniowe o ktérych mowa w ust. 1i 2.

W przypadku, kiedy termin waznosci polisy, nie obejmuje catego okresu obowigzywania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest odnawia¢ umowy ubezpieczenia na swdj koszt i w taki sposdb, aby
zapewniona byta ciggtos¢ ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania umowy.

§12
Materiaty

Wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz
Z uzyciem jego maszyn i urzadzen.

Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w odrebnych przepisach, a w szczegdlnosci w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz odpowiada¢ polskim normom, dokumentacji
technicznej, a takze posiadac stosowny atesty.

Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 2 nie mogg zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczyé
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne lub inne dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art. 10 Prawa budowlanego na
proponowane do zastosowania materiaty pod rygorem odmowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zgody na rozpoczecie robdt z wykorzystaniem tych materiatéw.

Wykonawca zapewnieni na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tagcznie z kosztami utylizacji.

Wykonawca jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje
sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testow i
zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatéw dostarczonych przed ich uzyciem. Testy mogg byc
przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie instytucje i
urzedy. Wszystkie prébki i atesty Wykonawca dostarczy na witasny koszt. Koszty przeprowadzenia
testéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowane] i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich
kwalifikacji oraz doswiadczenia.

Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bad? wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani
przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zgdania Zamawiajacego,
do dnia odbioru koricowego dokonac zmian tych swiadczen, usungé je lub wykonaé na nowo.

15/40



§13
Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty

0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte

lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby

zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel

Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ

panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace

wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jezeli wystgpienie wykopalisk archeologicznych o ktérych mowa w ust. 1 ma wptyw na termin

zakoniczenia robot, wéwczas Wykonawcy przystuguje prawo do wydtuzenia terminu zakoriczenia

realizacji o czas jaki jest konieczny do wykonania wszelkich prac zwigzanych z wykopaliskami
archeologicznymi.
§14
Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie do 5 dni od dnia zaakceptowania opracowanej dokumentacji projektowej, o ktérej mowa

§ 1 ust. 3 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z

ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy w zakresie etapu Il.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje zostang sporzadzone w czytelny sposéb i bedg

ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z

Zamawiajgcym.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) terminy realizacji poszczegdlnych etapédw umowy zgodnie z § 2 niniejszej umowy;

b) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy oraz terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy;

c) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) ;

d) inne pozycje, elementy, ktére Wykonawca badZz Zamawiajgcy uzna za niezbedne dla
przejrzystosci jego opracowania i aktualizacjix

Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 5 dni od daty przedtozenia

harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi w szczegdlnosci

dotyczgce wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji technicznej lub Umowie. Chyba
ze waga wnioskowanej zmiany bedzie wymagata dalszych uzgodnien wdwczas termin moze zostac
wydtuzony o czym zamawiajacy niezwtocznie powiadomi wykonawce.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego

harmonogramu w terminie do 5 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia

uwag w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie

harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesuniecia termindw realizacji lub terminu zakornczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany w
zakresie wydtuzenia terminu zakoniczenia robdt, wéwczas ich wprowadzenie nie wymaga zmiany
Umowy w formie aneksu.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca sporzadzi
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i przedstawi go Zamawiajagcemu do weryfikacji.
Zamawiajgcy weryfikuje przekazany dokument w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegblnosci  dotyczgce  wymagan  realizacyjnych  opisanych w  SWZ,  programie
funkcjonalnouzytkowy, dokumentacji technicznej lub Umowie, lub dotyczgce tempa wykonywania
prac, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania,
do przedfozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zgtoszone
uwagi oraz postanowienia Umowy.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy i jest wigzacy dla Stron.
Jezeli faktyczny postep prac z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robdt lub Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie
pozniej niz w terminie 5 dni przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia program naprawczy.
Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu realizacji przedmiotu umowy
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczasowych robét w terminach okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia robét, wynika z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do
Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakoriczenia robét i
do zwrotu poniesionych kosztéw.

§15
Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)

zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

odebranie wykonanej dokumentacji zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej umowie;
odebranie wykonanych robét budowlanych zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej
umowie;

realizacja procesu uzgodnien z wykonawca

dokonywanie odbioréw dokumentacji i robét po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania;

§16
Nadzdr inwestorski

Zamawiajgcy ustanowi na swodj koszt Inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi o tym
Wykonawce w terminie 3 dni od daty jego powotania.

17/40



2.

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac  w

imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowigzuje sie do

niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy i dopetnienia obowigzkéw wynikajgcych z

Prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w ramach upowaznied wyszczegdlnionych w Umowie i

przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robot z dokumentacjg projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami, polskimi i europejskimi. normami oraz
niniejsza Umowg;

2) sprawdza jakosé wykonywanych robdt oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia;

3) sprawdza i odbiera roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu;

4) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow;

5) potwierdza faktycznie wykonane robét i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce;

6) dopuszcza na pismie do zastosowania materiaty budowlane;

7) pisemnie uzgadnia rozwigzania zawarte w projekcie budowlanym

8) sprawdza, czy podwykonawcy biorgcy udziat w robotach budowlanych, zawarli z Wykonawca
umowe zaakceptowang przez Zamawiajacego i informuje o tym Zamawiajgcego;

9) opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczegdlnosci przesuniecia
terminu wykonania czynnosci umowy;

10) dokonuje odbioréw czesciowych i potwierdza stan zaawansowania robdt umozliwiajacy wyptate
faktury czesciowej Wykonawcy;

11) Uczestniczy w dokonaniu odbioru koricowego robét.

Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego do akceptacji w jego imieniu odstgpien

od dokumentacji projektowej, jezeli odstgpienie to nie powoduje koniecznosci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia;

2) rodzaju asortymentu okreslonego w przedmiarze robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do dziennika budowy wykonywanie

robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposdb
naruszajgcy warunki bezpieczedstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla Zycia i zdrowia o0sdb
znajdujacych sie na terenie budowy, niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym
kazda zwtoka wynikta z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce;

2) wystgpienia warunkdw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania robot a uzgodnienie to znajdzie odzwierciedlenie w harmonogramie
rzeczowo-finansowym;

3) gdyby ich kontynuacja mogta wywofa¢ zagrozenie bezpieczenstwa badZz spowodowacd
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektows lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 6, Inspektor nadzoru inwestorskiego na polecenie

Zamawiajgcego moze nakaza¢ Wykonawcy wstrzymanie, zawieszenie robét lub ich dowolnej czesci

na okres, ktéry uzna za konieczny, z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy a wynikajgcych z
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okolicznosci nadzwyczajnych lezgcych po stronie Zamawiajgcego. W przypadku wstrzymania lub
zawieszenia robot lub ich dowolnej czesci o tgczny okres powyzej trzech (3) miesiecy Wykonawca
moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zwrot uzasadnionych, racjonalnych i udokumentowanych
kosztow przestoju, zabezpieczenia robét i terenu budowy podlegajgcych weryfikacji przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7, jezeli wstrzymanie robdét budowlanych nie nastgpito z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia
robot o okres rdwny okresowi wstrzymania robét.

W przypadku gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien inspektora
nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie
ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajagcych z umowy.
Wszelkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme pisemng zastrzezong pod
rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjgtkowych lub zagrozenia, jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowac

sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji potwierdzi¢
pisemnie swoja decyzje w ciggu 24h.

§17
Rady budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania rad budowy z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osdb. Ustala sie nastepujaca
czestotliwo$¢ rad budowy: minimum jeden (1) raz na dwa tygodnie (Etap 1) oraz min (1) na dwa
tygodnie (Etapll).

Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania projektu,
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania danego etapu badz catosci Umowy.
Do udziatu, radach budowy zobowigzani sg projektanci, kierownik budowy, odpowiedni kierownicy
robdt, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz inni przedstawiciele stron.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje o dodatkowej radzie budowy z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajgcym uczestnictwo wymaganych stron.

Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi, rady budowy okreslone w ust. 1 i ust. 4 i zapewnia ich
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen otrzymujg wszystkie osoby zaproszone na narade lub
rade. Protokdt podpisujg przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego uczestniczacy w naradzie oraz
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Do protokotu dofaczana jest lista obecnosci oséb uczestniczacych
w naradzie. Podpisanie protokotu oznacza akceptacje jego tresci. W przypadku nieobecnosci
Inspektora nadzoru jego obowigzki w zakresie prowadzenia narad i rad moze przeja¢ osoba
wyznaczona przez zamawiajgcego.

§18
Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczacych warunkéw wyptaty
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wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane oraz
projekt jej ewentualnych zmian. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni (liczac od dnia nastepnego od
daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do projektu
umowy lub jej zmian oznacza to, ze akceptuje jej tre$é i wyraza zgode na jej zawarcie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo oraz ich zmian,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od daty ich zawarcia, przy czym
podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
daty otrzymania kopii zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza do nich w
formie pisemnej sprzeciw w przypadku:

1) gdy nie spetniajg wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 5 dni od daty otrzymania kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek, o
ktédrym mowa, nie dotyczy umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi, o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci niniejszej umowy ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi. W przypadku, o
ktorym mowa podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$c z
oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania robot budowlanych, ustug lub dostaw w podwykonawstwie
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz
odpowiada za zaptate wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. Termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Fakture obejmujacy zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane, ustugi lub dostawy podwykonawcze, Wykonawca moze wystawi¢ dopiero po
terminie doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejze faktury lub
rachunku, obejmujgcych roboty podwykonawcze. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest
zataczy¢ do faktury jej kopie.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo na roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo na dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
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poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi i
obejmuje wylfacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwrdci sie pisemnie do Wykonawcy o
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za ptatnosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
ogranicza sie do wysokosci kwoty okreslonej w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajagcej z umowy pomiedzy
Zamawiajagcym, a Wykonawca. W przypadku wyzszych cen jednostkowych za wykonane roboty
okreslonych umowa o podwykonawstwo od cen jednostkowych okreslonych umowg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, Zamawiajgcy moze uznaé i wyptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawione] przez niego faktury VAT lub rachunku wyfacznie kwote
nalezng na podstawie cen jednostkowych nie wyzszych niz okreslonych umowg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca lub dalszy
podwykonawca realizujgc powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakosci lub dotrzymania
termindw umownych to Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy kieruje takie zgdanie do Wykonawcy na piSmie wraz ze
wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac z
podwykonawcy lub wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetnia warunki udziatu okreslone
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia, ktore swoimi zasobami potwierdzit poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten
(inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania w oparciu o przestanki
zawarte w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy wskazane w SWZ. W tym celu zobowigzany jest
przedtozy¢ stosowne oswiadczenie o ile Zamawiajacy tego wymagat w SWZ.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania i zaniechania podwykonawcy, lub
dalszego podwykonawcy, z ktdrego pomocg przedmiot umowy wykonuje, jak rdéwniez
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéremu wykonanie przedmiotu umowy powierza, jak
za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

§19

Odbidr przedmiotu umowy — etap Il
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw prac i robét:
1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbidr czesciowy;
3) odbidr koncowy;
4) odbidr w okresie rekojmi i gwarancji.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonaweca zgtasza gotowosc¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu poprzez pisemne
zawiadomienie o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt protokotem odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robdét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie
na wiasny koszt przywrdcié¢ stan poprzedni.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 4.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego lub korncowego, pisemnie, z
uwzglednieniem terminéw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakorczenie
czynnosci odbiorowych.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego, kofcowego bedzie
faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak potwierdzenia
faktu zakonczenia robét przez inspektora nadzory inwestorskiego stanowi o bezskutecznosci
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zakoriczenia robét budowlanych.
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego, kornicowego w terminie do 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego, koricowego.
Termin, o ktéorym mowa rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidtowym powiadomieniu
Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego,
koncowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Odbidr po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzarh wynikajacych z
rekojmi za wady fizyczne.
Przedmiotem odbioru korcowego bedzie catosé przedmiotu umowy okreslona w § 1 ust. 4 niniejszej
umowy.
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Wykonawca wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje

powykonawczg (w formie papierowej w dwdch egzemplarzach i elektronicznej — format pdf.), ktéra

w mysl przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmowaé¢ dokumentacje

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi (jesli bedzie wymagana), a takze inne dokumenty jakosciowe, a w

szczegblnosci:

1) kopie projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na
rysunkach i w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i
opieczetowany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego);

2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obstugi, eksploatacji;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzadkowujagcym ww.
dokumenty do okreslonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w
kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez kierownika budowy);

4) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych,
m.in.: protokot odbioru kominiarskiego, elektryczne, préby szczelnosci instalacji i sieci, protokét
odbioru i sprawdzenia instalacji odgromowej, decyzji lub protokotéw z UDT (jesli wymagany),
badan jakosci wody, badania oswietlenia, protokdét ze sprawdzenia dziatania hydrantéw w
zakresie p.poz. (jesli wymagany), instrukcji p.poz obiektu (jesli wymagany), protokét z instrukcji
stanowiskowych i przeszkolenia zatogi przez Wykonawce lub dostawce urzadzen - koszty
zwigzane z tymi czynnos$ciami obcigzajg Wykonawce;

5) dokumentacje geodezyjng w tym, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (Zamawiajacy moze
dopusci¢ ztozenie oswiadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz
z potwierdzeniem faktu ztozenia jej do zarejestrowania w osrodku geodezyjnym) — jesli bedzie
wymagana;

6) potwierdzenie dostarczenia zgtoszenia do Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Parnstwowej
Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego
uzytkowania. W przypadku braku kontroli przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng lub/i Pafistwowg
Straz Pozarng wykonawca dostarczy oswiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony w/w
organow.

Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 13 winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadaé

odpowiednie ttumaczenia na jezyk polski przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

Nieprzekazanie wskazanych dokumentéw lub btedy w dokumentacji powykonawczej oznacza, ze

Wykonawca nie zgtosit skutecznie Zamawiajgcemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru

koncowego.

Odbidr pogwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy

w formie protokotu ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy, dotyczgcych usuwania

wad.

Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robot budowlanych usuwane beda

niezwtocznie, a najpdzniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajgcemu mozliwosé

wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wtasny

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
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20.

21.

22.

W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdzg, ze wady w robotach nie wystapity z winy Wykonawcy,

Wykonawca bedzie miat prawo zgdac¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw.

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadaja sie do usuniecia;

2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy;

3) odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z
przedmiotu umowy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru

wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru

inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych

uprzednio robét.

§20
Wynagrodzenie

Za wykonanie catosci przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe przewidziane w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny na kwote:

........................................................................... zt brutto
......................................................... zt podatek VAT (23%)

........................................................................... zt netto

(Na cene za cato$¢ zamédwienia sktada sie suma wierszy | kol. 5 + Il kol. 5)

z podziatem na:

Stawka

Wartos¢ netto Wartosc
Nazwa etapu (2h) podatku brutto (z1)
VAT (%)
1 2 3 4 5
: Etap | — Opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowe i remont kompleksu boisk
1. w tym czes¢ dotyczaca przebudowy boisk
2. W tym czesc dotyczaca drogi przeciwpozarowej
" Etap Il - Wykonanie robot budowlanych dotyczacych
przebudowy i remontu kompleksu boisk
1. W tym czesc¢ dotyczaca przebudowy kompleksu boisk:
1.1 | roboty budowalne
1.2 roboty instalacyjne sanitarne
1.3 roboty sanitarne elektryczne
2. W tym czes¢ dotyczaca drogi przeciwpozarowej

SUMA
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2. Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie naktady potrzebne do kompleksowego wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy. Kwota umowna brutto obejmuje réwniez
wszelkie obcigzenia o charakterze publicznoprawnym zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, a w
szczegoblnosci podatek od towaréw i ustug w wysokosci wynikajgcej z wtasciwych przepiséw. Wykonawca
nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszym paragrafie w przypadkach
nieprzewidzianych w umowie nawet jezeli w chwili zawarcia umowy nie mégt przewidzie¢ lub nie
przewidziat wszystkich kosztdw niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Kwota
okreslona w ust. 1 zawiera takze wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania nie ujete w przedmiarze
robot i specyfikacji warunkéw zamowienia, zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych, a niezbedne do wykonania zakresu robdt, tj. podatek VAT, roboty przygotowawcze, roboty
porzadkowe, zabezpieczajgce (pod wzgledem bhp, kradziezy, dewastacji, ingerencji osdb trzecich do
czasu odbioru koncowego robodt i przekazania budynku Zamawiajgcemu), zagospodarowanie placu
budowy, uporzadkowanie terenu po budowie, zajecia pasa ruchu drogowego (w formie refaktury od
Zamawiajgcego), obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem mapy powykonawczej, koszty poboru energii
elektrycznej, koszty poboru wody.
3. Podwyiszenie stawki podatku od towardw i ustug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze
zmian w obowigzujgcych przepisach nie stanowi podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia netto oraz kwota podatku VAT. Obnizenie
stawki podatku od towaréw i ustug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze: zmian
w obowigzujacych przepisach, wydania decyzji okreslajgcej nizszg obowigzujgcg stawke podatku VAT,
wydania przez odpowiedni organ zaswiadczenia potwierdzajgcego, ze zwolnienie z VAT nie stanowi
podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota
wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT.
4. Jezeli zaswiadczenie, o ktéorym mowa w ust. 3 powyzej wydane zostanie po wystawieniu przez
Wykonawce faktury i/lub po jej zaptaceniu przez Zamawiajgcego, wéwczas Wykonawca zobowigzany
bedzie do wystawienia faktury korekty i do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia na rachunek
bankowy Zamawiajgcego podany w niniejszej Umowie.
5. Z chwilg wystgpienia podstawy do zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej (tj. z chwilg: wejscia
w zycie powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa zmieniajgcych stawke podatku VAT pozostajaca w
zwiazku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, wydania ostatecznej decyzji okreslajgcej nizszg stawke
podatku VAT, wydania przez odpowiedni organ zaswiadczenia potwierdzajgcego, ze dany sprzet
przeznaczony jest do placéwki oswiatowej lub z chwilg zwolnienia z VAT) nastepuje ona automatycznie.
Celem potwierdzenia dokonanej zmiany Strony zobowigzujg sie zawrze¢ aneks do niniejszej umowy
zmieniajgcy wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej. Jednoczesnie Strony zgodnie oswiadczaja,
ze ewentualny brak zawarcia tego aneksu nie wptynie na skuteczno$¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 3
powyzej.
6. Strony postanawija, ze rozliczenie za przedmiot umowy odbedzie sie:
1) w roku 2025 fakturami czesciowymi do kwoty tgcznej nieprzekraczajgcej 1.041.468,00 zt w
nastepujgc sposob:
a) fakturg czesciowga na roboty budowlane zwigzane z przebudowg i remontem przyszkolnego
kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 i | Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Olesnicy do kwoty
tacznej nieprzekraczajacej: 991.468,00 zt brutto;

b) fakturg czesciowa na roboty budowlane drogi przeciwpozarowej wraz z placem manewrowym
do kwoty tgcznej nieprzekraczajgcej: 50.000,00 zt brutto;
2) w roku 2026 w nastepujacy sposoéb:

25/40



a) dwiema fakturami cze$ciowymi do kwoty tacznej (liczonej od poczatku inwestycji) 75%
wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w §20 ust. 1 za wykoanie robdét budowlanych
zgodnie z harmonogramem robdt, na podstawie beuztserkowych protokotéw
odbioru czesciowych robét budowlanych,

b) oraz fakturg koncowa po zakonczeniu robdt na podstawie bezusterkowego ptrotokotu

koncowego robdét budowlanych do 25%.

7. Ztozenie faktury bez ktdregokolwiek z zatgcznikdw wymienionych w § 19 ust. 13 nie powoduje
powstania obowigzku dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego. Faktura zostanie zaptacona
w terminie, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, liczconym od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu ostatniego z zatgcznikdw do faktury.

8. Jezeli rozliczenie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami dokonywane jest catosciowo lub
czesciowo w drodze potrgcenia wzajemnych wierzytelno$ci Wykonawca przedtozy stosowne
oswiadczenia o potrgceniu wraz z dowodem jego nadania listem poleconym lub dowodem doreczenia
oswiadczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a takze wraz z pisemnym potwierdzeniem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz dokonane potrgcenie potwierdza. Jezeli rozliczenia z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie bedg ostateczne (brak bedzie w ogdle oswiadczen
o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia lub bedg one czesciowe) Zamawiajgcy moze zatrzymac z
dowolnej faktury lub faktur Wykonawcy cze$¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 réwng
wysokosci spornej lub niezaptaconej kwoty, do czasu ostatecznego wyjasnienia rozliczen z
podwykonawcami, przez np. akceptujgce oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
prawomocny wyrok sadowy lub potwierdzenie dokonania zaptaty. Art. 447 ust. 2 pkt 1 uPZP stosuje
sie odpowiednio. Zamawiajacy moze rowniez na podstawie art. 465 ust. 5 uPZP dokonac¢ zapfaty
bezposredniej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dokonac ztozenia swiadczenia
do depozytu sadowego.

9. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty wystawionych faktur w terminie do 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawione] przez Wykonawce faktury (tres¢ opisu faktury — nazwa towaru
Wykonawca uzgodni wczesniej z Zamawiajagcym) wraz z kompletem prawidtowo sporzadzonych
zatgcznikdw wymaganych zgodnie z niniejszg umowag. Ztozenie faktury bez ktéregokolwiek z
zatgcznikdw wymaganych zgodnie z niniejszg umowg, wystawionej niezgodnie z przepisami
odrebnymi lub o tresci niezgodnej z niniejszg umowa nie powoduje powstania obowigzku dokonania
ptatnosci przez Zamawiajgcego. Faktura zostanie zaptacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu ostatniego z zatacznikéw i/lub od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury korygujgcej, w zaleznosci od tego, ktére z tych zdarzen bedzie pdziniejsze.

10. Wynagrodzenie ptatne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w niniejszej umowie, po jego pozytywnej weryfikacji z elektronicznym wykazem podatnikéow VAT, tj.
biatg listg podatnikdow VAT, prowadzong przez szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.

11. W przypadku braku na dzien realizacji przelewu wpisania wskazanego do rozliczen rachunku
bankowego Wykonawcy do elektronicznego wykazu czynnych podatnikéw VAT, Zamawiajacy moze
nie przystgpic¢ do realizacji przelewu do czasu wpisu rachunku na , biatg liste” lub do czasu wskazania
przez Wykonawce alternatywnego rachunku bankowego wpisanego na ,biatg liste”. Wskazanie
nowego rachunku bankowego pod rygorem niewaznosci musi nastgpi¢ na pismie. Do czasu wpisania
rachunku bankowego na ,biatg liste” lub pisemnego wskazania numeru rachunku na niej ujetego
ulegajg zawieszeniu wszystkie terminy ptatnosci wszelkich zobowigzan Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy bez wzgledu na ich warto$é. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania, w tym odsetek za wydtuzony termin
ptatnosci. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi przelac¢
na rachunek Wykonawcy okreslong kwote.
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12. Zmiana rachunku bankowego wskazanego w komparycji umowy nie wymaga zawarcia aneksu do
niniejszej umowy. Zmiana wskazana w zdaniu poprzedzajgcym wymaga od Wykonawcy ztozenia
pisemnego os$wiadczenia pod rygorem niewaznosci i doreczenia go na adres wskazany w § 12 ust. 2
niniejszej umowy.

13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcen naleznosci Wykonawcy wszelkich zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy. Wykonawca nie
jest uprawniony do przedstawiania do potracenia swych naleznosci
i zobowigzan w stosunku do Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

14. Wykonawca oswiadcza, iz jest / nie jest (*niepotrzebne skresli¢) podatnikiem VAT czynnym
i posiada numer NIP wskazany w komparycji umowy.

15. Wykonawca oswiadcza, ze wtasciwym dla jego rozliczen podatkowych w Polsce jest ..........ccou.n...

16. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego w komparycji umowy numer rachunku
rozliczeniowego jest rachunkiem zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatnikéw
VAT (*w przypadku czynnego podatnika VAT).

17. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu na pismie wszelkich zmian
dotyczacych jego statusu podatkowego, witasciwosci urzedu skarbowego, czy zmiany rachunku do
rozliczen.

18.Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego poprzedzajacej dokonanie
takiego przelewu.

19.W fakturach i dokumentach rozliczeniowych, Wykonawca zobowigzuje sie powotaé na numer umowy
MT.481.8.2025 nadany przez Zamawiajgcego

20.Wykonawca wystawi fakture VAT wskazujac w niej:

Nabywca:

Gmina Miasto Olesnica

56-400 Olesdnica, Rynek-Ratusz

NIP GMINY: 911-17-83-004

Odbiorca faktury: /Adresat/

Zaktad Budynkdw Komunalnych w Olesnicy

ul. Wojska Polskiego 13

56-400 Olesnica.

21. Wykonawca za przedmiot zamdwienia wystawi faktury, kazda z podziatem kosztowym na:

a) roboty budowlane zwigzane z przebudowg i remontem przyszkolnego kompleksu boisk przy Szkole

Podstawowej nr 7 i | Liceum Ogolnoksztatcacym w Olesnicy;

b) roboty budowlane drogi przeciwpozarowej wraz z placem manewrowym;

§21
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewidujg mozliwos¢é zmiany wysokosci wynagrodzenia.

2. Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokonana w zwigzku ze wzrostem lub spadkiem cen materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
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10.

11.

Strony ustalajg okres waloryzacyjny zwigzany z mozliwoscia zmiany wynagrodzenia na szes¢ (6)
kolejnych miesiecy, przy czym za dzien rozpoczecia pierwszego okresu waloryzacyjnego przyjmuje sie
date zawarcia niniejszej umowy.

Po uptywie danego okresu waloryzacyjnego (6 miesiecy) kazda ze Stron umowy ma prawo ztozenia
drugiej Stronie wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wptywu zmiany ceny
materiatdw lub kosztéw realizacji przedmiotu umowy (dalej: ,,wniosek’), przy czym za dzien ztozenia
whniosku przez Strone uznaje sie odpowiednio dzien wptywu wniosku w formie pisemnej do
Zamawiajacego albo Wykonawcy.

Whiosek nie moze dotyczy¢ czesci wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy oraz wynagrodzenia, dla
ktérego Wykonawca dostarczyt do Zamawiajgcego fakture z wymagalnym terminem pfatnosci do
dnia ztozenia wniosku.

Jako podstawe do okreslenia wysokosci zmiany wynagrodzenia Strony przyjmujg wartosci wskaznika
cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do kwartatu poprzedniego, ogtaszanego przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w formie komunikatéw, na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych
innych ustaw (dalej: ,,Wskaznik”) prezentujgcego poziom zmiany cen w kwartale, ktérego dotyczy
Wskaznik w stosunku do kwartatu poprzedniego.

Przy ustalaniu zmiany wartosci wynagrodzenia nalezy bra¢ pod uwage wskaznik opublikowany na
dzien sktadania wniosku.

W przypadku, gdy pomiedzy kwartatem, w ktérym przypadat odpowiednio dzien rozpoczecia danego
okresu waloryzacyjnego a kwartatem przypadajgcym bezposrednio przed zgtoszeniem drugiej Stronie
zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia, opublikowano wiecej niz jeden komunikat podstawe
zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy stanowi suma wskaznikdéw zawartych w komunikatach
Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego wydanych w tym okresie. Kazda ze stron uprawniona jest
do ztozenia wiekszej ilosci wnioskdw stosownie do czasu trwania umowy, z tym zastrzezeniem, ze
dany okres waloryzacyjny moze stanowic¢ podstawe tylko jednego wniosku i postanowien ust. 9 10.
Zmiana wynagrodzenia nastgpi, jezeli w danym okresie waloryzacyjnym ceny materiatéw lub kosztow
realizacji przedmiotu umowy ulegng zmianie zgodnie z metodologig wskazang w ust. 10 i 11 i
jednoczesnie Strona wystepujgca z wnioskiem wykaze, ze zmiana cen materiatéw lub kosztéw
wptyneta na koszt realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko wowczas, gdy wskaznik wyniesie odpowiednio ZW>1,03
(wzrost cen o wiecej niz 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym) lub ZW<0,97 (spadek
cen o wiecej niz 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym). Wskazane w zdaniu
poprzednim wartosci procentowe odpowiednio wzrostu lub spadku cen sumuje sie w przypadku
zaistnienia przestanki z ust. 9.

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw lub cen materiatéw nastgpi w
nastepujacy sposob:

1) w przypadku wzrostu cen materiatéw lub kosztéw WZ=WN+ (WN x ZW);

2) w przypadku spadku cen materiatéw lub kosztéw WZ=WN - (WN x ZW); gdzie:

W?Z - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany cen materiatow lub kosztow;

WN — pozostate na dzien ztozenia wniosku wynagrodzenie netto, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje z

poprzedniego okresu waloryzacyjnego;
ZW — procentowy wskaznik, uwzgledniajgcy postanowienia ust. 10.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Do wyliczonej zgodnie z ust. 11 kwoty wynagrodzenia netto nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT w
stawce obowigzujgcej na dzien dokonywania zmiany umowy, otrzymujagc zmieniong kwote
wynagrodzenia brutto.

Kolejna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie dopuszczalna, jezeli w nastepnym okresie
waloryzacyjnym, nastgpita zmiana wskaznika zgodnie z metodologig wskazang w ust. 10.

Maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z jego waloryzacjg dokonang na podstawie
ust. 1, moze wynie$¢ odpowiednio +10%/-10% (dziesie¢ procent) pierwotnego wynagrodzenia, o
ktdrym mowa w § 20 ust. 1 umowy wedtug stanu na dzien zawarcia umowy. W przypadku gdy
poziom zmiany wynagrodzenia umownego doprowadzi do podwyziszenia lub obnizenia
wynagrodzenia o warto$¢ wiekszg niz wskazana w zdaniu poprzednim, przyjmuje sie, ze zmiana
wynosi maksymalng dopuszczalng wartosc i po osiggnieciu wskazanej wartosci przepisy niniejszego
paragrafu nie bedg miaty zastosowania.

W przypadku zaprzestania publikowania wskaznika Strony umowy wspdlnie ustalg inny najbardziej
zblizony wskaznik publikowany przez Gtdwny Urzad Statystyczny, ktéry bedzie miat zastosowanie
przy obliczaniu poziomu waloryzacji.

Kazdorazowa zmiana wynagrodzenia umownego wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscig dokonania zmian w budzecie
Gminy Olesnica albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wczesniej niz po
przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy na
zasadach okreslonych w art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

Postanowienia ust. 17 majg zastosowanie takze przy realizacji ustug przez dalszych Podwykonawcéw.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kwote ................ zt rowng 3 % wynagrodzenia
ofertowego (ceny ryczattowej brutto), o ktérym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy w formie
Stronu ustalajg, ze:
1) 70 %kwoty zabepieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez

Wykonawce robét budowlanych | uznania ich przez Zamawijgéego jako nalezycie wykonane:

a) w rzypadku, gdy inwestycja zrealizowana zostata bez wad — od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego;

b) w przypadku, gdy w protokole odbioru koncowego wykazano wady - -od dnia podpisania
ostatniego protokotu odbioru potwierdzajgéego usuniecie wad wskazanych w protokole
koncowym;

2) pozostate 30% kwoy zabezpieczenia zostanie zwrdcone najpodzniej w 15-tym dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci, ktére z uprawnien skonczy sie pézniej
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§23

Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi | serwisowanie
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi wykonania przedmiotu umowy na
okres ........ miesiecy od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania wad ujawnionych w
przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady przestanym
drogg elektroniczng. W razie nieprzystgpienia do usuwania wady w terminie do 5 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego albo nieusuniecia wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia wady osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Strony zgodnie uznajg, iz do udzielonej gwarancji znajdujg odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkdéw
Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych
urzadzen i wykonanych robét uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu przepiséw Kodeksu
cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okreséw.
Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcéw. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajgcego przelewu roszczen
(wymagalnych i niewymagalnych) przystugujacych mu na podstawie umowy podwykonawczej oraz
przepiséw prawa z tytutu udzielonej przez Podwykonawce gwarancji oraz rekojmi zwigzanych z
realizacjg umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez Zamawiajgcego z tytutu gwarangji i
rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszajg jego praw w zakresie gwarancji i rekojmi w
stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie dochodzenia roszczen bezposrednio od samego
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czaasie obowigzywania gwarancji przegladow
gwaranyjnych przedmiotu umowy z podzaitem na etapy:
1) pierwszy przeglad w 13-tym miesigcu obowigzywania rekojmi | gwarancji;
2) drugi przeglad w 25-tym miesigcu obowigzywania rekojmi | gwarancji
3) trzeci przeglad w 37 —tym miesigcuobowigzywania rekojmi | gwarangji
4) czwarty przeglad w 49 —tym miesigcu obowigzywania rekojmi i/lub gwarancji
5) piagty przeglad w 61 —tym miesigcu obowigzywania rekojmi i/lub gwarancji ( o ile obowigzuje)
6) szosty przeglad w 73 —tym miesigcu obowigzywania rekojmi i/lub gwarancji ( o ile obowigzuje)
Wykonawcy zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawijgéego o gotowosci do
przeprowadzenia przegladéw w terminach, o ktérych mowa w ust. 7. Ostateczny dzien przegladu
zostanie ustalony wspdlnie przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawijacego.
Protokoty z przgladéw gwarancyjnych (wraz z listg ewentualnych wad oraz sposobem | planowanymi
terminami ich usuniecia) zostang podpisane przez Zamawijacego , Wykonawce, Inspektora Nadzoru
wskazanego przez Zamawijgéego.
Wykonawca jest zobowigzany na swdj koszt serwisowaé wszystkie urzadzenia i instalacje
zamontowane w obiekcie ztobka przez okres wskazany w ofercie. Wykonawca poinformuje
Zamawijgcego o zawartych umowach, koszcie oraz warunkach serwisowania wszystkich urzadzen i
instalacji.
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12.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kserokopii wszystkich umoéw
serwisowych.

Zamawiajgcy ma prawo sprawdzi¢ czy umowy serwisowe w swoim zakresie obejmujg wszystkie
istalacje i urzadzenie zamontowane w budynku ztobka.

§24
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy w

formie kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy — w przypadku odstapienia od umowy lub
rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

2) w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu umowy — za niedotrzymanie terminu okreslonego
w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktdrym termin
powinien by¢ dotrzymany;

3) w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy — za niedotrzymanie terminu okreslonego
w § 2 ust. 4 pkt 1-3, za kazdy dzier zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin
powinien by¢ dotrzymany;

4) w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy — za niedotrzymanie terminu okreslonego
w § 5 ust. 6, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin
powinien by¢ dotrzymany;

5) w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy — za spowodowanie przerwy w realizacji
robot z przyczyn zaleznych od Wykonawecy, za kazdy dzien przerwy;

6) w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy - za zwloke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarancji, za kazdy dzien zwtoki liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

7) w wysokosci 0,005% wartosci brutto przedmiotu umowy — w przypadku zwtoki w przedstawieniu
Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym
w § 14 ust. 1, za kazdy dziern zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin
powinien by¢ dotrzymany;

8) w wysokosci 0,005% wartosci brutto przedmiotu umowy — w przypadku nieuwzglednienia w
catosci  lub czesci uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego do harmonogramu
rzeczowofinansowego w terminie okreslonym w § 14 ust. 5, za kazdy dzieri zwtoki liczony od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

9) w wysokosci 0,005% wartosci brutto przedmiotu umowy — w przypadku nieuwzglednienia w
catos ci lub czes ci uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego do aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 14 ust. 11, za kazdy dzien zwtoki liczony od
dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

10)w wysokosci 0,1% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu braku zapfaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

11)w wysokosci 0,01% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien
zwtoki w ptatnosci liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢
dotrzymany;
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12)w wysokosci 5.000,00 zt — w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — za kazdy
stwierdzony przypadek;

13)w wysokosci 5.000,00 zt — w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — za kazdy stwierdzony przypadek;

14)w wysokosci 1.000,00 zt — za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo (lub
aneksach do umowy), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, pomimo
wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejze umowie w wyznaczonym terminie, w tym
w szczegblnosci w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

15)w wysokosci 1.000,00 zt — za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo (lub
aneksach do umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie tej umowy
(lub projekcie aneksu do umowy), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane;

16)w wysokosci 10.000,00 zt — za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych podmiotu
trzeciego niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego, bez wymaganej jego zgody lub niezgodnie z
postanowieniami umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

17)w wysokosci 5.000,00 zt — w przypadku nieprzekazania w terminie okreSlonym w § 8 ust. 7
dokumentdw potwierdzajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb, ktére w trakcie
realizacji przedmiotowego zaméwienia wykonywac¢ bedg prace zwigzane z wykonywaniem
zamoéwienia;

18)w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy — w przypadku niezatrudnienia przy
realizacji wymaganych czynnosci oséb na podstawie umowy o prace, za kazdg osobe
niezatrudniong na podstawie umowy o prace;

19)w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy — w przypadku nieprzedfozenia umowy
ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia zgodnie z zasadami okre$lonymi § 11 ust. 1 i 2 za kazdy
rozpoczety dzien zwioki do momentu przediozenia Zamawiajagcemu prawidtowo
sporzadzonej/nych uméw ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia;

20)w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy — w przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia lub przedtuzenia go niezgodnie z okreslonymi zasadami i nowym
obowigzujgcym terminem, za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu przedtozenia
Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia.

21) w wysokosci 5.000,00 zt — za brak udziatu w przegladach gwarancyjnych za kazdy brak
uczestniczenia w przegladzie w terminach okreslonych w § 23 ust. 7

22)w wysokosci 5.000,00 zt — za brak okazania Zamawijgcemu jakiejkolwiek umowy na serwisowanie
wszystkich urzadzen | instalacji.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy

— za odstgpienie od umowy, z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego, za wyjgtkiem

zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Maksymalna wysokos¢ kar umownych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wartosci brutto przedmiotu umowy.

Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumieé¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot

umowy okreslone w § 20 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajgcej nalezny podatek VAT.
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6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajacego wysokosé zastrzezonych kar umownych w przypadku, gdyby kwota kar umownych
nie pokrywata szkody.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych kar umownych z faktury za wykonany przedmiot
umowy po pisemnym zawiadomieniu wykonawcy o wysokosci naliczonych kar.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracenia kar umownych wynikajgcych z § 24 ust. 2 pkt 21) oraz 22)z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§25
Zmiana umowy
1. Zmiany i uzupetnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i dopuszczalne sg
zgodnie z art. 455 ustawy PZP oraz w zakresie postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, na nastepujacych warunkach:
1) opisanew § 1,
2) zmiany lub uzupetnienia umowy w przypadku, gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy okolicznos¢ w szczegdlnosci prawna, ekonomiczna lub techniczna, za
ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnos$ci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia,
3) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie
zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.
4) wprowadzenie nowego podwykonawcy(céw) i/lub dalszego(ych) podwykonawcy(cow), a takze
zmiana podwykonawcy(céw) oraz dalszego(ych) podwykonawcy(cow)
5) zmiany zakresu prac, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym)
podwykonawcy(com),
6) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona
zamowienie osobiscie,
7) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:
a) zastgpienia materiatéw i urzadzen przewidzianych dokumentacja projektowa nowymi materiatami
lub urzadzeniami, w szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach, spowodowanych wprowadzeniem
na rynek nowych materiatéw i urzadzen, o lepszych parametrach lub zwigzanych z brakiem
dostepnosci materiatéw i urzadzen opisanych w dokumentacji projektowej Kazdorazowo na taka
zmiane musi wyrazi¢ zgode Projektant sprawujgcy nadzér autorski oraz Zamawiajacy.
b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzarn technicznych/
technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgce
niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych,

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub
materiatowych, jezeli zmiana ta wywotana jest wuzasadniong potrzebg Zamawiajacego,
w szczegblnosci uzasadniong spotecznie lub ekonomicznie,

33/40



8) zmiany wynikajgce z koniecznosci poprawienia omytek i btedéw projektanta inwestycji,
9) wystgpienia omytek pisarskich i rachunkowych,

10) zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy (przeksztatcenie itp.),

11) zmiany oséb nadzorujgcych wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy,

12) zmiany rachunku bankowego,

13) zmiany obowigzujgcych przepisdw prawa,

14) inne, ktdre nie bedg w sposdb istotny ingerowac w przedmiot umowy

8§26
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w nastepujgcych przypadkach:

1) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy;

2) nierozpoczecia przez Wykonawce robét objetych umowa bez uzasadnionych przyczyn w terminie
10 dni od daty zawarcia umowy, przejecia terenu budowy lub nieprzystgpienia do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym terminie;

3) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania
Zamawiajgcego na pismie;

4) niezrealizowaniu przedmiotu zaméwienia w terminie okreslony w § 2 ust. 1, a zwtoka
w przekazaniu przedmiotu zamdwienia jest dtuzsza niz 30 dni;

5) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg po
uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu;

6) powiadomienia Zamawiajgcego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytutem zabezpieczenia lub zaspokojenia
wierzytelnosci osoby trzeciej w zwigzku z wszczetym postepowaniem egzekucyjnym lub
zabezpieczajgcym, ktérej wartosé przekracza jednorazowo lub tacznie z kilku zdarzehd kwote
50.000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych);

7) nieprzedtuzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej lub nieprzedtozenie
Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.

Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na pismie z podaniem przyczyn odstgpienia i wskazaniem

terminu odstgpienia — w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego informacji o powyzszych

okolicznosciach.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu

wykonania czesci umowy do momentu odstgpienia.

Wykonawecy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez wskazania

uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru — w terminie do 30 dni od
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dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robdt lub od dnia odmowy

Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych wytacznie po stronie Zamawiajgcego;

3) w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po jego stronie,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie do 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia;

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robét, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli Kierownik budowy
oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy
sporzadzi jednostronny  protokot inwentaryzacji robdt wykonanych
prawidtowo. Zamawiajacy zaptaci tylko i wytgcznie za wykonane i odebrane prace, ktére nie sg
wadliwe, rozliczenie robdt przerwanych nastgpi na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie inwestorskim.

§27
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, ktérej dane dotyczg) oraz art.
14 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposéb inny niz od osoby, ktérej dane dotyczg)
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODQO”, informuje, ze:
a) administratorem Pani/Pana danych 0SObOWYCh JESE: .......ccccieeeirecrire s ereees
b) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moze sie Pani/Pan skontaktowaé
w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych w nastepujgcy sposob:
- pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl,
— pisemnie na adres siedziby Administratora;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego wynikajgcym
z przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym ustawy PZP;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP, a takze
art. 6 ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej oraz podmioty $wiadczace
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wsparcie techniczne dla systeméw informatycznych i teleinformatycznych w ktérych Panstwa
dane osobowe sg przetwarzane;

e) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres, wyznaczony przede wszystkim na
podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie dziatania archiwéw zaktadowych, chyba ze
przepisy szczegdlne stanowig inaczej;

f) Administrator bedzie przetwarzaé kategorie Pani/Pana danych (oséb innych niz wykonawca),
niezbednych do zawarcia umowy (wynikajacych ze wzoru umowy) i realizacji zamdwienia.

g) dane osobowe Pani/Pana (oséb innych niz wykonawca) pochodza od wykonawcy;

h) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy PZP;

i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

j) posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych .

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (@,

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ©)

— prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym w Polsce jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;

K) nie przystuguje Pani/Panu:
- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1) Wyjasnienie: W przypadku korzystania przez osobe, ktérej dane osobowe sq przetwarzane przez
zamawiajgcego, z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiajgcy moze zqdac¢ od osoby
wystepujgcej z zgdaniem wskazania dodatkowych informacji, majgcych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakonczonego postepowania o udzielenie zamdwienia.

(2} Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowac¢ zmianqg wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w sprawie zamowienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatqcznikow.

B)  Whyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa
cztonkowskiego; w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgtoszenie zgdania ograniczenia przetwarzania, o
ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia
tego postepowania.

Wykonawca oswiadcza, ze realizujagc przedmiotowe zamoéwienie bedzie w petnym zakresie
przestrzegat przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 1z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
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w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).

Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia deklaracji ofertowej w zakresie o$wiadczenia, o ktérym
mowa w formularzu ofertowym.

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych osdéb fizycznych przez
Wykonawce bedzie w petnym zakresie przestrzegaé przepisdw Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119
poz. 1).

Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg wszelkie obowigzki wynikajgce z obowigzujacych przepiséw
o ochronie danych osobowych majgcych zastosowanie, ktére zobowigzany jest wykonywac podmiot
przetwarzajacy dane osobowe na zlecenie administratora danych.

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku korzystania z podwykonawcéw, Podwykonawcy beda
spetniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych
osobowych wynikajgce z przepisdw prawa i postanowien umowy oraz ze zapisy w umowach
z podwykonawcami zagwarantujg standard przetwarzania danych osobowych nie nizszy niz okreslony
W niniejszej umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg dotyczacg przetwarzania danych osobowych
w Urzedzie Gminy Rudziniec w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§28
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowigzkéw
wynikajacych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych praw w jakiejkolwiek formie,
w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci wywotujgcej podobne skutki;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci,

a takze zastawienia lub przeniesienia korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie, w tym takze poprzez dokonywania zastawu czy objecia umowg poreczenia lub czynnosci
wywotujgcej podobne skutki. Wyzej wymienione czynnosci dokonane pomimo zakazu sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

Okreslone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowien
dotyczacych bezposrednich ptatnosci Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow.

Postanowienia Umowy majg charakter roztgczny. W przypadku, gdy jedno lub wiecej z postanowien
Umowy okaze sie nieskuteczne, niewazne lub niewykonalne, nie narusza to skutecznosci pozostatych
postanowien. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowigzuje jako
uzgodnione takie postanowienie, ktdre mozliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi
postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie niewykonalnego. Podobne obowigzuje w
przypadku luk w powyzszych postanowieniach.

Wykonawca jest Swiadomy obowigzku, ktéry cigzyt bedzie na Zamawiajagcym w przedmiocie
ujawnienia — w zakresie wymaganym prawem i nienaruszajgcym innych tajemnic prawnie
chronionych — informacji dotyczacych niniejszej umowy w rejestrze uméw zawartych przez jednostki
sektora finansdw publicznych, jaki prowadzony bedzie przez Ministra Finanséw w oparciu o art. 34a
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
jezeli przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej, Prawo budowlane wraz z
aktami wykonawczymi oraz inne witasciwe przepisy.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa oraz przyjetych
zabezpieczenn nalezytego wykonania umowy, umow ubezpieczenia, gwarancji oraz innych
dokumentédw wymienionych w Umowie beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego zgodnie z prawem polskim.

Spory moga by¢ rozpatrywane jako: pozasgdowe rozwigzywanie sporu lub postepowanie sgdowe.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Zamawiajgcego z
Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzgcg inne polubowne
rozwigzanie sporu. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepiséw dziatu VIl rozdziatu
3 ustawy PZP.

Postanowienia umowy wigzg Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Umowa zostata sporzgdzona w dwo ch jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
oraz jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do umowy

(pieczeé nagtéwkowa podwykonawcy)

UMOWA NI .o e e Z dnia ..oooeveeeer e
J\EEVALZ W4 U F- 1 1) b

o b <Y

Niniejszym 0$Wiadczam, Ze fiITNa ... sees s sssss st ssssss s e s sssrssassaens

(nazwa i adres podwykonawcy)

otrzymata catos¢ zaptaty za roboty, dostawy, ustugi

wykonane w ramach UIMOWY NI .......ceceeermeemesesneessmsesssesssessssemsssssseesssessasees Y26 ) o) - W

dotyczacej zadania jw.
W zwigzku z zaptatg catosci wynagrodzenia Zaktad Budynkéw Komunalnych w Olesnicy nie posiada
zadnych zobowigzan WODEC firMY .......oociiii et e e e e e e eanees

(nazwa i adres podwykonawcy)

(pieczec i podpis upowaznionych

przedstawicieli podwykonawcy)
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Zatacznik nr 3 do umowy

........................... (6 51 1= W o
OSWIADCZENIE
O SPEENIENIU WYMOGOW Z ART. 95 UST.1
USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
ID/AT=E ¢ V= TOR VD 144D =) s L0 (TSN (zwanym  dalej:

Wykonawcg) i stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych o$wiadczam, Ze wszystkie osoby, ktore bedag wykonywaty czynnos$ci wskazane w XIX
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego dla
zadania: ... 3 lub beda przez czas realizacji inwestycji zatrudnione zaréwno
przez Wykonawce, jak i przez wszelkich jego podwykonawcoéw na podstawie umoéw o prace.
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