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OZNÁMENIE O ÚPRAVE

HLAVIČKA FORMULÁRA
Toto oznámenie upravuje:  Smernica 2014/24/EÚ

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Banskobystrický samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo:  37828100
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivana Mesiariková
Telefón: +421 484325646
Email: ivana.mesiarikova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa: (URL):  http://bbsk.sk

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Vypracovanie projektovej dokumentácie a majetkovoprávne usporiadanie pre projekt: Vybudovanie cyklotrasy BB –
Vlkanová – Sliač, II. etapa.
Referenčné číslo: 07091/2020/ODDVO

II.1.2)    Hlavný kód CPV
71320000-7

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.2)    OPIS
II.2.1)    Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklistickej komunikácie
Časť č.: 1

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
71320000-7

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS: 
SK032

II.2.4)    Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:
Predmetom je vypracovanie vyhľadávacej štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného
rozhodnutia v podrobnosti dokumentácie pre stavebné povolenie (DUR s DSP) pre projekt s názvom Vybudovanie
cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliač, II. etapa.. Účelom stavby bude podporiť rozvoj cyklistickej dopravy a dochádzky do práce
na bicykli v dotknutých okresoch, a zároveň cyklistická komunikácia prispeje k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti dopravy
na území Banskobystrického kraja.  
 
Cyklistická komunikácia bude začínať pri reštaurácií Fort Geronimo, kde sa bude napájať na plánovanú cyklistickú
komunikáciu, I. etapu, a končiť bude v obci Sliač, kde sa bude napájať na existujúcu cyklistickú komunikáciu. Dĺžka
navrhovanej cyklistickej komunikácie predstavuje vo variante č. 1. cca 8,55 km, vo variante č. 2. cca 7,87 km, ktorá
bude pozostávať z nových povrchov vo forme spevneného asfaltového krytu. Komunikácia bude obojsmerná so šírkou
cyklistického pruhu 1,5 m. V stupni dokumentácií bude popri cyklistickej komunikácií navrhnutý chodník v šírke 2m (v
zmysle možností šírkových pomerov). Chodník bude samostatný stavebný objekt, bude na neho spracovaná samostatná
dokumentácia, bude mať samostatný rozpočet. Okrem návrhu cyklistickej komunikácie musí dokumentácia obsahovať aj
umiestnenie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry ako sú stojany na bicykle, servisné cyklistické stojany, drobná
architektúra, informatívne panely a podobne. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj návrh automatického sčítača
umožňujúceho nepretržité počítanie cyklistov na cyklistickej komunikácií.  
 
Vyhľadávacia štúdia bude spracovaná v dvoch variantoch v zmysle prílohy s názvom situácia. Vyhľadávacia štúdia bude
obsahovať identifikačné údaje, podklady a údaje k návrhu variantov, základné údaje o skúmaných variantoch, technické
riešenie problémových úsekov, ekonomický dopad, výkresovú časť a záverečné hodnotenie. Na základe vyhľadávacej
štúdie si BBSK vyberie najvhodnejšiu variantu, ktorá bude ďalej spracovaná v stupni projektovej dokumentácie pre
územné rozhodnutie v podrobnosti dokumentácie pre stavebné povolenie.  
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Projektovú dokumentáciu žiadame spracovať v zmysle zákona č.50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pri spracovaní projektovej dokumentácie je nutné postupovať v
zmysle Technických podmienok MDPaT SR 019 (03/2006) a Technických podmienok MDaV SR Navrhovanie cyklistickej
infraštruktúry č. 085 účinných od 10.06.2019. Zároveň je pri spracovávaní projektovej dokumentácie nutné postupovať
v zmysle všetkých zákonných predpisov a noriem platných v čase zhotovovanie projektovej dokumentácie.  
 
Projektovú dokumentáciu DUR s DSP žiadame vypracovať v počte 10 paré výkresovou formou a 1-krát v digitálnej forme
(USB vo formáte PDF a DOC/DGN/DXF/DWG). 
 
Do projektovej dokumentácie je potrebné zakresliť všetky zmeny, ktoré vzniknú počas výkonu inžinierskej činnosti
(všetky zmeny vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov počas vybavovania územného rozhodnutia a stavebného
povolenia).  
 
Súčasťou projektovej dokumentácie (DUR s DSP) musí byť aj dokumentácia na majetkovoprávne usporiadanie a
dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF (v zmysle Technických podmienok MDPaT SR 019
(03/2006), obsah projektovej dokumentácia časť G. a H.). 
 
Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v časti B Súťažných podkladov.

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v dňoch:  180

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.1)    Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 183-442559

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
Zákazka č.: 1
Časť č.: 1
Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklistickej komunikácie

V.2)    PRIDELENIE ZÁKAZKY/KONCESIE
V.2.1)    Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:

24.08.2020
V.2.3)    Názov a adresa dodávateľa

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31322000
Kominárska 141/2,4 , 832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Email: molnar@dopravoprojekt.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP:  Áno

V.2.4)    Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
62 330,00 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.4)    POSTUPY PRESKÚMANIA

VI.4.1)    Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4)    Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.09.2021

ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE/KONCESII
VII.1)    OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
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VII.1.1)
  
Hlavný kód CPV:

71320000-7
VII.1.2)

  
Dodatočné kódy CPV

71320000-7
VII.1.3)

 
Miesto vykonania

SK032
VII.1.4)

 
Opis obstarávania:

Predmetom je vypracovanie vyhľadávacej štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného
rozhodnutia v podrobnosti dokumentácie pre stavebné povolenie (DUR s DSP) pre projekt s názvom Vybudovanie
cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliač, II. etapa.. Účelom stavby bude podporiť rozvoj cyklistickej dopravy a dochádzky do práce
na bicykli v dotknutých okresoch, a zároveň cyklistická komunikácia prispeje k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti dopravy
na území Banskobystrického kraja.  
 
Cyklistická komunikácia bude začínať pri reštaurácií Fort Geronimo, kde sa bude napájať na plánovanú cyklistickú
komunikáciu, I. etapu, a končiť bude v obci Sliač, kde sa bude napájať na existujúcu cyklistickú komunikáciu. Dĺžka
navrhovanej cyklistickej komunikácie predstavuje vo variante č. 1. cca 8,55 km, vo variante č. 2. cca 7,87 km, ktorá
bude pozostávať z nových povrchov vo forme spevneného asfaltového krytu. Komunikácia bude obojsmerná so šírkou
cyklistického pruhu 1,5 m. V stupni dokumentácií bude popri cyklistickej komunikácií navrhnutý chodník v šírke 2m (v
zmysle možností šírkových pomerov). Chodník bude samostatný stavebný objekt, bude na neho spracovaná samostatná
dokumentácia, bude mať samostatný rozpočet. Okrem návrhu cyklistickej komunikácie musí dokumentácia obsahovať aj
umiestnenie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry ako sú stojany na bicykle, servisné cyklistické stojany, drobná
architektúra, informatívne panely a podobne. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj návrh automatického sčítača
umožňujúceho nepretržité počítanie cyklistov na cyklistickej komunikácií.  
 
Vyhľadávacia štúdia bude spracovaná v dvoch variantoch v zmysle prílohy s názvom situácia. Vyhľadávacia štúdia bude
obsahovať identifikačné údaje, podklady a údaje k návrhu variantov, základné údaje o skúmaných variantoch, technické
riešenie problémových úsekov, ekonomický dopad, výkresovú časť a záverečné hodnotenie. Na základe vyhľadávacej
štúdie si BBSK vyberie najvhodnejšiu variantu, ktorá bude ďalej spracovaná v stupni projektovej dokumentácie pre
územné rozhodnutie v podrobnosti dokumentácie pre stavebné povolenie.  
 
Projektovú dokumentáciu žiadame spracovať v zmysle zákona č.50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pri spracovaní projektovej dokumentácie je nutné postupovať v
zmysle Technických podmienok MDPaT SR 019 (03/2006) a Technických podmienok MDaV SR Navrhovanie cyklistickej
infraštruktúry č. 085 účinných od 10.06.2019. Zároveň je pri spracovávaní projektovej dokumentácie nutné postupovať
v zmysle všetkých zákonných predpisov a noriem platných v čase zhotovovanie projektovej dokumentácie.  
 
Projektovú dokumentáciu DUR s DSP žiadame vypracovať v počte 10 paré výkresovou formou a 1-krát v digitálnej forme
(USB vo formáte PDF a DOC/DGN/DXF/DWG). 
 
Do projektovej dokumentácie je potrebné zakresliť všetky zmeny, ktoré vzniknú počas výkonu inžinierskej činnosti
(všetky zmeny vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov počas vybavovania územného rozhodnutia a stavebného
povolenia).  
 
Súčasťou projektovej dokumentácie (DUR s DSP) musí byť aj dokumentácia na majetkovoprávne usporiadanie a
dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF (v zmysle Technických podmienok MDPaT SR 019
(03/2006), obsah projektovej dokumentácia časť G. a H.). 
 
Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v časti B Súťažných podkladov.

VII.1.5)
 
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie

Trvanie v dňoch:  279
VII.1.6)

  
Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)

75 990,00 EUR bez DPH
VII.1.7)

 
Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31322000
Kominárska 141/2,4 , 832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
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Slovensko
Email: molnar@dopravoprojekt.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP:  Áno

VII.2)    INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
VII.2.1)

 
Opis úprav

1.Predmetom Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy: 
 
1.1.Dodatkom č. 2 sa čl. III Dielo (členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo) dopĺňa ods. 2 písm. b)
nasledovne: 
b) Dokumentácia pre územné konanie v podrobnosti dokumentácie na stavebné povolenie (ďalej aj ako DUR s DSP).
Zhotoviteľ je povinný navrhnúť logickú skladbu DUR s DSP v zmysle Technických podmienok MDPaT SR 019 (03/2006).
DUR s DSP sa bude skladať z dvoch stavebných objektov, a to z cyklistickej komunikácie a chodníka. Súčasťou DUR s
DSP musí byť aj dokumentácia na majetkoprávne usporiadanie a dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF
a LPF (v zmysle Technických podmienok MDPaT SR 019 (03/2006), obsah projektovej dokumentácie časť G. a H.).  
 
Súčasťou DUR a DSP musí byť aj výpočet hladiny storočného prietoku s aktuálnou topografiou koryta Hrona a okolitého
terénu a návrhom protipovodňovej hrádze v úseku obce Hronsek. 
 
Počet vyhotovení DUR s DSP: 10 ks vyhotovení v tlačenej podobe, 
3 ks rozpočet a výkaz výmer v tlačenej podobe, 
1 ks USB vo formáte PDF/DGN/DXF/DWG/DOC/XLS; 
pričom zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa STN a STN EN platných v čase zhotovenia Diela, dotknutých zákonov
platných v čase zhotovovania Diela, platných technicko-kvalitatívnych podmienok Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR, Dielo zhotoviť v zmysle Technických podmienok MDaV SR Navrhovanie cyklistickej
infraštruktúry č. 085 účinných od 10.06.2019, Dielo zhotoviť v zmysle Technických podmienok MDPaT SR 019 (03/2006)
Dokumentácia stavieb ciest (www.ssc.sk), ako aj v zmysle všetkých ostatných príslušných právnych predpisov.
Zhotoviteľ je ďalej povinný Dielo zhotoviť podľa Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc
pozemkov ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.00/1997. 
 
1.2.Dodatkom č. 2 sa v čl. V Cena Diela a platobné podmienky mení ods. 1 nasledovne: 
 
1.Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá na základe Špecifikácie ceny z Ponuky zhotoviteľa vo verejnom
obstarávaní zo dňa 14.04.2020 (Príloha č. 1 k Zmluve) a na základe špecifikácie ceny uvedenej v prílohe č. 1A (ďalej iba
cena Diela). Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je
stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane nákladov na
vyhotovenie Diela v tlačenej i elektronickej podobe, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v
nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov príslušného stavebného úradu v stavebnom alebo kolaudačnom konaní
alebo za práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.  
Cena Diela predstavuje celkom sumu: 
Cena Diela v rozsahu Prílohy č. 1 predstavuje celkom sumu: 
Cena bez DPH 62 330,- Eur 
DPH 20%12 466,- Eur 
Cena s DPH 74 796,- Eur  
 
Cena Diela v rozsahu Prílohy č. 1A predstavuje celkom sumu: 
Cena bez DPH13 660,- Eur 
DPH 20%2 732,- Eur 
Cena s DPH 16 392,- Eur  
 
Cena Diela v rozsahu Prílohy č. 1 a Prílohy č. 1A predstavuje celkom sumu: 
Cena bez DPH75 990,- Eur 
DPH 20% 15 198,- Eur 
Cena s DPH 91 188,- Eur  
(slovom: deväťdesiatjedentisícstoosemdesiatosem Eur, 0/100 s DPH).

VII.2.2)
 
Dôvody na úpravy

Potreba dodatočných prác, služieb alebo dodávok od pôvodného dodávateľa
Opis ekonomických a technických dôvodov a nevýhodnosť či znásobenie nákladov, ktoré bránia zmene dodávateľa:
Zmena rozsahu prác na diele vyplynula z potreby vypracovať priebeh povodňových hladín na rieke Hron s adekvátnym
rozsahom zamerania územia a návrhom protipovodňovej hrádze v úseku v blízkosti obce Hronsek, ktorý vyšiel zo
záverov z pracovných rokovaní, ktoré sa konali dňa 22.1.2021 a 27.1.2021, za účasti zástupcu spoločnosti Slovenský
vodohospodársky podnik, štátny podnik.
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VII.2.3)
 
Zvýšenie ceny

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou:  62 330,00 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave:  75 990,00 EUR bez DPH

5/5


