Zmluva o dielo &. 328 {2520
podfa § 536, § 566 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a v sulade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon o verejnom

obstaravani“)

tislo objednavateta: 2200 O T

¢islo zhotovitela: AP202025501

na vypracovanie projektovej dokumentacie pre projekt s nazvom:
»Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanova-Sliac, vybudovanie cyklistickej lavky “

( dalej iba ,,Stavba“)
(dalej ako ,Zmluva“)

uzatvorena medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objedndavatel:
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoba opravnena jednat
v zmluvnych veciach:
Osoby opravnené jednat
v technickych veciach:
ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankoveé spojenie:

Cislo uétu:

Telefén/ fax:

E mail:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP €. 23, 974 01 Banska Bystrica

vy$si uzemny celok ako samostatny zemny samospravny

a spravny celok Slovenskej republiky

Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho
kraja

Ing. Peter Muransky, riaditel odboru

Ing. Matus$ Kutlak, odborny referent pre investicie
37828100
2021627333

048/4325 111, 048/4325 512, 048/4325 164
peter.muransky@bbsk.sk, matus.kutlak@bhbsk.sk

(dalej ako ,,objednavatel™ na strane jednej)

Zhotovitel:

Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:

Osoba opravnena jednat
v zmiuvnych veciach:

Osoby opravnené jednat
v realizaénych veciach:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
Ing. Martin Bako$, PhD. — konatel a generalny riaditel

Ing. Martin Bakos, PhD. — konatel a generalny riaditel
Ing. Jana Soltésova — prokuristka a finanéna riaditelka
Mgr. Roman Belokur — prokurista a veduci oddelenia
obstaravania

Ing. lvan Brigant — prokurista a riaditel divizie projekcie a
inZinieringu




ICo: 35860073

DIC: 2020289953
ICDPH : $K2020289953
Bankové spojenie:
Cislo uétu/IBAN:
Telefén/ fax:

E mail:

(dalej ako ,,zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare a spolu s objednavatelfom dalej ako
»Zmluvné strany” v prisluSnom gramatickom tvare)

I
Uvodné ustanovenia

. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom
zaddvania zdkazky verejnej sutaze podfa § 66 zdkona o verejnom obstaravani, na predmet
zakazky ,vypracovanie projektovej dokumenticie pre projekt - stavbu snazvom:
»Vybudovanie cyklotrasy BB-Vikanova-Slia¢, vybudovanie cyklistickej lavky” — projektova
dokumentacia” (dalej ako ,verejné obstaravanie”).

. Objedndvatel nazaklade uplatnenia stanovenych kritérii na vyhodnotenie ponuk, prijal
zhotovitefom predloZent ponuku (dalej ako ,, ponuka“) a vyhodnotil ju ako najvyhodnejsiu.
Cenova ponuka zhotovitela tvori neoddelitefnu prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej
predmetom podnikania je Cinnost vrozsahu poZadovanom v predmetnom verejnom
obstardvani, teda spfiia podmienku odbornej spdsobilosti po materidlnej, technickej,
technologickej i persondlnej stranke, na vykonanie diela 3pecifikovaného v tejto Zmluve
vzmysle na predmet Zmluvy sa vztahujucich platnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej Unie, splfia podmienky
zékona €. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a je opravneny tuto Zmluvu uzavriet
a naplnit ucel Zmluvy.

. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodriiavat vSetky platné vseobecne
zavazné pravne predpisy, podzakonné predpisy a technické normy Slovenskej republiky
a Eurdpskej tnie vztahujice sa na verejné obstaravanie a na vykonanie diela podfa tejto
Zmiuvy, a to najmd, nie vsak vylu¢ne, predpisy a normy v plathom zneni vymenované
v Zmluve.

. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizicii diela podla tejto Zmluvy prostrednictvom
subdoddavatelov (dalej aj ako ,subdodavka“) zodpoveda zhotovitel tak, ako keby toto dielo,
resp. jeho Cast realizoval sam. Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akékolvek
zmeny tykajuce sa subdodavok.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostato¢ne zvazil a s vynalozenim odbornej
starostlivosti a vSetkého usilia posudil do Uvahy prichddzajuce rizikd spojené s realizaciou
diela podfa tejto Zmluvy, v Ponuke vzal do ivahy komplexny rozsah materidlov, prac, sluzieb,
spravnych poplatkov, inych vydavkov potrebnych na dokoncenie diela podla tejto Zmluvy ako
celku a vsetkych do uvahy prichadzajucich nakladov na takéto materialy, prace a sluzby
a tieto zahrnul do ceny diela dohodnutej touto Zmluvou.




n
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela v dohodnutom ¢ase, mieste a podia
ostatnych podmienok Zmluvy, najma v rozsahu a obsahu $pecifikovanom v éldnku lil. a IV.
tejto Zmluvy a v Prilohe &. 1 k Zmluve, na svoje naklady, na svoje nebezpeéenstvo a podla
pokynov objedndvatefa vykonat a objednavatelovi odovzdat dielo vymedzené v tejto
Zmluve, ako aj zavazok objednavatela riadne a v€as vykonané dielo $pecifikované v tejto
Zmluve od zhotovitela prevziat sp6sobom dohodnutym vZmluve azaplatit za cenu
dohodnutu v élanku V. Zmluvy.

.
Dielo
(¢lenenie a rozsah Diela, VSeobecné poZiadavky na Dielo)

1. Dielom sa na Gcely Zmluvy rozumeju zmluvné cinnosti a vypracovanie projektovej
dokumentacie s ndzvom ,Vypracovanie projektovej dokumentacie pre projekt:
Vybudovanie cyklotrasy BB-Vikanova-Slia¢, vybudovanie cyklistickej lavky", projektova
dokumentdcia pre vydanie izemného rozhodnutia a projektova dokumentacie pre vydanie
stavebného povolenia s ndleZitostami realizatnej dokumentacie (dalej ako ,,Dielo” alebo aj
ako ,,Dokumentacia“).

2. Rozsah a obsah Diela/Dokumentdcie, ktoré/u je zhotovitel povinny dodat objednavatelovi:

a) Dokumentdcia pre Uzemné rozhodnutie (dalej aj ako ,,DUR“). Zhotovitel je povinny
navrhnlt logicku skladbu DUR vzmysle Technickych podmienok MDPaT SR 019
(03/2006). Dopracovanie pripomienok z prerokovania projektovej dokumentécie
s dotknutymi organmi do DUR a rozpoctovej Casti.

Pocet vyhotoveni DUR: 6 ks vyhotoveni v tlatenej podobe,
3 ks rozpocet a vykaz vymer v tlacenej podobe,
1 ks USB vo formate PDF/DGN/DXF/DWG/
DOC/XLS;

b) Dokumentdcia pre stavebné povolenie s nalefitostami realiza¢nej dokumentacie
(dalej aj ako ,,DSP s DRS”). Zhotovitel je povinny navrhnit logick( skladbu DSP s DRS
v zmysle Technickych podmienok MDPaT SR 019 (03/2006). Dopracovanie pripomienok
z prerokovania projektovej dokumentacie s dotknutymi orgdnmi do DSP s DRS a
rozpoltovej Casti.

Pocet vyhotoveni DSP s DRS: 6 ks vyhotoveni v tlacenej podobe,
3 ks rozpocet a vykaz vymer v tlatenej podobe,
1 ks USB vo formate PDF/DGN/DXF/DWG/
DOC/XLS;

pricom zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podfa STN a STN EN platnych v éase zhotovenia
Diela, dotknutych zakonov platnych v {ase zhotovovania Diela, platnych technicko-
kvalitativnych podmienok Ministerstva dopravy, vystavby a regionaineho rozvoja SR, Dielo
zhotovit v zmysle Technickych podmienok MDaV SR ,Navrhovanie cyklistickej
infrastruktary” €. 085 ucdinnych od 10.06.2019, Dielo zhotovit v zmysle Technickych
podmienok MDPaT SR 019 (03/2006) Dokumentacia stavieb ciest (www.ssc.sk), ako aj
v zmysle vietkych ostatnych prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je dalej povinny
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Dielo zhotovit podfa Smernice na vyhotovovanie geometrickych planov a vytyCovanie
hranic pozemkov UGKK SR ¢&. S 74.20.73.43.00/1997.

3. Stavba (cyklisticka lavka) bude zacinat pri Sportovom ihrisku Kremnicka, kde sa bude
napajat na planovanu cyklisticki komunikaciu, a koncit bude pri odpocivadle ,U
miéanlivého Fera“. Df¢ka premostenia je cca 80m, svetla Sirka lavky 4m. Stavbu bude tvorit
priehradova ocelfova konstrukcia, spojita, priamopdsova s 2 oporami a dvoma medzifahlymi
piliermi v inundaénom uzemi. ZataZitefnost pre lavky pre peSich s moinym prejazdom 12
tonového vozidla. Vyska zabradlie v zmysle aktualizovanych Technickych podmienok MDaV
SR ,Navrhovanie cyklistickej infrastruktary” ¢. 085 ucinnych od 10.06.2019 bude 1,4m.
Sucastou projektu premostenia bude aj technické vyrieSenie najazdov na most a pripojenie
na projekty cyklotras v dotknutom uzemi (Cyklotrasa Banska Bystrica — Vikanova, 1. ¢ast —
variant E). Sucastou projektovej dokumentdcie bude aj polohopisné a vyskopisné
zameranie dotknutej lokality, informativne zakresy priebehov inzinierskych sieti v
dotknutej lokalite, inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum v potrebnom
rozsahu, plan povodriovych zabezpelovacich prac, dendrologicky prieskum, projekt
osvetlenia mosta.

4. Prehlad umiestnenia Stavby (budtcej cyklistickej lavky) znazoriuje priloha €. 2 Zmluvy.

5. Dokumentadciu je zhotovitel povinny spracovat v zmysle zékona ¢. 50/1976 Z. z. 0 izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov a Vyhlasky
MZP SR €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona.

6. Zhotovitel je povinny pri vypracovani Diela postupovat vzmysle § 42 ods. 3 zdkona
overejnom obstardavani aozmene adoplneni niektorych zdkonov (neuvidzat
v Dokumentdcii ani vykaze vymer konkrétne nazvy stavebnych vyrobkov).

7. Zhotovitel je povinny kedykolvek na Ziadost objedndvatela (verejného obstardvatela)
bezodkladne poskytntit pisomné vysvetlenie tykajlice sa technickych otdzok a zalezitosti
Diela (Dokumentdcie) ako sutainého podkladu vo verejnom obstaravani vyhldsenom na
realizéciu Stavby, ak takdto situdcia v procese verejného obstaravania nastane.

V.
Miesto, ¢as a sposob pinenia,
odovzddvacie a preberacie konanie

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podia Zmluvy
odovzda objednavatelovi v sidle objedndvatela nasledovne:

a/ DUR (dokumentdcia pre tzemné rozhodnutie) do 60 dni od nadobudnutia uéinnosti
Zmluvy.

b/ DSP s DRS (dokumentdcia pre stavebné povolenie s naleZitostami dokumentacie na
realizaciu stavby) do 60 dni od vydania uzemného rozhodnutia.

2. Zhotovitel je povinny odovzdat Dokumentdciu v tlacenej forme, elektronickej forme
needitovatefnej (.pdf), elektronickej forme editovatelnej (.doc, .dwg, .dgn, .xls).
Dokumentdcia v elektronickej forme musi zodpovedat identickému c¢leneniu ako

Dokumentacia v tla¢enej forme.
3. Zhotovitel je povinny odovzdat Dielo v tla¢enej forme a v elektronickej forme v poctoch

vyhotoveni uvedenych v ¢lanku lll. ods. 2 Zmluvy.
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10.

Zhotovenim (Vykonanim) Diela sa na ticely Zmluvy rozumie v€asné, bezchybné, vecne
spravne a uplné dokoncenie Diela podla podmienok dohodnutych vZmiuve a jeho
odovzdanie a protokoldrne prevzatie objednavatefom.

Preberacie protokoly k jednotlivym ¢astiam Diela podpiSu osoby opravnené konat za
kazdu zo zmluvnych stran. Za den vykonania Diela sa povaZuje den uvedeny v preberacom
protokole k Ciastkovému Dielu ako dert podpisu objedndvatela - osoby opravnenej
rokovat za objednavatela.

Zhotovitel je povinny predloZit Dielo na zavere¢nu kontrolu a schvalenie objednavatefovi
vzdy najneskor do 15 kalendarnych dni pred Casom protokolarneho odovzdania Diela
dohodnutym v €lanku IV. ods. 1 Zmluvy. Po vykonani kontroly Diela pripravi zhotovitel
Protokol o odovzdani a prevzati Diela (dalej ako ,Protokol”). Povinnymi obsahovymi
néleZitostami kazdého Protokolu su:

- udaje o zhotovitelovi a objednavatelovi

- nazov zdkazky, Cislo Zmluvy

- popis Dokumentacie (Diela, ktora je predmetom Protokolu)

- forma a pocet vyhotoveni Dokumentacie

- cena za prislusnu ¢ast Diela

- prehlasenie objedndvatela, ¢i prislusnu ¢ast Diela preberd alebo neprebera
- zoznam vad a nedorobkov Diela.

Pokial bude Dokumentdcia vykazovat drobné vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jej
riadnemu uZivaniu, objedndvatel ma pravo rozhodnut, ¢i Dielo (prislusnu éast Diela)
prevezme s drobnymi vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo
prevezme v Protokole uréi lehotu na odstranenie drobnych vad alebo nedorobkov. O tom,
¢i ma Dokumentéacia vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na Dokumentaciu a jej
uzivanie, rozhoduje objednavatel.

Riadnym odovzdanim Diela tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby konajlicej za
objednavatela na Protokole, prechadza na objednavatela jednak vlastnicke pravo k Dielu
a jednak nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele. Za poskodenie, stratu alebo znicenie
Diela zodpoveda zhotovitel az do ¢asu riadneho odovzdania Diela objednavatelovi.
Momentom prevzatia Diela Objednavatefom Zhotovitel bezodplatne prevadza na
Objednavatela vSetky prava viaZuce sa k Dielu, resp. poskytuje Objednavatefovi trvald,
vyhradnu a neobmedzenu, bez osobitného suhlasu Zhotovitela prevoditelnu licenciu
(suhlas) na pouzivanie Diela tak, Ze Objednavatel je vyluéne a neobmedzene opravneny
Dielo neruSsene a neobmedzene aplikovat, uZivat, poiZivat, Sirit, rozmnoZovat,
prepracovat, spracovat, adaptovat, dalej vyvijat, nakladat alebo disponovat s nim bez
osobitného suhlasu Zhotovitefa na ucel vyplyvajuci zo Zmluvy, pripadne v rovnakom
rozsahu prava previest ¢i poskytnut ¢iastocne alebo v celosti tretej strane, a to aj vtedy,
ak tato Zmluva zanikne alebo sa zrusi pred uplnym vykonanim Diela Zhotovitefom.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad porusenia ¢o ilen jednej z tychto povinnosti
zhotovitela:

o vykonat Dielo ( kaZidu prisludnu ¢ast Diela ) riadne ( bez vad a nedorobkov )
alebo

o riadne avéas odstranit vady anedorobky na Diele, ktoré si uvedené
v Protokole, ato za omeskanie s odstranenim kaZdej jednotlivej vady alebo
nedorobku Diela zvlast, alebo



11.

12.

o v€as odstranit vady uplatnené objednavatefom v zaruénej dobe a to za
omeskanie s odstranenim kazdej reklamovanej vady Diela zvlast

je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelfovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela
uvedenej v ¢lanku V. ods. 1 Zmluvy za kaZdy zacaty der omeskania a za kazdé jednotlivé
porusenie povinnosti zvlast, splatnu v lehote do 3 kalendarnych dni odo dria dorucenia
vyzvy objedndvatefa na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktirou, na ucet
objednavatela.
Zmluvné strany povazuju vySku dohodnutych zmluvnych pokut uvedenych v tejto Zmiuve
za primeranu vzhfadom na charakter a povahu zmluvnymi pokutami zabezpecovanych
povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto Zmluvy a cenu Diela.
Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na
odstipenie od zmluvy, zdkonny Urok z omeskania a na ndhradu vzniknutej Skody.
Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom nezbavuje zhotovitela spinenia povinnosti,
ktoru povinnost zmluvna pokuta zabezpecuje.

V.
Cena Diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie aodovzdanie Diela je dohodnutd na zaklade Specifikdcie ceny
z Ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani zo dia 14.4.2020, ktora tvori Prilohu €. 1
k Zmluve (d'alej iba ,cena Diela“). Cena Diela sa povaZuje za cenu maximalnu a platnu
potas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovena podfa zakona NR SR ¢&. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zakon ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov za celé Dielo
vratane nakladov na vyhotovenie Diela v tladenej i elektronickej podobe, vratane ceny za
prace zhotovitela, ktoré budu spocivat v nepodstatnej zmene Diela na zaklade pokynov
prislusného stavebného uradu v stavebnom alebo kolaudaénom konani alebo za prace na
Diele vyvolané nekvalitnou, neuplinou alebo chybnou ¢innostou zhotovitefa.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH 26 900,- Eur
DPH 20 % 5 380,- Eur
(Cena s DPH 32 280,- Eur]

(slovom: Tridsatdvatisicdvestoosemdesiat Eur, 00/100 ) s DPH.

Podkladom pre tGhradu ceny Diela budi 2 samostatné faktury ( prva faktara za vykony
podfa ods. 3. I., druha faktura za vykony podfa ods. 3. Il. tohto ¢lanku Zmluvy) vystavené
zhotovitefom aZ po riadnom prevzati jednotlivych Casti Diela objednavatefom. Na tcely
fakturacie sa za den dodania Diela (jeho Casti) povaiuje den podpisania Protokolu
opravnenou osobou objednavatela. Zhotovitelovi bude uhradena cena iba v rozsahu za
skutoéne vykonané a odovzdané Casti Dielo (skutocne vyhotovenu a objednavatelovi
odovzdanu Dokumentaciu).




3.
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I. Faktuara za vykony:

DUR vratane dokladovej ¢asti, naklady za tlacenu aj elektronickd podobu celkom:

Cena bez DPH 10 000,- Eur

DPH 20 % 2 000,- Eur

ICena s DPH 12 000,- Eur]
Il. Faktura za vykony:

DSP s DRS vratane dokladovej ¢asti, ndklady za tlatenu aj elektronickt podobu celkom:

Cena bez DPH 15 000,- Eur
DPH 20 % 3000, Eur
(Cena s DPH 18 000,- Eur]

Preddavky sa neposkytuju vobec.

K zmene dohodnutej ceny Diela mdZe dojst iba vynimoéne, zddévodov hodnych
osobitného zretela a nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so sthlasom
objednavatela, formou pisomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie
takéhoto dodatku nebude v rozpore so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Splatnost faktury je 30 dni od diia doporuéeného dorucenia faktury do podatelne
objednavatela.

Kaida faktura musi obsahovat vietky naleiZitosti dafiového dokladu podfa zékona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a jej nevyhnutnou
prilohou je objednavatefom podpisany Protokol. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat
vietky nalezitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, alebo ak prilohu faktury nebude tvorit Protokol, objednavatel je
opravneny vratit fakturu zhotovitefovi na doplnenie v iehote do 10 /desat/ pracovnych
dni. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a nova 30-diiova lehota splatnosti
zac¢ina plynut od dorucenia novej faktury. Zhotovitel je povinny svoje prace vyaétovat
overitefnym sposobom avsulade scenou Diela zPonuky zhotovitefa zverejného
obstardvania.

Faktura sa povazuje za zaplatenu driom pripisania prislusnej sumy na uéet zhotovitela.
Zhotovitel je v pripade omeskania objednavatela s ihradou faktury, opravneny uétovat
objednavatelovi uroky z omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 zdkona &. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odovzdat Dielo
(aj len jeho ¢ast) v€as ma objednavatel pravo na zmluvnui pokutu dohodnut vo vyske 0,5
% z ceny Diela za kazdy aj zacaty deri omeskania, v lehote do 3 kalendarnych dni odo dria
dorucenia vyzvy objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktirou, na uéet
objednavatela.

Zmiluvné strany prehlasuju, Ze povaZuju dohodnutu vysku zmluvnej pokuty za primerand
vzhfadom na charakter apovahu zmluvnou pokutou zabezpelovanej povinnosti
zhotovitela a cenu Diela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndavatefa na
odstupenie od zmluvy, Urok z omeskania a na nahradu vzniknutej $kody. Zaplatenie
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zmluvnej pokuty zhotovitefom nezbavuje zhotovitefa povinnosti odovzdat Dielo alebo
jeho ¢ast.

VL.
Podklady, udaje a spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas spracuvania Diela poskytne zhotovitefovi na jeho
pisomni Ziadost v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie, ktoré je
v objektivnych moZnostiach objedndavatela azhotovitel si ho pri vynalozeni vietkej
odbornej starostlivosti nevie zabezpelit inak, aktoré spofiva v odovzdani najma
podkiadov, vyjadreni, stanovisk, ktorych potreba odovzdania vznikne v priebehu plnenia
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani Diela postupovat sodbornou starostlivostou,
spolupracovat s objednavateflom, sdotknutymi orgdnmi 3Stdtnej spravy aorganmi
samospravy, s ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi prislusny stavebny urad
alebo pravne predpisy a ich poZiadavky, resp. pripomienky zapracovat do Diela.
Zhotovitel je povinny v stéinnosti s objedndvatefom vypracovat a nasledne predloZit na
pripomienkovanie objedndvatefovi navrh technického rieSenia Diela v podobe konceptu
Dokumentécie na vstupnom pracovnom rokovani. TieZ je zhotovitel povinny vypracovat
vecny afasovy harmonogram prac, tento predloZit objednavatefovi na vstupnom
pracovnom rokovani objedndvatelovi na odstihlasenie. Po odsuhlaseni harmonogramu
prac objednavatefom je harmonogram prac pre zhotovitefa zavazny a zhotovitel je
povinny postupovat v zmysle harmonogramu prac. Vstupné pracovné rokovanie zmluvné
strany dohodnui tak, aby sa konalo najneskér do 7 dni odo diia uzavretia Zmluvy.
Zhotovitel je povinny, podla poZiadaviek objednavatela alebo zhotovitefa, minimaine viak
1 x (raz) v kalendarnom mesiaci zic¢astnit sa pracovného rokovania, v sidle objednavatela,
za nevyhnutnej ucasti objednavatela. Z pracovného rokovania zhotovitel vyhotovi zapis,
ktorého rovnopis obdrZi kazda zmluvna strana. Pocas pracovnych rokovani je zhotovitel
povinny informovat objednavatela o stave rozpracovanosti Diela. Zhotovitel je povinny
predkiadat na pracovné rokovania rozpracovanu Dokumentaciu s prilohami za u¢elom ich
prerokovania a odsuhlasenia objednavatefom. Pripomienky objednavatela z pracovného
rokovania su po ich prerokovani zdvaznym pokynom objednavatela pre zhotovitela.

Po odsuhlaseni technického rieSenia objednavatefom je zhotovitel povinny prerokovat
Dokumentdciu so vsetkymi dotknutymi spradvcami resp. vlastnikmi inZinierskych sieti a s
dal$imi dotknutymi acastnikmi stavebného konania. O pozadovanych zmenach riesenia
vyplyvajicich z vyjadreni oboznami ihned objednavatefa a nasledne po schvaleni
objednévatefom zapracuje podmienky do Dokumentacie. Objednavatel poZaduje ucast
Zhotovitela na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach, suvisiacich so Stavbou.

VIL.
Zodpovednost zhotovitela

Zhotovitel je povinny postupovat pri zhotovovani Diela s odbornou starostlivostou, za
striktného dodrZiavania vietkych pre realizaciu Diela do uvahy prichadzajucich vieobecne
zavaznych pravnych predpisov SR a EU, inych podzakonnych predpisov, normativnych
spravnych aktov, individudlnych spravnych aktov, technickych noriem zavaznych v SR,
podmienok dohodnutych vZmluve aPrilohe ¢. 1 kZmluve, poZiadaviek a pokynov
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objedndvatela lege artis.

2. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo (kazda jeho &ast) je zhotovené v najvyssej kvalite
podfa poZiadaviek uvedenych v ¢lanku VII. ods. 1 Zmluvy a Ze poc€as plynutia zaruénej doby
bude mat okrem suladu s poZiadavkami uvedenymi v éldnku Vil. ods. 1 Zmluvy aj
vlastnosti podfa ¢lanku VII. ods. 5 Zmiuvy.

3. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo alebo ktorakolvek jeho ¢ast v ¢ase jeho
riadneho protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatefom aza vady, ktoré sa
vyskytnu v zaruénej dobe. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat 60
(Sestdesiat) mesiacov.

4. Zaru¢nd doba zacina plynit odo dina riadneho odovzdania a prevzatia Diela
objedndvatefom (diom podpisu opravneného zastupcu objednavatefa na Protokole)
a neuplynie skor ako den nasledujuci po dni, vktorom nadobudne prévoplatnost
kolaudacné rozhodnutie Stavby, na ktora bolo Dielo vypracované.

5. Zaruka v ramci plynutia zaru¢nej doby sa vztahuje na vietky vlastnosti Diela, najmi na jeho
vecnu a obsahovu uplinost a spravnost, zakonnost priebehu a procesu jeho zhotovovania,
technickd a odbornu bezchybnost. Zhotovitel je povinny zhotovit Dokumentaciu podfa
Technickych podmienok MDaV SR ,Navrhovanie cyklistickej infrastruktury” ¢. 085
u¢innych od 10.06.2019, zhotovit Dokumentaciu v zmysle Technickych podmienok
MDPaT SR 019 (03/2006) Dokumentacia stavieb ciest (www.ssc.sk). Zhotovitel sa
zavidzuje, ze Dokumentdcia bude vypracovana a potvrdend autorizovanym stavebnym
inZinierom pre kategdriu | 2 InZinier pre konstrukcie inZinierskych stavieb - cesty,
opravnenie autorizovaného geodeta a kartografa podfa zakona ¢. 512/2007 Z. z., ktorym
sa meni a dopliia zdkon Nérodnej rady Slovenskej republiky €. 216/1995 Z. z. o Komore
geodetov a kartografov. Zhotovitel’ zodpoveda objednavatefovi za vietky nepresnosti,
rozdiely a odchylky iné nezrovnalosti zistené na Diele oproti skutotne nameranym
hodnotdm (rozdielne hodnoty vo vykaze vymer).

6. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na Dokumentdcii (Diele) spésobent vlastnym konanim
podas svojich pracovnych postupov, ako aj za $kodu spésobenu tymi, ktorych pouZil na
realizaciu Diela a za Skody s tym suvisiace. Pokial zhotovitel pouzije na vykonanie Diela
tretie osoby, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

7. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost vykazu vymer ktory predloZil, ze
vykaz vymer predstavuje skutoCny rozsah poZadovanych prac objedndvatefom a je
v plnom rozsahu v stlade s ostatnou predloZzenou Dokumentaciou a to vykresovou ¢astou,
technickou spravou a inymi ¢astami Dokumentacie.

8. Zhotovitel je povinny predloZit poistenie na Skody spdsobené vadou projektovej
dokumentécie do vysky min. 150 000,00 Eur. Poistni zmluvu, resp. poistné osvedéenie
predlozi zhotovitel objednavatefovi najneskér do 5 dni po podpisani Zmiuvy.
Objednavatel si vyhradzuje pravo neuhradit faktiru, pokial poistna zmluva resp. poistné
osvedcenie nebudu predloZené.

9. Dielo ma vady, ak Dielo alebo jeho ktordkolvek ¢ast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym
poziadavkdm, technickym normdm alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory
nezodpovedé poZiadavkam na Dielo alebo jeho éast kladenym.

10. Objednavatel je opravneny neprevziat Dielo alebo jeho &ast, ktoré nie je vykonané riadne
alebo odovzdané vas podfa podmienok uréenych v Zmluve. V takom pripade
objednavatel nie je v omeskani s povinnostou prevziat Dielo.

11. Ak pocas plynutia zarucnej doby - ( najma v stavebnom alebo kolaudaénom konani ) na
zaklade poziadavky, podnetu stavebného tUradu alebo akéhokolvek iného organu verejnej
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spravy, $tatnej spravy alebo verejnej moci alebo i bez takéhoto podnetu - vyjde najavo

vada Diela, najmd, nie viak vyluéne nekvalita, neuplnost alebo vecnd nesprdvnost Diela,

nesulad s akoukolvek normou alebo predpisom, pripadne budu zistené iné vady Diela ako
napr.: nezrovnalosti v_stavebnej Casti, nesulad s vykazom vymer, chybajuce Casti

projektovej Dokumentdcie, chybajice alebo neuplné Casti inej Dokumentdcie, ktoré su
potrebné pre realizdciu Stavby a uspesné skolaudovanie Stavby, na zaklade zisteni ktorych
bude potrebné Dielo alebo jeho &ast doplnit alebo prepracovat, zmluvné strany sa
dohodli, Ze ide ovadu Diela stym, Ze zhotovitel je povinny Dielo alebo jeho cast
bezodplatne doplnit alebo prepracovat v lehote najneskdr do 10 kalendarnych dni odo
diia doruéenia vyzvy objednavatela na doplnenie alebo prepracovanie Diela.

12. Ozndmenie vad a nedorobkov Diela v zaru¢nej dobe suvisiacich s technickym rieSenim

projektovej Dokumentacie, chyby vo vykresovej atextovej casti, pripadne nezhody
projektovej Dokumentacie s podmienkami stanovenymi dotknutymi organmi
a organizaciami (Vyzva objednavatela) musi byt podana pisomne bez zbyto¢ného odkladu
potom, ¢o vady a nedorobky Diela objednavatel zistil, najneskor v lehote 3 pracovnych
dni odo diia zistenia vad a nedorobkov, inak je neplatna.

13. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak zhotovitel nedoplni alebo neprepracuje Dielo alebo jeho

&ast (neodstrani vady a nedorobky) vébec alebo v lehote najneskdr do 10 kalendérnych
dni odo dia doruéenia vyzvy objedndavatefa zhotovitefovi, zhotovitel zaplati
objednévatefovi jednorazovi zmluvni pokutu vo vySke 25 % zceny Diela uvedenej
v &ldnku V. ods. 1 Zmluvy, splatni v lehote do 3 kalendarnych dni odo diia dorucenia vyzvy
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s fakturou.

14. Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuji dohodnutt vysku zmluvnej pokuty za primerand

vzhfadom na charakter apovahu zmluvnou pokutou zabezpelovanej povinnosti
zhotovitela a cenu Diela.

15. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od

16.

17.

objednavatela a:

a/ ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a usilia nemohol zistit
ich nevhodnost alebo

b/ ak na ich nevhodnost preukazatefne pisomne upozornil objednédvatela a objednavatel
na ich poutziti napriek tomu trval.

Ostatné néaroky zo zodpovednosti zhotovitefa za akost, mnoistvo a kvalitu Diela sa

uplatnia v zmysle platnych ustanoveni o nahrade $kody podla zdkona ¢. 513/1991 Zb.

Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov, ak nie je dohodnuté inak.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie si dotknuté naroky objedndavatelfa na nahradu Skody

alebo na odstupenie od Zmluvy.

VIII.
Ostatné zmluvné dojednania

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze pristipia na zmenu zadvazku v pripadoch, kedy sa po
uzavreti zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzatvorenie zmluvy,
alebo vznikni nové poiiadavky objednavatefa. Ktejto zmene ddjde len na zaklade
predchéddzajuceho pisomného dodatku k zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude
v rozpore so zakonom o verejnom obstaravani.

V3etky oznamenia, vyzvy a ina koreSpondencia podfa tejto zmluvy budi medzi zmluvnymi
stranami doruéené v pisomnej forme osobne, mailom alebo listami doru¢enymi
doporuéenou zasielkou na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Odosielatel akejkolvek
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pisomnej spravy méZe pozadovat pisomné potvrdenie prijemcu.
Ak sa v tejto Zmluve pouziva pojem Dielo, mysli sa tym aj jednotliva ¢ast Diela vymedzena
v ¢lanku 111, ods. 2 Zmluvy.

IX.
Odstupenie od Zmluvy

PoCas samotného zhotovovania Diela je objednavatel, pokial vtejto Zmiuve nie
je vyslovne uvedené nieco iné, opravneny od Zmiuvy odstupit titulom jej podstatného
poru$enia v pripade, Ze:

- zhotovitel je vomeskani s riadnym zhotovenim Diela oproti terminu odovzdania Diela
dohodnutého v Zmluve o viac ako 30 kalendarnych dni,

- zhotovitel nezhotovuje Dielo sodbornou starostlivostou, hoci ho objednévatel
pisomne vyzval na vykonanie ndpravy, pricom na vykonanie ndapravy poskytol
zhotovitelovi aspon 7 diiovu lehotu,

- zhotovitel zhotovuje Dokumentaciu vrozpore s podkladmi, ktoré podfa Zmluvy
poskytol objednavatel alebo vrozpore spokynom objedndvatefa a napriek
pisomnej vyzve objednavatela neddjde k naprave.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak objednavatel odstipi od tejto Zmluvy
z dovodov podfa ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy este pred odovzdanim Diela, nema zhotovitel
narok na poskytnutie plnenia ani s€asti a ani na Uhradu nakladov, ktoré mu vznikli
v suvislosti s uz vykonanou ¢astou Diela.

. Zhotovitel mdze odstupit od tejto Zmluvy v pripadoch, ak objednéavatel neuhradi riadne
a vc€as fakturu vystavenu zhotovitefom a omeskanie objednavatefa trva viac ako 30 dni.
V takom pripade nevznikd objednavatelovi narok na vratenie doteraz poskytnutych
pineni.

. Odstupenim od Zmluvy Zmluva zanika, ato v momente ked prejav vole opravnenej
zmluvnej strany odstupit od Zmluvy je doruc¢eny druhej zmluvnej strane; po tejto dobe
nemozno Ucinky odstupenia od Zmluvy odvolat alebo menit bez sthlasu druhej zmluvnej
strany.

x.
Vyutitie subdoddvatelov

Zhotovitel predkiada v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy zoznam v3etkych svojich subdodavatelov
suvedenim jeho identifikatnych udajov, predmetu subdodavky a Gdajov o osobe
opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelfovi zarovern predkiadd dokaz
o opravneni na prisludné pinenie predmetu zdkazky podfa § 32 ods. 1 pism. e) zdkona
o verejnom obstaravani (dalej aj ako ,ZVO“) a dokaz o zdpise do registra partnerov
verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zédpis vyZzaduje. AZ do
splnenia vietkych zavazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit
objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje opravnenim na
prislu$né plnenie zmluvy podta § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj splfia povinnost zépisu do
registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis
vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo od
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uzavretia zmluvného vztahu s novym subdodévatefom (podla toho ktora udalost nastane
skér), je zhotovitel povinny oznamit objednavatefovi (identifikatné) Udaje o novom
subdodavatelovi a 0 osobe opravnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zdroveii predlozit zhotovitefovi doklad
preukazujuci, Ze novy subdodavatel splfia podmienku uéasti osobného postavenia podfa
§ 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdodavky. Az do splnenia vietkych zavazkov
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi akukolvek
zmenu udajov o0 novom subdodavatelovi.
Povinnosti uvedené vods. 1 a2 tohto &élanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny pinit
v pripade subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.
Zmluvné strany sa dohodli za i¢elom zabezpecenia vietkych povinnosti zhotovitela podla
tohto €lanku Zmluvy na zmluvnej pokute tak, Ze v pripade porusenia ktorejkolvek
z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny zo strany zhotovitefa ma
objednavatel okrem prava odstupit od Zmluvy aj narok na zmluvnut pokutu vo vyske 5%
z ceny Diela, za kaZdé porusenie ktorejkolvek z vy$sie uvedenych povinnosti tohto ¢lanku
Zmluvy zhotovitefom , a to aj opakovane, pokial touto Zmluvou nie je dohodnuta ina
zmluvna pokuta.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze povaZuju dohodnutu vysku zmluvnej pokuty za primerand
vzhfadom na charakter apovahu zmluvnou pokutou zabezpelovanych povinnosti
zhotovitela a cenu Diela.
Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na
odstiipenie od Zmluvy, trok z omeskania a na ndhradu vzniknutej Skody. Zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti podla tohto ¢&lanku
Zmluvy.
Xl.
Zavereéné ustanovenia

Pri riedeni otazok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budu riadit
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskordich predpisov a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov platnych na uzemi Slovenskej republiky.

Tdto Zmluvu mozno menit a dopliiaf len o&islovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Zhotovitel sa zaviazuje, Ze pocas zhotovovania Dokumentacie budi dostupné pre
objednavatela na jeho poZiadanie vietky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie
Diela. Zhotovitel umoZni splnomocnenym zastupcom objednavatefa nahliadnut do tychto
dokumentov a uZ zhotovenej Dokumentécie a vyhotovit si z nich képie a odpisy.

Tato Zmluva ma 14 strén a je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, pre objednavatela
vdvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotovitefa vdvoch vyhotoveniach
(rovnopisoch).

Zmluvu je moiné zrudit pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od
Zmluvy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze budu spolupracovat tak, aby bol predmet Zmluvy splneny
v najlep$ej moinej miere. Za tymto Gcelom sa budu zmluvné strany bez omeskania
vzajomne informovat o vietkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu
predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze tito Zmluvu uzavreli slobodne avaine, neuzavreli ju
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jej
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10.

11.

12.

13.

anemaju proti jej forme aobsahu Ziadne namietky, ani navrhy na doplnenie, ¢o
zastupcovia zmluvnych stran plne sposobili na pravne ukony potvrdzuji vlastnoruénymi
podpismi.

Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavizuje, Ze neprevedie nijaké prava
a povinnosti (zavazky) vyplyvajlice zo tejto Zmluvy, resp. jej €asti na iny subjekt bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmiuvnej strany. V pripade porusenia tejto
povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych
zavazkov neplatna azaroven druha zmluvna strana bude opravnena od tejto zmluvy
odstupit a to s ucinnostou odstupenia ku diu, ked bolo pisomné oznamenie o odsttipeni
od tejto Zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a Uinnost driom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatela v zmysle § 47a zékona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho zakonnika v platnom
zneni a § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.
Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezakonnym
alebo nevynutitefnym podfa platného prava, bude neucinné len v rozsahu, v akom tuto
neplatnost, nezakonnost alebo nedostatok ¢i stratu vynutitelnosti postihuje pravo, bez
akéhokolvek vplyvu na zostavajlce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju
nahradit takéto ustanovenie novym ustanovenim, ktoré bude platné a Gc¢inné a bude ¢o
najlepsie zodpovedat jeho pévodne zamysfanému ucelu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajlcich z tejto
Zmluvy, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢éim obmedzena a Ze im nie st zname okolnosti,
ktoré by im branili platne uzavriet tito Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje
zodpovedaju za $kodu, ktora vznikne druhej zmluvnej strane na zdklade tohto vyhlasenia.
Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,Zakon o RPVS“). Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v
registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka
povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela
predlozit vietky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Porusenie ktorejkolvek z povinnosti
zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porusenim a zaklada pravo
objednavatela na odstupenie od tejto Zmluvy s pravnymi Gcinkami ukoncenia Zmluvy ex
tunc, a/alebo pravo objednavatela poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske ceny Diela dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok
objednavatela poZadovat od zhotovitefa nahradu skody vzniknutej objednavatefovi
v dosledku nespinenia vysSie uvedenych povinnosti zhotovitefa. Zmiuvné strany
prehlasuju, Ze vysku zmluvnej pokuty povaZuju za primeranu, pretoZe pri rokovaniach
o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto zmluvnou
pokutou zabezpeCovanej zmluvnej povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Zze budu dodrziavat zavazok mi¢anlivosti na zaklade
zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa
vztahuje na vsetky citlivé informéacie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa méze pri
plneni svojich zmluvnych povinnosti oboznamit, a to v akejkolvek forme (najma pisomne;j,
elektronickej, alebo ustnej). Zmluvné strany sa zavazuju, Ze citlivé informdcie alebo
osobné udaje s ktorymi sa oboznamia, nebudld okrem povinnosti vyplyvajucich zo
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vieobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejiovat, ani ich akoukolvek formou
reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

V pripade, ak bude podfa tejto Zmluvy potrebné dorucovat inej zmluvnej strane akukolvek
pisomnost, dorucuje sa tato pisomnost na adresu zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto
Zmluvy, dokial nie je zmena adresy pisomne oznamena zmluvnej strane, ktora pisomnost
doruduje. V pripade, ak sa pisomnost aj pri dodrZani tychto podmienok vrati nedoruéena,
zmluvné strany si dohodli, Ze ucinky dorucenia nastavaju tretim diiom po vrateni zasielky
zmluvnej strane, ktora zasielku dorucuje.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:

Priloha ¢. 1 - Specifikacia ceny z ponuky zhotovitela.

Priloha ¢. 2 - Prehfad umiestnenia budtcej cyklistickej lavky.

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatefov/Eestné vyhldsenie, Ze na predmet zmluvy

nebudu vyuzity subdodavatelia.

V Banskej Bystrici dia: 41.00 200 V Bratislave diia: 24 7. 2020

Za objedndavatela: Za zhotovitela:

Ing. Jan Lunter
Predseda BBSK

Ing. Jana Soltésova
prokuristka
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Priloha €. 1 k ZOD ¢. objednévatera\?zg(?."l‘?l €. zhotovitefa AP202025501
na vypracovanie projektovej dokumentacie pre projekt s ndzvom:
»Vybudovanie cyklotrasy BB-Vikanova-Slia¢, vybudovanie cyklistickej lavky.“

Tabulka ¢.1
Specifikacia diela
Cinnosti Cena
K tzemnému rozhodnutiu
Vypracovanie dokumentacie pre uzemné rozhodnutie (DUR) 10 000,00 €

K stavebnému povolenie
Vypracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnosti 15 000,00 €
dokumentacie pre realizaciu stavby (DSP s DRS)
InZiniersko-geologicky prieskum a hydrogeologicky prieskum 1 900,00 €
Spolu 26 900,00 €

Cena bez DPH 26 900,00 €
DPH (20%) 5 380,00 €
Cena s DPH 32 280,00 €

Objednavatef: Zhotoviter:
V Banskej Bystrici, diia A%.08 .20 V Bratislave, diia 2d-7- 22020

Ing. Jana Soltésova
prokuristka

Ing. Jan L
predseda BBSK




Umiestnenie cyklistickej lavky
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Priloha ¢. 3

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Zhotovitel
Sidlo/Adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Statutarny organ: Ing. Martin Bako$, PhD. — konatel a generalny riaditel
Ing. Jana Soltésové — prokuristka a finanéna riaditefka
Mgr. Roman Belokur — prokurista a veduci oddelenia obstaravania
ICO: 35860073
DIC: 2020289953

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Nazov zdkazky:

Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanova-Slia¢, vybudovanie cyklistickej lavky

Tymto Cestne vyhlasujeme, Ze predmet zdkazky nebudeme plinit prostrednictvom
subdodavatefov, resp. podiel zdkazky, ktory mame v imysle zadat tretim osobdm v ramci
predmetu zdkazky je 0 %.

V Bratislave, dia 28.7.2020 ... - ..................

Ing. Jana Soltésové — prokuristka

man Belokur — prokurista




