	

	
	
	


VZOR: OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle  stavebného zákona č.25/2025 a súvisiacich vyhlášok  v stupni Stavebný zámer a Projekt stavby s náležitosťami Vykonávacieho projektu pre Názov stavby, vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, vyjadrenia, rozhodnutia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií), potrebné pre získanie rozhodnutia o stavebnom zámere a overenie projektu stavby, vypracovanie dokumentácie na ponuku, vykonávanie autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác podľa predloženej projektovej dokumentácie, a to odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním na požadovaný predmet diela počas celej doby realizácie a geodetické zameranie overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. d.) až j.), ktoré bude slúžiť ako podklad k spracovaniu predmetu zákazky. 
Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať podľa platných právnych noriem a predpisov, technických noriem a predpisov (STN, STN EN) a platnej legislatívy SR a to primerane k rozsahu a predmetu zmluvy.

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

1.1 Stavba:

Názov stavby:



Kraj:





Okres:





Miesto (katastrálne územie):


1.2 Stavebník:

Názov:



Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest 

(podľa umiestnenie stavby IVSC Bratislava, Banský Bystrica, Žilina, Košice)
Nadriadený orgán: 

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky





Námestie slobody č. 6





810 05 Bratislava 15

2. URČENIE DOKUMENTÁCIE:

2.1 Druh stavby:

Rekonštrukcia

2.2 Popis stavby:
VZOR:
Mostný objekt Mxxx prevádza cestu prvej triedy I/65 ponad rieku Hron v extraviláne obce Bzenica v kilometrovníkovom staničení 62,246 km. Komunikácia je kategórie C9,5 redukovaná.
       Nosná konštrukcia mosta je dvojpoľová spojitá železobetónová doska so štyrmi monolitickými trámami, ktoré sú v časti medziľahlého piliera prepojené spodnou doskou a tvoria tak trojkomorový prierez. Most je šikmý - ľavá šikmosť - 78°. Celková dĺžka premostenia je 74,13 m. Celková dĺžka nosnej konštrukcie je 77,29 m. Šírka nosnej konštrukcie je v priemere 11,57 m. 

Most bol postavený v roku 1955. Na základe záverov hlavnej prehliadky zo dňa 12.09.2023 je súčasný stavebno-technický stav hodnotený stupňom VI – veľmi zlý. (Podrobný popis porúch jednotlivých častí mosta je zrejmý z protokolu z hlavnej prehliadky mosta a záverečnej správy Diagnostiky mostného objektu). 

Cieľom stavby je zvýšenie bezpečnosti premávky, životnosti mosta, zabezpečenie dostatočnej zaťažiteľnosti v zmysle aktuálne platných predpisov a skvalitnenie plynulosti cestnej premávky v danom území. 

      Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby projekt rekonštrukcie mosta zohľadnil požiadavku plnej zaťažiteľnosti (STN EN 1991-2).. Mostný objekt po rekonštrukcii bude zrealizovaný v zmysle aktuálne platných STN EN noriem v súlade s TP a VL4.

2.3 Umiestnenie stavby:
Je dané jestvujúcim umiestnením mostného objektu. Mostný objekt ID Mxxxx ev. č. xx - xxx: „názov stavby“ sa nachádza v katastrálnom území xxxxxx na ceste I/xx v km xxxx – kumulatívne (km xxxx – kilometrovníkové).

3. PODLADY A ÚDAJE:

3.1 Predchádzajúce dokumentácie stavby:  

· Mostný list

· Protokol z hlavnej prehliadky mosta zo dňa DDMMR vrátane fotodokumentácie mostného objektu. 

· Diagnostika mostných objektov v správe SSC, mostný objekt : Mxxxx, názov, Zhotoviteľ: INSET s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Dátum: MM/R
3.2 Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných dotknutých organizácii: nie sú
4. POŽIADAVKY: 

4.1 Požiadavky na rozsah stavby:
Poškodenie a poruchy mosta sú detailne zaznamenané v Protokole z hlavnej prehliadky mosta. 

Predpokladaný minimálny rozsah prác:

· Zameranie a vytýčenie všetkých sieti priamo v teréne

· Osadenie DDZ

· Realizácia za uzavretej premávky, vybudovanie obchádzkovej trasy vedľa mostného objektu s mostným provizóriom prípadne iná obchádzková trasa
· Odstránenie mostného príslušenstva a vybúranie mostného zvršku

· Vybúranie nosnej konštrukcie a časti spodnej stavby (pre realizáciu nových úložných prahov, krídel a pod) alebo alternatívne kompletná asanácia mosta  

· Realizácie zosilnenia založenia pomocou rozšírenia základov a mikropilót v prípade potreby dosiahnutia zvýšenia únosnosti

· Realizácia nových roznášacích úložných prahov

· Realizácia nových záverných stienok a časti krídel

· Sanácia spodnej stavby preškárovanie kamenných blokov

· Realizácia novej nosnej konštrukcie mosta 

· Alternatívne výstavba nového mostného objektu a spodnej stavby vyhovujúcej na prietok Q100 vrátane založenia, krídel, záverných stienok, mostných záverov a pod.

· Kategória cesty na moste v novom stave C9,5 

· Realizácia novej hydroizolácie

· Nové prechodové oblasti vrátane prechodových dosiek

· Osadenie nových odvodňovačov vrátane výpočtu

· Riešiť odvodnenie cesty v dĺžke úpravy vozovky
· Nové rímsy na moste

· Nové konštrukčné vrstvy vozovky

· Vyčistenie priestoru v okolí mosta od nežiadúcej vegetácie (náletových drevín, burín a stromov)

· Osadenie nových bezpečnostných prvkov resp. zariadení v zmysle platných STN (zábradlí resp. zvodidiel) v požadovanej miere zadržania,
· Úprava vozovky pred a za mostom 50 metrov na obe strany

· Zriadenie prístupových schodísk pod mostný objekt pri každej opore 
· Spevnenie koryta toku v nevyhnutnom rozsahu 

· Realizácia inžiniersko - geologického prieskumu – 2 krát 24 bm vrtov

· Ďalšie práce nevyhnutné pre komplexnú rekonštrukciu, ktoré vyplynú z prípravy projektu a nie sú opísané vyššie

· Prípadne iné objekty

Projektant odporučí technicky aj ekonomicky najvhodnejší spôsob rekonštrukcie mosta. Projekt by mal obsahovať aj 3D vizualizáciu alebo animáciu primeranú rozsahu projektu. Súčasťou projekčného  tímu by mal byť architekt a ekológ.
4.2 Všeobecné požiadavky na vypracovanie projektovej dokumentácie:

· Z hľadiska záberov pozemkov žiadame projektanta prioritne využiť pozemky SSC a pozemky telesa cesty, zasahovať v minimálnej miere do pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve a správe SSC a zároveň zohľadniť ekonomickú náročnosť z pohľadu realizácie, prevádzky a údržby.

· Je nutné zapracovať všetky prípadné opodstatnené požiadavky a podmienky z vyjadrení a rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a správcov sietí. Jedná sa hlavne o možné preložky resp. ochrany IS. 

· Pri navrhovaní predmetu zákazky projektant dodrží a zapracuje podmienky vyplývajúce z platných EN, STN, v súlade s technickými podmienkami (TP), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (TKP), katalógovými listami (KL) a vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií (VL).

· Všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore, v zmysle platných predpisov
· Navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie
· Rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13 zák. č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a odsúhlasiť s objednávateľom,

· Optimálne technické a ekonomické riešenie stavby
· Spracovať podklady pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov
· Riešiť prístupové cesty na stavenisko vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,
· Riešiť vplyv stavby na vodný režim dotknutého vodného toku so správcom toku a zabezpečiť súhlasné stanovisko vlastníka / správcu toku bez podmienok a ďalších požiadaviek.

· Navrhnúť etapy a postup výstavby,

· Riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,

· Spracovať nakladanie s odpadmi – kategorizácia odpadov,

· Popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby prepravné a prístupové trasy, dočasné obmedzenia premávky a reguláciu dopravy,

· Polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi,
· Všetky konštrukcie budú navrhnuté tak, aby sa minimalizovali budúce náklady na údržbu, boli použité najkvalitnejšie  dostupné materiály, prednostne od slovenských dodávateľov. Návrh riešenia bude vychádzať z maximálnej snahy o typizáciu, moduláciu a jednoduchosť jednotlivých konštrukčných prvkov v rámci systémového zjednotenia v rámci SR.

· Všetky zvislé dopravné značky budú reflexné, umiestnené na minimálne dvoch systémových stĺpikoch, vodorovné dopravné značenie bude navrhnuté len z protišmykového reflexného náteru.

· Stavba bude mať dostatočne dimenzované odvodnenie cesty a cestného pozemku s prípadným  využitím vodozádržných opatrení, odolné aj voči extrémnym prívalovým vodám.

· Na cestnom pozemku nesmú byť umiestnené žiadne komerčné bilbordy, či iné reklamné zariadenia, okrem lokálnych smerovníkov.
· Všetky konštrukcie nad úrovňou vozovky (značky, stavby...) budú dimenzované na seizmickú odolnosť a odolnosť voči rýchlosti vetra min na 180 km/h vo všetkých smeroch.
4.2.1 Povinnosti projektanta
· Projektant vykonáva projektovú činnosť v rozsahu svojho oprávnenia. Ak projektant nemá oprávnenie vypracovať niektorú časť projektovej dokumentácie, je povinný na vypracovanie tejto časti projektovej dokumentácie zabezpečiť projektanta, ktorý má také oprávnenie

· Zabezpečiť generálneho projektanta, ak je na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebných viacero projektantov a výsledná projektová dokumentácia je závislá od ich súčinnosti
· Generálny projektant zabezpečuje aj koordináciu projektantov častí projektovej dokumentácie a iných špecialistov potrebných na vypracovanie projektovej dokumentácie a jej súlad a kompletizáciu a na vykonanie obvyklých činností v predprojektovej príprave stavby, pri zhotovovaní stavby a pri kolaudácii stavby.

· Generálnym projektantom a projektantom časti projektovej dokumentácie môže byť len oprávnená osoba.

· Generálny projektant zodpovedá stavebníkovi za komplexnosť a úplnosť projektovej dokumentácie a za jej použiteľnosť podľa zákona 25/2025 Z. z.. Projektant časti projektovej dokumentácie zodpovedá generálnemu projektantovi za úplnosť a vecnú správnosť ním vypracovanej časti projektovej dokumentácie.
· Projektant je zodpovedný a to najmä za: 

a) vypracovanie stavebného zámeru podľa požiadaviek stavebníka,

b) vypracovanie projektu stavby podľa rozhodnutia o stavebnom zámere,

c) určenie rozsahu geodetických meraní posunov a pretvorení zhotovenej stavby alebo jej časti, ak to charakter stavby a podmienky jej užívania vyžadujú, použitie podkladov overených

Objednávateľ si vyhradzuje právo upresniť rozsah projekčných prác v priebehu spracovania predmetu obstarávania.
4.3 Obsah dokumentácie:

Zväzok 5 - Stavebný zámer a Projekt stavby s náležitosťami Vykonávacieho projektu
A
ZOZNAM DOKUMENTÁCIE

V súlade s prílohou č. 17 vyhlášky č. 60/2025 Z. z..
Názvy všetkých hlavných častí dokumentácie, textových dokumentov a grafických dokumentov musia byť v súlade s prílohou č. 24 vyhlášky č. 60/2025 Z. z.
B
SÚHRNNÁ SPRÁVA

V súlade s prílohou č. 15, 17, 18 vyhlášky č. 60/2025 Z. z..
C
SITUAČNÉ VÝKRESY


SIT
1
Situačný výkres širších vzťahov

Situačný výkres väčšieho územného celku s vyznačením stavby alebo súboru stavieb, hraníc stavebného pozemku, okolitej zástavby, väzieb na dopravné a technické vybavenie územia, chránených záujmov a limitov v širšom území stavby, ak ich nie je možné dokumentovať na situačných výkresoch SIT.002 a SIT.003.


SIT
2
Koordinačný situačný výkres

Situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb, susedných stavieb, hraníc stavebného pozemku, hraníc staveniska, existujúcich pozemných komunikácií a sietí technického vybavenia územia s vyznačením návrhu pripojenia na dopravné vybavenie územia a miest pripojenia na siete a zariadenia technického vybavenia územia, existujúcej a navrhovanej zelenej infraštruktúry, existujúcich a navrhovaných ochranných pásiem, iných chránených objektov a území, odstraňovanej stavby, drevín určených na výrub v dotknutom území. Vypracovaný v spoločnej mierke na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia, výškopis a polohopis, overeného autorizovaným geodetom a kartografom.


SIT
3
Situačný výkres stavby na podklade katastrálnej mapy

Situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb, uvedením odstupov od hraníc stavebného pozemku a od okolitých stavieb, s označením navrhovaných stavieb a stavebných objektov. Vypracovaný v spoločnej mierke na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia, výškopis a polohopis, overeného autorizovaným geodetom a kartografom. 
Stavebné objekty zakreslené samostatne, odlíšené farebne, s výpisom   dotknutých parciel, do ktorých daný objekt zasahuje;


SIT
4
Situácia záberu pozemkov

Výkres obsahuje zakreslenie situácie oddiely/objektu do podkladu, ktorým je namiesto účelovej mapy grafická časť geometrického plánu (stav KN + PK) s uvedením jeho čísla, čísla parciel, katastrálne hranice s názvom katastrálnych území, katastrálne územie (územia) uviesť nad rozpisku každého výkresu, hranicu trvalých a dočasných záberov a záberov do jedného roka, os a staničenie oddielu/objektu, hektárovú sieť, mierku, označenie svetových strán; v pripojenej tabuľke zoznam dotknutých parciel (trvalý záber, dočasný záber, záber do jedného roka, vecné bremená). Mierka od 1:1 000 do 1:5 000 (podľa rozsahu objektu, tak, aby bol výkres čitateľný). 
D
DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV
1 Úprava cesty 

· Technická správa – rozsah technickej správy objektu bude v rozsahu pre potreby zrealizovania objektu. Technická správa musí obsahovať identifikačné údaje, základné údaje, územné podmienky, geologické podmienky, technické požiadavky a dať podrobný postupný popis riešenia a realizácie. TS bude obsahovať aj predpokladané množstvá vypúšťaných vôd v l/s a m3/rok pre jednotlivé výustne objekty samostatne, lokalizáciu výustnych objektov (riečny kilometer, breh pravý/ľavý, tok)
· Situácia

· Pozdĺžny profil

· Vzorové priečne rezy

· Charakteristické priečne rezy s maximálnou vzdialenosťou rezov, ktorá nesmie prekročiť 25 m
· Výkres obslužných dopravných zariadení sa vypracuje sa v prípade ak sú súčasťou cesty
· Výkresy detailných častí objektu. Vypracovanie riešenia detailov pre realizáciu, tak aby zhotoviteľ nemal problém dielo naceniť a zrealizovať
· Výkres odvodňovacích prvkov v podrobnostiach riešenia všetkých detailov
· Vytyčovací výkres bude obsahovať zoznam súradníc a výšok bodov cestného telesa v staničeniach priečnych rezov a všetkých lomových bodov pre bezproblémovú realizáciu objektu. Zoznamy budú dodané aj v tabuľkovej forme samostatne
· Výpočty – Výpočet vozovky

                 Hydrotechnický výpočet na základe aktuálnych podkladov zo SHMÚ 
2 Rekonštrukcia mosta 
· Technická správa - rozsah technickej správy objektu bude v rozsahu pre potreby zrealizovania objektu. Technická správa musí obsahovať identifikačné údaje, základné údaje, územné podmienky, geologické podmienky, technické požiadavky a dať podrobný postupný popis riešenia a realizácie. TS bude obsahovať aj predpokladané množstvá vypúšťaných vôd v l/s a m3/rok pre jednotlivé výustne objekty samostatne, lokalizáciu výustnych objektov (riečny kilometer, breh pravý/ľavý, tok)
· Prehľadný výkres – starý stav, búracie práce
· Prehľadný výkres – nový stav
· Vytyčovací výkres mostného objektu bude obsahovať body vytýčenia jednotlivých častí od založenia až po príslušenstvo v podrobnostiach, tak aby bolo možné objekt zrealizovať. Zoznamy súradníc a výšok podrobných bodov budú dodané aj v tabuľkovej forme samostatne. Vytýčenie môže byť aj súčasťou jednotlivých výkresových príloh pre danú časť. 
· Výkres zakladania podľa etapizácie výstavby s odvodnením s vykreslenými riešeniami realizácie detailov
· Výkres hĺbkového zakladania s výkazom výstuže

· Výkres tvaru spodnej stavby (opôr a medziľahlých opôr) vrátane potrebných riešení detailov
· Výkres výstuže spodnej stavby (opôr a medziľahlých opôr) vrátane výkazov výstuže

· Výkres tvaru a výstuže prechodových dosiek, prípadne prechodových oblastí potrebných riešení detailov
· Výkres umiestnenia ložísk (typ, smer ložiska) a detaily jednotlivých ložísk s ložiskovými blokmi a ich výstužou, ich ochrana proti blúdivým prúdom a tabuľka s parametrami a nastavenia ložísk v závislosti na teplote

· Výkres tvaru nosnej konštrukcie vrátane potrebných riešení detailov (pracovné škáry, okapový nos, otvory, prestupy a pod)
· Výkres predpínacej výstuže nosnej konštrukcie vrátane predpínacích síl, vrátane výkazu výstuže
· Výkres výstuže nosnej konštrukcie vrátane výkazov výstuže

· Výkres detailov nosnej konštrukcie
· Výkres tvaru a výstuže krídel s výkazom výstuže a riešenia detailov
· Výkres tvaru a výstuže ríms s výkazom výstuže a detailmi kotvenia a riešenia detailov
· Výkresy cudzích a pomocných zariadení s ich kotvením
· Výkres zvodidla/zábradľového zvodidla s výkazom materiálu vrátanie detailov
· Výkres zábradlia s výkazom materiálu vrátanie detailov
· Výkres odvodnenia vrátanie realizácie detailov
· Výkres mostných záverov s tabuľkou veľkosti a pohybov vrátane nastavenia podľa teploty

· Výkres úprav v okolí mosta (prístupové schodiská, kamenná dlažba, prechodové bloky a pod.) riešenie všetkých detailov realizácie
· Statický výpočet kontrolovateľnej forme. Súčasťou statického výpočtu bude stanovenie zaťažiteľnosti všetkých nosných časti zrekonštruovaného mostného objektu
· Výpočet odvodnenia mosta
· Nevyhnutné prílohy budú odsúhlasené objednávateľom na základe rozsahu rekonštrukcie resp. výstavby
3 Dopravné značenie

3.1 Dopravné značenie – Trvalé 
· Technická správa
·  Situácie trvalého dopravného značenia celej stavby v M 1:1 000 resp. 1:2 000, 
· Súčasťou výkresu je návrh dopravných značiek a dopravných zariadení, vrátane portálov dopravného značenia (výkresy zakladania, výkresy konštrukcií, statické výpočty),

· Dopravné značenie bude rozdelené podľa objektov (budúcich správcov). Zvislé dopravné značenie sa označí príslušným číslom DZ, staničením, vodorovné dopravné značenie príslušným číslom DZ

· Odsúhlasenie výkresovej časti OR PZ SR

3.2 Dopravné značenie - Dočasné 

· Technická správa
· Situácie prenosného dopravného značenia celej stavby v M 1:500 resp. 1:2 000 
· Súčasťou výkresu je návrh dopravných značiek a dopravných zariadení. Zvislé dopravné značenie sa označí príslušným číslom DZ, staničením, vodorovné dopravné značenie príslušným číslom DZ.

· Odsúhlasenie výkresovej časti OR PZ SR

4 Ostatné objekty
Budú obsahovať nevyhnutné prílohy s riešeniami detailov a podrobnosti na realizáciu v rozsahu:

· Technická správa

· Situácia

· Pozdĺžny profil

· Vzorové priečne rezy

· Charakteristické priečne rezy

· Iné výkresy na spresnenie technického návrhu Vypracujú sa v prípadoch, keď je to potrebné na spresnenie technického návrhu. Ide najmä o prehľadné výkresy, pohľady a schémy (výkresy) atypických konštrukcií v M 1:10 – M 1:100.
· Výkresy tvaru
· Výkresy výstuže
· Vytyčovací výkres
A to hlavne napr.:

4.1
Obchádzková trasa v prípade potreby

4.2
Rekultivácie v prípade potreby


4.3
Úpravy meliorácií v prípade potreby


4.4
Náhradná výsadba v prípade potreby


4.5
Preložky inžinierskych sietí v prípade potreby

E
PRÍLOHY


1
Dokumentácia meračských prác

1.1
Účelová mapa vrátane vytýčenia IS priamo v teréne


1.2
Vytyčovacia sieť - návrh polohy PPBP a HVB

2
Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie

Stavbu navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov. 
- Geometrické plány 
                          Technické podmienky vyhotovenia:
                          - digitálne spracovanie, grafika v systéme Microstation (*.dgn) a aj systéme ESID (*.dgn), tabuľky v systéme Excel (*.xls), výkaz výmer v systéme Excel (*.xls) a vo formáte *.xml, grafická časť vo formáte *.pdf, 
                          - GP sa vyhotovia v zmysle Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.00/1997, predpisov a usmernení v platnom znení ku dňu dodávky a budú overené príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom, 
                          - novú majetkovú hranicu tvoria súradnice lomových bodov trvalých záberov daných projektom, 
                          - v grafickej časti neoverených kópií sa vyznačí os komunikácie (staničenie po 100 m ), čísla oddielov/objektov, hektárová sieť a mierka; na titulnej strane GP sa vypisuje príslušné staničenie diaľnice a čísla dotknutých oddielov/objektov, 
                          - lomové body novovzniknutých parciel odsúhlasuje zodpovedný geodet objednávateľa, 
                          - majetková hranica sa v teréne stabilizuje kovovými rúrkami - až na požiadanie odberateľa (pred odovzdaním staveniska); táto činnosť bude uhradená až po vytýčení majetkovej hranice.
                         Podklady pre geometrické plány: 

                         - výkres: farebná tlač – účelová mapa + majetková hranica + hranica dočasných a ročných záberov a vecných bremien s číslovaním lomových bodov, 
                         - zoznam súradníc lomových bodov trvalého, dočasného, ročného záberu a vecných bremien
- Trvalý a dočasný záber
Technické podmienky vyhotovenia: 
- digitálne spracovanie, grafika v systéme Microstation (*.dgn) a aj v štruktúre ESID (*.dgn), tabuľky v systéme Excel (*.xls), výkaz výmer v systéme Excel (*.xls) a vo formáte *.xml, grafická časť vo formáte *.pdf, 
- hranice dočasných záberov sú dané súradnicami lomových bodov daných projektom, - podklady na uzatváranie nájomných zmlúv sa vyhotovujú ako geometrické plány s tým rozdielom, že namiesto nových parcelných čísel sa uvedie číslo objektu a neoverujú sa, 
- v grafickej časti sa vyznačí os komunikácie (staničenie po 100 m), hranice intravilánu a extravilánu, čísla objektov, hektárová sieť a mierka; na titulnej strane Podkladu sa vypisuje príslušné staničenie diaľnice, 
- hranice sa stabilizujú až na požiadanie odberateľa, 
Ostatné podmienky sú rovnaké ako pri geometrických plánoch

- Vecné bremená
                         Technické podmienky vyhotovenia: 
                         - digitálne spracovanie, grafika v systéme Microstation (*.dgn) a aj v štruktúre ESID (*.dgn), tabuľky v systéme Excel (*.xls) , výkaz výmer v systéme Excel (*.xls) a vo formáte *.xml, grafická časť vo formáte *.pdf, 
                         - overené GP sa vyhotovia v zmysle Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.00/1997, predpisov a usmernení v platnom znení ku dňu dodávky, neoverené GP sa vyhotovia ako obmedzenie užívania v šírke ochranného pásma oddielu/objektu danej projektom, - priebeh inžinierskych sietí je daný projektovanými súradnicami lomových bodov, 
                          - v grafickej časti neoverených kópií sa vyznačí číslo oddielu/objektu, hektárová sieť, mierka.
- Výkupové elaboráty
Obsahom pre každé katastrálne územie a všetky objekty sú tabuľky č.8.1-8.3 (príloha č.14), 
- zoznam dotknutých parciel sa vyhotoví v aritmetickom poradí podľa parcelného čísla a registra KN (v poradí CKN parcely registra C, EKN parcely registra E) – tab.8.1, 
- prehľad záberov podľa vlastníkov – zoradený v poradí podľa abecedy (priezvisko alebo spoločnosť) – tab.8.2, 
- register vlastníkov stotožnených podľa dátumu narodenia/IČO – Príloha č.14,tab.8.3
- Situácia dotknutých pozemkov
Výkres v mierke 1:1 000 obsahuje zakreslenie koordinačného výkresu do podkladu, ktorým je namiesto účelového mapovania grafická časť geometrického plánu (právny stav a stav podľa registra CKN parciel registra C), čísla parciel, katastrálne hranice s názvom katastrálnych území, hranicu trvalých a dočasných záberov a záberov do jedného roka, os a staničenie objektu, hektárovú sieť, mierku, severku.
- Zoznam dotknutých parciel 
Tabuľková časť (príloha č.14 týchto TP) obsahuje zoznam dotknutých parciel (trvalý záber, dočasný záber, záber do jedného roka, vecné bremená) pre každý objekt zvlášť s uvedením katastrálneho územia a parcelných čísiel. Príloha sa vyhotoví podľa katastrálnych území, objektov a druhu záberov pozemkov (trvalý, dočasný, záber do jedného roka, vecné bremeno) – Príloha č.14,tab.8.1 pre každý objekt zvlášť.
            3            Dokumentácia na vyňatie z LP a z PP


3.1
Dokumentácia na trvalé a dočasné odňatie z PP

Dokumentácia na dočasné a trvalé odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu bude spracovaná v zmysle § 17 ods. 5 zák. č. 220/2004 Z.z., vrátane písomného odsúhlasenia projektu s užívateľom (vlastníkom) a záväzné vyhlásenie vlastníka alebo užívateľa, že po skončení rekultivácie prevezme rekultivované plochy do užívania. K dokumentácii požadujeme dodať Geometrický plán k dočasnému vyňatiu a overený GP katastrálnym úradom k trvalému vyňatiu po 1ks. Podkladom pre vyhotovenie Ekonomického prepočtu nákladov v projekte spätnej rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy bude Orientačný rozpočet stavby.
· Grafický prehľad 
- vyhotoví sa doplnením geometrických plánov stavu KN o hranice a kódy BPEJ (Bonitné pôdnoekologické jednotky 7-miestne), staničenie a čísla objektov, farebne, 
- vyhotoví sa po katastrálnych územiach (spoločný výkres s farebným odlíšením) pre trvalý, dočasný a ročný záber, 
- plochy záberov podľa BPEJ sa určia formou dielov ako pri GP

· Prehľadné tabuľky - prehľad trvalých záberov pozemkov z PP
                              - sumár trvalých záberov pozemkov z PP podľa BPEJ

                              - prehľad dočasných záberov pozemkov z PP

                              - prehľad záberov PP do jedného roka 

                              - celkový záber pozemkov podľa druhu pozemkov a podľa k.ú.

                               Vytvoria sa podľa tabuľkovej prílohy – tab.č.8.4-8.8 (príloha č.14)
· Bilancie skrývky kultúrnej vrstvy pôdy

- Vypracúva sa podľa [Z62] pre trvalý, dočasný a ročný záber s uvedením ďalšej manipulácie s ňou. Spracovať prehľad podľa oddielov/objektov, katastrálneho územia, s uvedením vlastníka, užívateľa, parcelného čísla, BPEJ, výmery pre odhumusovanie, hĺbky skrývky, lokality uloženia. 
- sprievodná správa, 
- grafický prehľad stavbou zabratých plôch – trvalý, dočasný a ročný záber, vykreslenie umiestnenia prebytočného humusu, 
- prehľadné tabuľky podľa tabuľkovej prílohy – tab.č.8.12-8.16, osobitne podľa katastrálnych území, oddielov/objektov a užívateľov, 
- bilancia skrývky kultúrnej vrstvy pôdy – trvalý záber,
- dočasné umiestnenie skrývky na spätné zahumusovanie – trvalý záber,
- umiestnenie prebytočnej skrývky – trvalý záber, 
- bilancia skrývky kultúrnej vrstvy pôdy – dočasný záber a záber do 1 roka, 
- dočasné umiestnenie skrývky na spätné zahumusovanie – dočasný záber a záber do 1 roka, 
-     Projekt spätnej rekultivácie dočasných záberov PP technickej a biologickej

- Vypracúva sa podľa [Z62], ktorou sa vykonáva [Z60] pre plochy dočasne odňaté z PP. 
- sprievodná správa, 
- situácia – neoverený GP s vyznačením rekultivovaných plôch, 
- výkaz výmer, 
- dokladová časť – odsúhlasenie projektu s užívateľom (vlastníkom), záväzné vyhlásenie vlastníka alebo užívateľa, že po skončení rekultivácie prevezme rekultivované plochy do užívania, odborný posudok Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, 
- spracovanie podľa katastrálnych území, oddielov/objektov, užívateľov, kultúry,
- digitálne spracovanie. Projekt sa zaradí do objektovej skladby stavby s prideleným samostatným číslom objektu.
· Návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu
Pre plochy odňaté na dobu kratšiu ako 1 rok bude spracovaná: 
- sprievodná správa, 
- situácia – neoverený GP s vyznačením upravovaných plôch
3.2     Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z LP

Dokumentácia na dočasné a trvalé vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu bude spracovaná v zmysle §7 zákona 326/2005 Z.z., ktorej súčasťou bude Geometrický plán k dočasnému vyňatiu a overený GP katastrálnym úradom k trvalému vyňatiu po 1ks. Požadujeme diely dočasného záberu v projekte na vyňatie z LF a v Dokumentácii na majetkoprávne vysporiadanie, označiť zhodne.
· Grafický prehľad - Ten istý, ako pre PP
· Prehľadné tabuľky - prehľad záberov pozemkov z LP – trvalý záber 
                              - prehľad záberov pozemkov z LP – dočasný záber a záber do 1 roka 
                              - celkový záber lesných pozemkov podľa katastrálnych území

Vytvoria sa podľa tabuľkovej prílohy – tab.č.8.9-8.11 (príloha č.14)

-     Výpočet odvodov za vyňatie lesa – znalecký posudok

-     Výpočet náhrad za obmedzenie vlastníckych práv – znalecký posudok
-     Projekt spätnej rekultivácie dočasných záberov LP technickej a biologickej
(a) pre plochy dočasne vyňaté z LP, 
(b) pre plochy pod stavbou zrušenými nadzemnými elektrickými vedeniami v hraniciach rušených ochranných pásiem podľa [Z64], 
- sprievodná správa, 
- situácia – neoverený GP s vyznačením rekultivovaných plôch, 
- výkaz výmer, 
- dokladová časť – odsúhlasenie projektu so správcom, vlastníkom alebo užívateľom, 
- spracovanie podľa katastrálnych území, oddielov/objektov, užívateľov,
4 Enviromentálne prieskumy a štúdie


4.1 Pedologický prieskum v prípade potreby

Vypracovať podľa metodického usmernenia č. 2341/2006-910, Sekcia pozemkových úprav, MP SR. Hlavným cieľom prieskumu je na základe prieskumných sond zistiť hrúbku kultúrnej vrstvy pôdy a na základe toho posúdiť a stanoviť hrúbku skrývky humusovej vrstvy na pozemkoch určených pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho využívania. Zároveň posúdiť kvalitu pôdy (BPEJ) a vhodnosť na jej ďalšie využite pri výstavbe resp. následných rekultiváciách. Pedologický prieskum slúži ako jeden z podkladov k žiadosti o trvalé, alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy. 
· Situácia pedologického prieskumu M 1:5 000 
· Plochy na odhumusovanie v navrhnutých hrúbkach 
· Plochy nevhodné na odhumusovanie 
· Sondy – číslo sondy/staničenie 
· Hranica BPEJ 
· Katastrálne hranice 
· Zábery (trvalé, dočasné, ročné) 
· Hranice pôdneho typu
4.2 Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov v prípade požiadavky

V Dokumentácii Inventarizácie a spoločenského ohodnotenia drevín požadujeme uvádzať čísla parciel a druh pozemku, na ktorom jednotlivé dreviny rastú. Dreviny určené na výrub, ktoré podliehajú povinnosti vydania súhlasu orgánu ochrany prírody, rozdeliť v tabuľkách podľa príslušného zákona, pod ktorý povoľovací proces výrubu spadá.
· Technická správa

· Situácia

· Podklad – ortofotomapa s presným opisom trasy líniovej stavby

· Hranice katastrálnych území

· Označenie inventarizačných lokalít

                         4.3
Dendrologický prieskum v prípade potreby 

-      Aktualizácia inventarizácie 

-      Aktualizácia spoločenského ohodnotenia drevín 

-      Podrobný dendrologický prieskum


4.4
Primerané posúdenie na Natura 2000 v prípade požiadavky

Vypracovať prílohu vplyv stavby na ŽP v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. a jej novely zákona 350/2024 Z.z., v znení  neskorších predpisov tak, aby sa nepriaznivý vplyv  stavby na životné prostredie minimalizoval. Stanovisko OÚ ŽP /príl.č.12/  a vyhlásení ŠOP k NATURA 2000 /príl.č.13/ ak sa to vyžaduje.
                          4.5       Vplyv stavby na ŽP
Príloha o vplyve stavby na životné prostredie má obsahovať prehľad o tom, ako navrhovaná činnosť ovplyvní jednotlivé zložky životného prostredia, a zároveň navrhnúť opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov. Musí zahŕňať opis územia, charakter stavby, identifikáciu možných vplyvov na chránené územia, faunu, flóru, pôdu, vody, ovzdušie, hlukovú situáciu a krajinný ráz. Súčasťou je tiež posúdenie, či stavba zasahuje do chránených území alebo biokoridorov, a vyhodnotenie zásahov do vegetácie, vodných tokov a pôdy. Zohľadniť treba aj nakladanie s odpadmi a dodržiavanie legislatívy v oblasti ochrany prírody, vôd, ovzdušia a odpadového hospodárstva.
5 Geologické prieskumy



5.1
Inžiniersko-geologický prieskum a hydrogeologický prieskum

Inžinierskogeologický prieskum, projekt geologickej úlohy a záverečné spracovanie geologickej úlohy spracovať podľa TP 028 (01.11.2008). Rozmiestnenie inžinierskogeologických vrtov a prípadnú zmenu rozsahu realizácie inžinierskogeologických vrtov vopred odsúhlasiť s objednávateľom. Za dostatočnú hĺbku jednotlivých prieskumných diel zodpovedá zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy. Odporúčané hĺbky prieskumných diel v zárezoch, násypoch a pri mostných objektoch uvádza TP 028, hĺbku a rozsah upraviť podľa skutočných zistení pri ich realizácii a skutočná hĺbka sa musí uviesť  v záverečnej správe.
Pre nacenenie bude uvažovaných 2x12bm vrtov
V prípade potreby zabezpečiť ďalšie prieskumy: 

· archeologický prieskum – zabezpečiť stanovisko Krajského pamiatkového úradu,
· prieskum koryta potoka, zásah degradácie mosta do koryta,

· korózny a geoelektrický prieskum,

· iné prieskumy, 

· pre účely prieskumných prác a geodetických prác si vstupy na pozemky zabezpečí zhotoviteľ.
· prieskumy sa budú realizovať podľa zhodnotenia a návrhu zhotoviteľa, ktoré vyplynú z prerokovaní projektovej dokumentácie s príslušnými dotknutými orgánmi a organizáciami.

6
Plán BOZP

Plán BOZP musí byť potvrdený úradnou pečiatkou a podpisom koordinátora dokumentácie. Ak si k spracovaniu plánu BOZP koordinátor dokumentácie prizve iné odborne spôsobilé osoby (napr. autorizovaného bezpečnostného technika) musí ich uviesť ako spracovateľov Plánu BOZP spolu s uvedením ich príslušnej odbornej spôsobilosti a zároveň musia Plán BOZP takto prizvané osoby tiež podpísať.
7      Plán organizácie výstavby
Z danej prílohy musí byť zrejmý ideový realistický návrh realizácie diela s prihliadnutím na vonkajšie faktory s vyznačením etapizácie a pod.
8      Dokladová časť - inžinierska činnosť
                       8. 1 Prerokovanie stavebného zámeru
Projektant v informačnom systéme Portálu výstavby sprístupní projektovú dokumentáciu a požiada:
a) príslušný orgán územného plánovania o vydanie záväzného stanoviska k stavebnému zámeru,

b) dotknutý orgán podľa druhu navrhovaných stavebných prác a pôsobnosti dotknutých orgánov o vydanie záväzného stanoviska k stavebnému zámeru a

c) dotknuté právnické osoby, ktorých sa navrhované stavebné práce týkajú, o vydanie záväzného vyjadrenia k stavebnému zámeru.
                       8.2 Správa o prerokovaní stavebného zámeru
-  Poverený projektant vypracuje správu o prerokovaní stavebného zámeru, v ktorej vyhodnotí všetky uplatnené stanoviská a vyjadrenia, uvedie údaj o subjekte, ktorý pripomienku uplatnil, a spôsob vyhodnotenia uplatnenej pripomienky. K správe o prerokovaní stavebného zámeru stavebník alebo ním poverený projektant priloží všetky zabezpečené podklady.

-  Správa o prerokovaní stavebného zámeru je spolu so stavebným zámerom podkladom na konanie o stavebnom zámere na stavebnom úrade.
                       8.3 Prerokovanie projektu stavby
8.3.1 Projekt stavby musí byť vypracovaný na základe rozhodnutia o stavebnom zámere a v súlade so stavebným zámerom.

8.3.2 Projektant si vyžiada doložku súladu od dotknutých orgánov, ktoré si v záväznom stanovisku k stavebnému zámeru vyhradili posúdenie projektu stavby a uplatnili požiadavky na dopracovanie projektu stavby. Dotknutý orgán je povinný vydať doložku súladu k projektu stavby v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, pri zložitých stavbách v lehote 60 dní. Doložkou súladu dotknutý orgán overuje dodržanie požiadaviek zo záväzného stanoviska a rozhodnutia podľa osobitného predpisu v projekte stavby.

8.3.3 Ak dotknutý orgán nevydá doložku súladu v lehote podľa odseku 8.3.2, predpokladá sa, že požiadavky zo záväzného stanoviska k stavebnému zámeru sú splnené a že vydal súhlasnú doložku súladu.

8.3.4 Odseky 8.3.1 až 8.3.3 sa primerane vzťahujú aj na doložku súladu k projektu stavby, ktorú vydáva dotknutá právnická osoba.
             9          Dokumentácia pre ŽSR v prípade potreby

Požaduje sa pre súhlas so zriadením stavby v ochrannom pásme dráhy a so stavbou, ktorá neslúži na účely dráhy a nachádza sa sčasti v obvode dráhy, dokumentácia musí byť potvrdená odborne spôsobilou osobou.

· Technická a sprievodná správa
· Situácia v M 1 : 1000
· Priečne rezy stavby
· Priečny a pozdĺžny rez chráničkou v M 1:50
· Snímka z pozemkovej mapy, so zachytením pozemku ŽSR potvrdená príslušnou Správou katastra.
· Doklady - vyjadrenia jednotlivých zložiek ŽSR
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Orientačný rozpočet

Zväzok 3 a 4    Dokumentácia na ponuku

              3
Zväzok 3 Požiadavky objednávateľa

3.1

Všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky a katalógové listy

3.2

Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky


 4          Zväzok 4 Cenová časť

4.1

Preambula

4.2

Súpis prác

4.3

Popis prác

4.4

Podrobný výkaz výmer - súčasťou podrobného výkaz výmer bude aj podrobný                  výpočet danej položky
4.5

Teoretické ocenenie stavby
4.4 Požiadavky na vyhotovenie dokumentácie
- textové dáta budú dodané vo formáte pdf, vrátane skenovaných písomností (vyjadrenia    orgánov miestnej a štátnej správy, dotknutých účastníkov, vyjadrenia správcov IS, záznamy z rokovaní atď.),

- textové prílohy (Sprievodná správa, Technické správy stavebných objektov, Technická správa POV, Technická správa 1.4 Dopravné značenie celej stavby) budú dodané tiež v editovateľnej verzii vo formáte doc, (word),

- tabuľkové dáta sa uložia vo formáte xls, (excel),

- výkresy cestných komunikácií (základné výkresy, výkresové prílohy, výkresy súčastí a podrobností, vytyčovacie výkresy) a výkresy ostatných inžinierskych sietí vo vektorovom tvare vo formáte dgn, (dwg,) a pdf,

-výkres účelovej mapy a profilov v grafickom systéme vo formáte (dgn,) + geodetická nadstavba GEO,

- Geometrické plány (GP) budú dodané vo výstupe vhodnom pre importovanie údajov do systému ESID (Estate Identification System),

4.5 Počet výtlačkov

- kompletné tlačené súpravy dokumentácia pre

Stavebný zámer a Projekt stavby s náležitosťami Vykonávacieho projektu:

8x

- kompletná digitálna dokumentácia na USB nosiči pre 
Stavebný zámer a Projekt stavby s náležitosťami Vykonávacieho projektu:
 
4x

- kompletná digitálna DP na USB nosiči:

2x

- rozpočet v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa:

2x

(vloží sa do súpravy č.1 a č. 2)

- rozpočet v digitálnej forme:

1x

      - originál geometrické plány pre trvalý a dočasný záber overené pečiatkou 

        katastra nehnuteľností a autorizovaným geodetom (vloží sa do všetkých súprav

        dokumentácie)                                                                                                             8x
Výtlačky naviac:

- SIT 3 Situačný výkres stavby na podklade katastrálnej mapy:



3x

- SIT 2 Koordinačný situačný výkres:

3x

4.6 Termín dodania:

- dokumentácia pre Stavebný zámer a Projekt stavby s náležitosťami Vykonávacieho projektu (Zväzok č. 5):  

                                                                - v termíne do 9 mesiacov od účinnosti ZoD,

- dokumentácia DP (Zväzky č. 3 a 4):
- v termíne do 30 dní od výzvy objednávateľa,

- odborný autorský dohľad OAD:

- po prevzatí staveniska zhotoviteľom a výzve na výkon OAD

4.7 Ostatné požiadavky:

·  vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 10 dní od účinnosti ZoD, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií), na pracovných rokovaniach sa vyžaduje osobná účasť rozpočtára/spracovateľa ekonomickej časti projektu,
·  odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom,

· technické riešenie rekonštrukcie mosta v tlačenej forme predloží a prerokuje do 30 pracovných dní od konania vstupného pracovného rokovania

· vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia ich rozsahu podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
·  v prípade, že dôjde k preložkám jestvujúcich inžinierskych sietí (VN, NN) v správe SSD a.s., je potrebné spracovať dokumentáciu v zmysle štandardov ich interných predpisov

·  prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi,

· zabezpečenie vyjadrení dotknutých právnických osôb
· odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami vrátane písomného potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy,

· odsúhlasenie PPBP a HVB vytyčovacej siete a ich stabilizácie v terénne ako aj  podmienky odovzdania a prebratia objednávateľom, 

·  odsúhlasenie majetkovej hranice trvalých a dočasných záberov s objednávateľom v rámci spracovania geometrických plánov stavby (konzultovať s oddelením majetkoprávnym SSC, IVSC Banská Bystrica),

·  prerokovanie a odsúhlasenie rozsahu (potvrdené objednávateľom) všeobecných položiek Zväzku 4 Cenová časť DP,

· predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie podľa § 14, ods. 1), písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Technickú inšpekciu a doloženie tohto posudku k PD dotknutých SO (ak to zákon vyžaduje vzhľadom na technické riešenie SO) do Časti E. Dokladová časť,

· opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov vznesené v priebehu spracúvania PD sa zapracujú do dokumentácie,

·  odsúhlasenie majetkovej hranice trvalých a dočasných záberov s objednávateľom v rámci spracovania geometrických plánov stavby (pracovné rokovanie s oddelením majetkovoprávnym SSC, IVSC Banská Bystrica pred overením GP v KN),
· minimálne 30 dní pred zmluvným termínom dodania kompletnej PD, projektant v sídle objednávateľa zvolá jej záverečné prerokovanie v rámci ktorého odovzdá objednávateľovi koncept kompletnej PD na kontrolu a k pripomienkam na dobu 10 prac.dní, pričom pripomienky objednávateľa zapracuje do čistopisov PD,

· záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na ich hlavičkovom papieri a bude z neho zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia bez pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie projektovej dokumentácie,

· požaduje sa účasť projektanta na stavebnom konaní, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania PD, ak ho objednávateľ k tomu vyzve,

· projektant sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa hlavné body stavby, 

· pre účely prieskumných prác a geodetických prác si vstupy na pozemky zabezpečí zhotoviteľ;
4.8 Obhliadka miesta predmetu zákazky:

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta predmetu zákazky a jej okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu a spracovanie cenovej ponuky na projekčné práce.

V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta predmetu zákazky môže záujemca dohodnúť termín obhliadky na adrese:

SSC ........................
4.9 Vykonávanie dohľadu projektanta nad zhotovovaním stavby (PDP):
V zmysle ustanovení zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a inžinieroch v znení neskorších zmien a doplnkov (autorizačný zákon č.185/2015) by mal DPD vykonávať zhotoviteľ projektovej dokumentácie, ktorý tiež overuje dodržanie projektu v priebehu realizácie stavby a kontroluje, či sa dodržiavajú podmienky stanovené v stavebnom povolení.
DPD sa podieľa na riadení stavby tým, že sa zúčastňuje operatívnych porád vedenia stavby. Výkon DPD sa oceňuje pomocou hodinových sadzieb na základe kalkulačných nákladov. Záväzným podkladom výkonu DPD je schválená projektová dokumentácia  stavebného zámeru a projektu stavby pre predmetnú stavbu.
Výkon dohľadu projektanta , ktorý je potrebné zabezpečiť počas realizácie stavby a po dokončení stavby bude pozostávať prevažne z nasledujúcich činností:
· zúčastniť sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovii,
· kontrolovať dodržanie projektu a podmienok stavebného povolenia a upozorňovať objednávateľa na prípadný nesúlad,

· poskytovať potrebné stanoviská a vysvetlenia k vypracovanej projektovej dokumentácii, potrebnej pre realizáciu stavby,

· spolupracovať so zhotoviteľom pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu a manuálu užívania verejnej práce resp. objektov stavby v súlade so zákonom č. 254/1998 Z.z. o      verejných prácach v znení neskorších predpisov,

· zúčastňovať sa operatívnych porád a kontrolných dní stavby,

· posudzovať a vyjadrovať sa k návrhom zmien stavebných a technologických postupov,

· posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám na materiálové zmeny a tzv. naviac práce, t.j. práce a dodávky nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou,

· v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane      komplexného projektového spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer v       zmysle Smernice o riešení zmien počas výstavby po odsúhlasení objednávateľom,

· zúčastňovať sa konaní v súvislosti s odovzdaním a prevzatím stavby alebo jej častí, vrátane účasti  pri kompletnom vyskúšaní a komplexných skúškach a podpisovať zápisy o odovzdaní     stavby, stavebných objektov a prevádzkových súborov,

· písomne upozorniť objednávateľa na porušovanie a nevhodnosť stavebných postupov a nevhodnosť použitých materiálov,

· posudzovať a odsúhlasovať návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky v častiach projektov      projektov spracovaných zhotoviteľom stavby z pohľadu dodržania technicko-ekonomických      parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, a ak      majú navrhované zmeny dopad na vydané stavebné povolenie, upozorniť objednávateľa na      túto skutočnosť,

· zúčastňovať sa zmenových konaní,

· vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných      prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať     návrh doplnkových riešení,

· na výzvu stavebného dozoru je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych       prípadoch do 24 hodín,
· na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej       projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných     vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii      jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných a      baranených pilót, atď.

· vypracovať Záverečnú správu odborného autorského dohľadu o priebehu stavby, ktorú      podpíše stavebný dozor  (ďalej len „SD“) - objednávateľa a následne aj  hlavný inžinier stavby      (ďalej len „HIS“),

· zúčastniť sa v potrebnom rozsahu kolaudačného konania, účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania. Spolupráca pri príprave technicko-ekonomického vyhodnotenia verejnej práce a vypracovanie sprievodnej dokumentácie – dokumentácie skutočného realizovania stavby a zjednodušená dokumentácia skutočného realizovania stavby, tzv. pasport stavby po uskutočnení realizácie diela, so zakreslením všetkých zmien a odchýliek oproti pôvodnej projektovej dokumentácii stavby. Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN, STN.

· odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby (ďalej len „DSRS“) 

· vykonávať ďalšie úkony odborného autorského dohľadu projektanta súvisiace s realizáciou      stavby, na ktoré ho splnomocní objednávateľ.

· DPD bude spolupracovať s verejným obstarávateľom, stavebným dozorom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy, výsledky všetkých činností budú vopred odsúhlasované s verejným obstarávateľom

· DPD bude predkladať správu o výsledku DPD, zahŕňa všetky zistenia pri výkone DPD počas realizácie stavby Objektov, ako aj po dokončením zdokladované v súhrne príslušnou dokumentáciou.
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