



Chrzanów, dnia 12 sierpnia 2025 r

ZAMAWIAJĄCY:

Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Chrzanów
ul. Oświęcimska 31
32-500 CHRZANÓW
e-mail: chrzanow@katowice.lasy.gov.pl

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmian.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Nr sprawy S.270.3.2025) na usługi pn. *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mostu w leśnictwie Sławków (MRN3)* złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści *Specyfikacji Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SWZ, zawierające zapytania następującej treści, na które **ZAMAWIAJĄCY** udziela odpowiedzi:

PYTANIE Nr 1

Proszę o wskazanie dostępności obiektu na mapie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 1

ZAMAWIAJĄCY

PYTANIE Nr 2

Czy posiadacie Państwo kartę techniczną obiektu mostowego lub jego zdjęcia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 2

ZAMAWIAJĄCY nie posiada dokumentacji technicznej, w tym karty technicznej obiektu mostowego. **ZAMAWIAJĄCY** dołączy do opisu przedmiotu zamówienia posiadane zdjęcia istniejącego mostka.

PYTANIE Nr 3

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej. W naszej ocenie termin 9 m-cy jest zbyt krótki ze względu na dłuższą procedurę uzyskania DUŚ a potem ewentualnego pozwolenia wodnoprawnego w PGW Wody Polskie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 3

ZAMAWIAJĄCY zmienia termin wykonania Zadania podstawowego – opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i ustala go na **12 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.





Powyższe odpowiedzi na zapytania do SWZ prowadzą do zmian SWZ, które zostaną dokonane w Zawiadomieniu Nr 2 o zmianie SWZ.

ZAMAWIAJĄCY dokona zmiany *Ogłoszenia o zamówienia* w zakresie zmiany terminu wykonania Zadania podstawowego - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA CHRZANÓW


Ewelina BORUŃ

Wyk. w 1 egz.

dokumentacja postępowania S.270.3.2025

zamieszczono na stronie internetowej postępowania

