“@ Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
ZSR Obnova Zelezni¢ného zvriku ZST Trnava - ZST Cifer, k. & 1,2 a oprava TV

VYSVETLENIE INFORMACIi POTREBNYCH NA VYPRACOVANIE PONUKY A
NA PREUKAZANIE SPLNENIA PODMIENOK UCASTI

UPLNE ZNENIE ZO DNA 06.11.2025

Identifikacia obstaravatel’a:

Zeleznice Slovenskej republiky, so sidlom: Klemensova 8, 813 61
Bratislava, Slovenska republika, ICO: 31 364 501

(d’alej ako ,,obstaravatel™ v prisluSnom gramatickom tvare)

Identifikacia predmetu
zakazky a postupu
zadavania zakazky:

zakazka pod nazvom ,,Obnova Zelezni¢ného zvrSku ZST Trnava -
ZST Cifer, k. & 1, 2 a oprava TV* zadavana postupom verejnej sitaze
podl'a ust. § 91 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
»zakon o verejnom obstaravani® v prisluSnom gramatickom tvare), v sulade
sust. § 66 ods. 7 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani s vyhodnotenim
ponuk z hladiska splnenia poziadaviek na predmet zakazky podla § 53
zakona o verejnom obstaravani a vyhodnotenim splnenia podmienok ucasti
podl'a § 40 zékona o verejnom obstardvani po vyhodnoteni ponuk na zéklade
kritérii na vyhodnotenie ponuk, zverejnena v Uradnom vestniku Eurdpskej
unie dna 01.10.2025 pod znackou 2025/S 188-640363 avo Vestniku
verejného obstardvania ¢. 199/2025 zo dna 02.10.2025 pod znackou
15693 - MSP (d’alej ako ,,verejna stitaz* v prislusnom gramatickom tvare)

Obstaravatel'ovi bola dorucend ziadost’ o vysvetlenie informadcii potrebnych na vypracovanie ponuky a na
preukazanie splnenia podmienok ucasti. Obstaravatel v sulade sust. § 48 zakona o verejnom obstaravani
poskytuje vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok
ucasti. Otazky zadujemcov neboli redakéne upravované, su v plnom zneni ako boli doruéené.

Otazka ¢. 30:

Chceli by sme sa informovat kedy bude vydané stavebné povolenie?

Odpoved’ na Otazku ¢. 30:

Ako vyplyva z Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov,
obstaravatel' v ramci uskuto¢novania predmetu zakazky pozaduje vlozenie
kolaji na povodné miesto, v sulade s porealizatnou projektovou
dokumentaciou po modernizacii realizovanej v roku 2001, ktora tvori
Prilohu ¢. 2 Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.
Uspesny uchadza¢ nesmie zmenit’ niveletu kol'aji, pripusta sa len vyrovnanie
presadlin a pod.. Uskuto¢iiované stavebné prace maju teda charakter obnovy,
ktora nemeni celkovy vykon dotknutej Casti zelezni¢nej siete a nevyzaduje
zmenu projektovej dokumentacie, podla, ktorej bola obnovovana zeleznicna
siet’ zhotovena a skolaudovana v predchadzajicom obdobi. Nemeni sa vzhl’ad,
ucel, technické parametre, geometrické usporiadanie kol'aje, kolajovych
rozvetveni a ich priestorova poloha, ani nosné konstrukcie stavby. Na zaklade
uvedeného, uskuto¢nenie tychto stavebnych a opravnych prac nepodlicha
konaniu v zmysle zdkona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zdkon a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (Stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov.

Otazka ¢. 29:

V zadavaci dokumentaci zadavatel uvadi, Ze celkova doba vystavby nesmi
piekrocit 120 dnii. Toto dale upfesiiuje v dodatecnych informacich s tim, ze
tato lhiita zacina bézet predanim stavenisté. V ramci této doby ma zhotovitel
mimo jiné vypracovat realizacni dokumentaci stavby, zajistit povoleni ke
kéaceni dfevin, provést kompletni dilo, vypracovat dokumentaci skutecného
provedeni stavby. Dale uvadi, ze predpokladany termin zahdjeni praci je
02/2026. Zadame zadavatele o upfesnéni tohoto terminu, protoZze v tomto
pfipad¢ je zasadni rozdil, zda bude stavenist¢ pfedané 1.2.2026 nebo

Zeleznice Slovenskej republiky

119



“@ Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
ZSR Obnova Zelezniéného zvrsku ZST Trnava - ZST Cifer, k. &. 1,2 a oprava TV

28.2.2026. Pokud by to bylo napft. 28.2.2026, tak upozoriiujeme na to, ze dilo
je nerealizovatelné. Po pfedani staveniSté muze zhotovitel pozadat prislusné
organy o povoleni ke kiceni. Ti maji na vydani svého stanoviska 30 dnti a
nasledné jeste bézi lhity na odvolani apod. Tim se dostavame do dubna 2026,

neni mozné kaceni realizovat.

Dale zadame zadavatele o informaci, jak bude postupovat v pfipad¢, ze nebude
povoleni ke kaceni udéleno, ptipadné, Ze z kaceni budou vyjmuty ptislusnym
organem ochrany Zivotniho prostfedi nékteré dieviny?

Zadame zadavatele, aby ze lhiity pro realizaci praci vyjmul dobu nutnou na
ziskani povoleni k odstranéni dievin. Dale zadame, aby z celkové doby pInéni
zadavatel vyjmul dobu na zpracovani a odsouhlaseni realiza¢ni dokumentace
a dokumentace skute¢né¢ho provedeni stavby. Zadavatel jako odborna osoba
si je nepochybné védom skute¢nosti, ze realizaéni dokumentaci neni mozné
zpracovat za jeden den a rovnéZ je zcela evidentni, ze ani zhotovitel neni
schopen tuto dokumentaci zhotoviteli béhem jednoho dne odsouhlasit. Z toho
vyplyva, Ze celkova lhita pro vlastni realizaci praci bude nerealné kratka (bez
odsouhlasené realizaéni dokumentace neni zhotovitel schopen prace zahajit).
A nasledné nebude mozné ani dodrZet technologické postupy praci, doby pro
zdani betonu zakladovych patek stozard TV apod. Navrhujeme proto, aby
zadavatel poskytl zhotoviteli lhitu cca 45 dnt pro zpracovani dokumentace a
teprve potom, aby zacala bézet lhdta pro realizaci praci. V pfipade, Ze
zadavatel ma za to, ze jim stanovené lhity jsou dostatecné, potom zadame o
zvefejnéni jim predpokladaného harmonogramu postupu praci, ze které¢ho
bude patrné, jak k uvedenym lhutam dosel. Pfedpokladame, Ze zadavatel, jako
osoba odborn¢ zpusobila a kvalifikovand nestanovil tyto lhlity pouze
odhadem, ale ma je néjak odborné podlozené a zdlivodnéné.

Odpoved’ na Otazku ¢. 29:

K odstraneniu naletovej vegetacie:

Zaujemca vychadza pri popise okolnosti odstrafiovania naletovej vegetacie
z nespravnych skutocnosti. V prvom rade plati, Ze v zmysle ust. § 22 ods. 11
vyhlasky  Ministerstva  zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, obdobie vegetacného pokoja
v Slovenskej republike je od 1. oktobra do konca februara. Zaroven vsak plati,
ze néletova vegetacia urena na odstranenie v ramci uskutociiovania predmetu
zakazky ohrozuje bezpecnost’ Zelezninej prevadzky a teda v tomto pripade je
mozné postupovat’ aj v zmysle ust. § 47 ods. 7 zékona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov. Pre odstranenie
akychkol'vek pochybnosti obstaravatel uptsta od poziadavky, aby
v suvislosti s odstranenim naletovej vegetacie Uspesny uchadzac zabezpecil
Rozhodnutie o vyrube, resp. iny doklad potvrdzujici povolenie na vyrub, ak
sa v zmysle ust. § 47 zékona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskorsich predpisov vyZaduje. Rozhodnutie o vyrube, resp. iny
doklad potvrdzujuci povolenie na vyrub zabezpeci obstaravatel’.
V nadviznosti na uvedené obstaravatel’ pristipi k uprave relevantnych casti
sataznych podkladov. Uplné znenie sataznych podkladov obstaravatel
uverejni sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3.

K vypracovaniu realiza¢nej dokumentacie:

Ako vyplyva z Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov,
ods. (IIT) Podrobny opis predmetu zakazky, bod (IIL.i) Usek trate ZST Trnava
- 7ZST Cifer, zelezni¢ny zvrSok a trakéné vedenie, kolaj ¢. 1 a¢.2,
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obstaravatel' pozaduje spracovat’ realizaénu dokumentaciu len vo vztahu
k uskutoc¢iovaniu stavebnych prac na zelezni¢nom spodku v kolaji ¢. 2
v useku trate v zkm 43,800 - 44,000, kde obstaravatel’ pozaduje odtazenie
sanacnej vrstvy podvalového podlozia zo $trkodrvy, minimalnej hrabky
400 mm, vratane geomreze a filtratnej geotextilie a opdtovné zriadenie
sanacie podvalového podlozia zelezni¢ného spodku, pri zachovani parametrov
povodnej projektovej dokumentacie. Obstaravatel pripomina poziadavku
vlozenia kol'aji na pévodné miesto, v stlade s porealizacnou projektovou
dokumentaciou po modernizacii realizovanej v roku 2001, ktora tvori
Prilohu ¢. 2 Kapitoly B.1 Opis predmetu zdkazky sutaznych podkladov.
Uspesny uchadza¢ nesmie zmenit’ niveletu kol'aji, pripista sa len vyrovnanie
presadlin apod.. Uspe$ny uchadza¢ ma teda dostatoény priestor na
spracovanie realizacnej dokumentacie medzi uzatvorenim zmluvy na zaklade
vysledku verejnej sutaze azacatim uskutoénovania predmetu zékazky,
pripadne pocas uskutoénovania stavebnych prac na kolaji ¢. 1, ak Gspesny
uchadzac zaéne s uskutocnovanim stavebnych prac na kolaji €. 1.

K vypracovaniu dokumentacie skuto¢ného zhotovenia stavby a k primeranosti
celkového terminu uskutoc¢iiovania predmetu zakazky:

Obstaravatel’ opatovne uvadza, Ze v ramci uskutocnovania predmetu zakazky
pozaduje vlozenie kolaji na pdévodné miesto, v sulade s porealiza¢nou
projektovou dokumentaciou po modernizacii realizovanej v roku 2001, ktora
tvori Prilohu €. 2 Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.
Celkovy termin uskutoc¢iiovania predmetu zakazky, ktory neméze byt dlhsi
ako jednostodvadsat’ (120) celych kalendarnych dni, je primerany povahe
a zloZitosti predmetu zékazky a obstaravatel’ trva na stanovisku, ze uvedeny
termin uskuto¢iiovania predmetu zdkazky je splnitelny vratane vypracovania
a dodania dokumentacie skuto¢ného zhotovenia stavby.

Otazka ¢. 28:

Vzhl'adom na mozné obmedzenie vystavby napr. z dovodu klimatickych
podmienok v ¢ase zimného obdobia, ziadame obstaravatelov o oznamenie
priblizného terminu predpokladaného zacatia stavby?

Odpoved’ na Otazku ¢. 28:

Obstaravatel’ predpoklada zacatie uskutocniovania predmetu zakazky v druhe;j
polovici mesiaca februar 2026.

Otazka ¢. 27:

Podla dokumentu ,,Sttazné podklady“ sa v bode 6.2 uvadza, Ze: ,,Termin
uskutociiovania predmetu zakazky zacina plynit odovzdanim staveniska a
uréenim terminu vyluk zo strany obstaravatel’a...* Ziadame obstaravatela o
bliz§ie uréenie moznych terminov alebo dizky trvania jednotlivych vyluk?

Odpoved’ na Otazku ¢. 27:

Ako vyplyva zo sttaznych podkladov, celkovy termin uskutocnovania
predmetu zakazky vyjadreny v celych kalendarnych dioch stanovuje
uchédza¢ v ramci ndvrhu na plnenie kritéria ¢. 2 na vyhodnotenie ponuk.
Celkovy termin uskutocfiovania predmetu zdkazky nemdze byt dlhsi ako
jednostodvadsat’ (120) celych kalendarnych dni. Celkové trvanie vyluk bude
najviac v trvani celkového terminu uskutociiovania predmetu zidkazky.
Obstaravatel’ predpokladé zacatie uskutociiovania predmetu zakazky v druhe;j
polovici mesiaca februar 2026.

Otazka ¢. 26:

Podla ,,zmluvy o dielo* sa dodéavatel’ v bode 2.2.3 zavézuje: ,,vypracovat’ a
dodat’ dokumentaciu skutocného zhotovenia stavby (d’alej len ,,DSZ) a
vsetku dokumentaciu, ktorej vyhotovenie predpokladaji platné pravne
predpisy a uplatiiované interné predpisy Objednavatela. Dalej v bode 3.3 je
okrem iného uvedené: ,,V lehote plnenia podla prvej vety je Zhotovitel
povinny dodat’ Objednévatel'ovi aj realizaénti dokumentaciu a DSZ.* Ziadame
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obstaravatel'ov o presné urcenie terminu odovzdania DSZ v nadvéznosti na
termin dokoncenia prac.

Odpoved’ na Otazku ¢. 26:

Ako vyplyva zo sutaznych podkladov, celkovy termin uskutociiovania
predmetu zakazky vyjadreny v celych kalendarnych dioch stanovuje
uchadza¢ v ramci navrhu na plnenie kritéria ¢. 2 na vyhodnotenie ponuk.
Celkovy termin uskutocniovania predmetu zakazky nemdze byt dlhsi ako
jednostodvadsat’ (120) celych kalendarnych dni. V uvedenom termine bude
uspesny uchadza¢ povinny vypracovat a dodat’ realizaéni dokumentaciu,
uskutocnit’ predmet zakazky a vypracovat’ a dodat’ dokumentaciu skutocného
zhotovenia stavby a vSetku dokumentaciu, ktorej vyhotovenie predpokladaju
platné pravne predpisy a uplatiiované interné predpisy obstaravatela.

Otazka ¢. 25:

Z predlozenej dokumentacie na stavbu ,,Obnova Zelezni¢ného zvriku ZST
Trnava - ZST Cifer, k. &. 1,2 a oprava TV* nie je vidiet, ¢i bude stavba
etapovand, resp. ¢ sa bude zaGinat kol. &. 1 alebo kol. & 2. Ziadame
obstaravatel'ov, v pripade etapizacie stavby, o blizsiu Specifikaciu, resp. ktora
kol'aj bude realizovana ako prva, prip. o doplnenie stavebnych postupov.

Odpoved’ na Otazku ¢. 25:

Technologicky postup uskutoc¢iiovania stavebnych uréuje uspesny uchadzac.
Obstaravatel’ neurcuje, ¢i ma uspesny uchadza¢ zacat’ s uskutociiovanim
stavebnych prac na kol'aji €. 1, alebo na kol’aji €. 2, obstaravatel’ vSak odporuca
zacat’ s uskutoénovanim stavebnych prac na kolaji ¢. 1, ked’Ze v pripade
kolaje €. 2 st predmetom zakazky v useku trate v zkm 43,800 - 44,000 aj
stavebné prace na zeleznicnom spodku. Plati, Ze nemdze dojst’ k si¢asnému
vyliceniu kolaje ¢. 1 akolaje ¢. 2, mimo kratkodobych noénych vyluk
v trvani 3 - 4 hodiny.

Otazka ¢. 24:

V ¢l 19.3 sa uvadza: ,,Pisomnosti dorucované postou alebo kuriérskou
sluzbou na adresu pre dorucovanie pisomnosti uvedenu v zahlavi Zmluvy, ak
v Zmluve nie je uvedend ind adresa, sa povazuju za dorucené aj ked tato
zasielka bude posStou alebo kuriérskou sluzbou vrdtend ako zasielka
adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to diiom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit,
tak dnom, kedy bude pisomnost vrdatend druhej zmluvnej strane ako
nedorucitelna.”.

Otazka:

Uchadzacovi nie je uplne zrejmé, ¢o mal Obstaravatel na mysli pod
formulaciou: ,,ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit, tak drniom,
kedy bude pisomnost vratend druhej zmluvnej strane ako nedorucitelnd.*

Pre odstranenie pripadnych pochybnosti uchddza¢ navrhuje zvyrazneny text
vylucit’ a bod 19.13 upravit’ nasledovne:

wPisomnosti dorucované postou formou doporucenej zasielky alebo
kuriérskou sluzbou na adresu pre dorucovanie pisomnosti uvedenu v casti
Zmluvné strany, alebo na inu adresu uvedeni v Zmluve pre dany iikon, sa
povazuju za dorucené aj ked tato zdsielka bude postou alebo kuriérskou
sluzbou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelnd, a to
dnom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; alebo diom, kedy bude
pisomnost vratenad druhej zmluvnej strane ako nedorucitelna.”.

V takomto pripade, ak bude akéakol'vek listinnad/pisomna komunikacia
doruc¢ovana postou prostrednictvom doporucenej zasielky alebo kuriérskou
sluzbou, bude mozné jednoznacne zadefinovat datum odoslania zasielky,
prijatia, resp. sledovanie celej historie dorucovania, ¢im obe zmluvné strany
predidu akymkol'vek pripadnym nedorozumeniam.
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Odpoved’ na Otazku ¢. 24:

Obstaravatel’ ma za to, Ze nemozno vylucit’ situdciu, Ze na vratenej pisomnosti
nebude uvedeny dent odmietnutia alebo deii zmarenia dorucenia pisomnosti,
resp. Ze tento nebude Citate'ny alebo bude rozpor medzi datumom uvedenym
na pisomnosti a ditumom uvedenym v systéme dorucovatel'a. Z uvedenych
dovodov je obstaravatel presvedceny, ze predmetnd formuldcia ma svoj
vyznam. Obstaravatel’ ponechava znenie dotknutej ¢asti sut'aznych podkladov
v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 23:

Uchéadza¢ navrhuje do ¢l. XVIIL. ,.Zanik zmluvného vzt'ahu* za bod 17.5
doplnit’ bod 17.6 s nasledovnym znenim, nakolko sa jedna o $tandardné
ustanovenie, ktoré je sucastou aj inych Zmluv o dielo, Objednavatel'om
ktorych je spol. Zeleznice Slovenskej republiky, upravuje a definuje vynimky
z prav a povinnosti zo Zmluvy, ktoré momentom odstipenia od Zmluvy
nezanikaji:

»Odstupenim od Zmluvy podla tohto clanku zanikaju vsetky prava a
povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu skody vzniknutej
porusSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zdkonné
sankcie a uroky z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast predmetu Zmluvy, ktora
bola do momentu odstupenia zrealizovana, naroku Zhotovitela na zaplatenie
ceny za cast Diela Objednavatelom, ktord bola do momentu odstupenia od
Zmluvy vykonand, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a
prevzatim Casti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia,
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného
zakonnika, riesenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni,
ktoré podla prejavenej vole zmluvnych stran alebo vzhladom na svoju povahu
maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.“.

Odpoved’ na Otazku ¢. 23:

Obstaravatel v poslednej dobe upusta od pouzivania predmetného
ustanovenia v zmluvach, a to z dovodu, Ze platna pravna iprava dostato¢ne
upravuje pravne nasledky odstiipenia. Obstaravatel’ nepristupuje k doplneniu
Clanku XVII. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je sudastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky sutaznych podkladov
a ponechava znenie dotknutej Casti sutaznych podkladov v platnosti bez
zmeny.

Otazka ¢. 22:

Podra €l. 17.3: ,,Zhotovitel’ je opravneny odstupit' od Zmluvy aj v pripade, ak
Objednavatel porusi dalsie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto
Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v
tomto pripade oprdavneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni
ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom Zhotovitel po prvom
poruSeni povinnosti pisomne upozorni Objedndvatela na porusSenie Zmluvy
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom porusent
ktorejkolvek povinnosti odstupi od tejto Zmluvy. Zhotovitel' v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.*.

Otazka:

Uchadza¢ pre zachovanie vyvazenosti prav a povinnosti zmluvnych stran
ziada doplnit’ v zavere bodu 17.3 Zmluvy nasledovny text: ,,V pripade takého
odstupenia Zhotovitelom od Zmluvy sa Objedndvatel zavizuje nendrokovat’ si
voci Zhotovitelovi ziadnu ndahradu Skody, Zhotovitel” bude mat narok na
uhradu ucelne vynalozenych ndkladov, ktoré Zhotovitel v dobrej viere
vynalozil pred jeho odstupenim podla predchadzajucej vety a ktorych
vynaloZenie (vrdtane ucelnosti vynalozenia) Zhotovitel Objednavatelovi
preukadze.*
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Odpoved’ na Otazku ¢. 22:

Platna pravna uprava dostatocne upravuje pravne nasledky odstipenia. Z tohto
dovodu obstaravatel’ nepristupuje k tiprave bodu 17.3 Clanku XVII. ndvrhu
Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky
uskutocnenia predmetu zakazky sutaznych podkladov a ponechava znenie
dotknutej Casti sutaznych podkladov v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 21:

Podrla ¢l. 17.2: ,,Objednavatel je oprdavneny odstupit’ od tejto Zmluvy aj v
pripade, ak Zhotovitel' porusi dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z
ustanoveni tejto Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov.
Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom
poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel’
po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na porusSenie
Zmluvy alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom
poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy alebo jej Casti.
Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.*.

Otazka:

Body 17.2.1 az 17.2.16 Zmluvy obsahuju taxativny vypocet skuto¢nosti, ktoré
su v zmysle Zmluvy podstatnym porusenim povinnosti. Neskor vSak bode
17.2 Zmluvy je uvedené, ze Objednavatel je opravneny odstipit’ od Zmluvy
aj v pripade, ak Zhotovitel' opakovane porusi d’alSie povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych
predpisov. Objednavatel’ je v tomto pripade opravneny odstupit’ od Zmluvy
uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany Zhotovitela.
Uchadza¢ ziada Obstaravatela o ipravu znenia tohto ustanovenia, tak, aby
Objednavatel’ mal pravo na odstipenie od zmluvy iba v pripadoch, ktoré st
taxativne vymedzené v bode 17.2. Zmluvy, priCom uchddza¢ navrhuje
nasledovné upravené znenie: ,,Objedndvatel’ je opravneny odstupit od tejto
Zmluvy aj v pripadoch Specifikovanych v bode 17.2 tejto Zmluvy, pricom v
tomto pripade je opravneny odstupit’ od Zmluvy uz po druhom poruSeni
ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na porusenie Zmluvy alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, zZe pri dalsom poruseni
ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy alebo jej casti. Objednavatel’ v
upozorneni uvedie primeranii lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.*.

Zaroven uchadza¢ navrhuje upravu ¢islovania bodov predmetného

ustanovenia, nakolko duplicitne rovnaké ¢islovanie odsekov posobi
zmétocne.

Odpoved’ na Otazku ¢. 21:

Obstaravatel’ pristapil k formélnej uprave Ccislovania jednotlivych bodov
Clanku XVII. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je siéastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskutocnenia predmetu zakazky stutaznych podkladov.
Uplné znenie sutaznych podkladov obstaravatel uverejni sucasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a mna preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3.

Co sa tyka poziadavky na upravu ustanovenia bodu 17.2 Clanku XVII. navrhu
Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky
uskutocnenia predmetu zakazky sutaznych podkladov, ktoré znie:
»Objednavatel je oprdavneny odstupit’ od tejto Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel’ porusi dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto
Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel je
v tomto pripade oprdavneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni
ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objedndvatel’ po prvom
porusent povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na porusenie Zmluvy alebo
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ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalsom poruseni
ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy alebo jej casti. Objednavatel’ v
upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.“, obstardvatel
nepristupuje k Uprave predmetného ustanovenia. Upravu obstaravatel
povazuje za opodstatnent a vyvazenu, ked’ze rovnaké opravnenie odstipit’ od
Zmluvy o dielo ma aj uspesny uchadzac (zhotovitel'). Obstaravatel’ ponechava
znenie dotknutej Casti sitaznych podkladov v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 20:

V ¢l 16.13 sa uvadza: ,, Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradenu do
schvaleného tyzdenného planu vyluk z dovodov na strane Zhotovitela, ma
Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR bez
ohladu na pocet dni vyluky a uhradi Objednavatelovi vsetky preukdzatelne
vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.*.

Otazka:

Mohol by obstaravatel’ uviest, ako bude postupovat’ v pripade, ak dojde k
odrieknutiu vyluky v dosledku skuto¢nosti, za ktoré Zhotovitel’ preukazatel'ne
nemoéze? V pripade, ak nastanu skutoc¢nosti, ktoré Zhotovitel' nemohol ani s
vynalozenim nalezitej odbornej starostlivosti predvidat a zaroven ich
bezodkladne po zisteni oznami Objednavatel'ovi este pred terminom vyluk,
mal by byt Zhotovitel' oslobodeny od akejkol'vek zodpovednosti a thrady s
tym stvisiacich sankcii. Rozumie tomu teda uchadza¢ spravne, ze v takomto
pripade bude Zhotovitel’ oslobodeny od zaplatenia zmluvnej pokuty a uhrady
nakladov vynalozenych na odrieknutie vyluky?

Zaroven navrhujeme znizenie pokuty na sumu 500,- EUR, nakol'ko mame
zato, ze sa jednd o neprimerane vysoku pokutu s ohladom na charakter
porusenej povinnosti.

V nadvédznosti na vysSie uvedené navrhujeme nasledovnii Upravu tohto
ustanovenie: ,,/6.3 Ak Zhotovitel’ odriekne vyluku zaradenii do schvaileného
tyzdenného planu vyluk z dovodov na strane Zhotovitela, ma Objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR bez ohladu na pocet
dni vyluky a uhradi Objednavatelovi vsetky preukazatelne vynalozené naklady
spojené s odrieknutim vyluky. Uvedené sa neuplatni v pripade, ze Zhotovitel’
v lehote 10 dni pred terminom vyluk zaradenych v schvilenom mesacnom
plane vyluk, oznami Objednavatelovi skutocnosti, pre ktoré je nevyhnutné
odrieknut’ vyluku zaradenii do schvaleného planu vyluk a ktoré Zhotovitel

N3

nemohol ani s vynalozenim naleZitej odbornej starostlivosti predvidat.

Odpoved’ na Otazku ¢. 20:

Obstaravatel’ vzdy skiima okolnosti, ktoré zapricinili nesplnenie zmluvnej
povinnosti zo strany uspesného uchadzaca. V pripade zmluvnych povinnosti,
ktoré st zabezpecené zmluvnou pokutou, ak ispesny uchadzac preukaze, ze k
poruseniu zmluvnej povinnosti neprislo z dovodov na jeho strane,
obstarévatel’ Standardne nepristupuje k uplatneniu naroku na zaplatenie
zmluvnej pokuty. Obstaravatel zaroven povazuje zmluvni pokutu za
primerant, preto nepristupuje k jej zniZzeniu. Obstaravatel’ ponechava znenie
dotknutej casti sutaznych podkladov v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 19:

Clanok XI Zmluvy upravuje otazky tykajice sa zodpovednosti za vady. V
bode 11.8 je uvedené: ,, 4k su na odstranenie vad nevyhnutné vyluky,
Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu od dorucenia reklamdcie
predlozit Objednavatelovi poziadavku na vyluky na adresu Zeleznice
Slovenskej republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.
Zhotovitel je povinny vadu odstranit pocas vyluky schvdlenej zo strany
Objednavatela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.*.

Otazka:

Zeleznice Slovenskej republiky

7/19



“@ Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
ZSR Obnova Zelezni¢ného zvriku ZST Trnava - ZST Cifer, k. & 1,2 a oprava TV

Nakol'ko je Zhotovitel povinny odstranit’ vadu pocas vyluky, ktord je
schvalena Objednavatel'om, avSak lehota na odstranenia vady je podl'’a bodu
11.6 tohto ¢lanku do 3 pracovnych dni alebo do 30 dni (v zavislosti od
konkrétneho pripadu) ako ma Zhotovitel postupovat v pripade, ze Vv
stanovenej lehote na odstranenie vady nebude mat od Objednavatela
schvalent vyluku, pricom Zhotovitel’ dodrzal vSetky podmienky a tiez postup
pre podanie ziadosti o schvalenie vyluk vcas? Rozumie tomu uchéadzac
spravne, ze lehota stanovena touto Zmluvou alebo Objednavatelom na
odstranenie vady zacne plynut’ az po schvéleni danej vyluky? Pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti navrhujeme modifikdciu ustanovenia nasledovnym
sposobom: ,,/1.8 Ak su na odstranenie vad nevyhnutné vyluky, Zhotovitel je
povinny bez zbytocného odkladu od dorucenia reklamacie predlozZit
Objednavatelovi poziadavku na vyluky na adresu Zeleznice Slovenskej
republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotovitel je
povinny vadu odstranit’ pocas vyluky schvalenej zo strany Objednavatela, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, ze Objednavatel’ neposkytne
Zhotovitelovi sucinnost pri schvalovani poZiadanej vyluky, Zhotovitel
nezodpoveda za pripadne vzniknutu Skodu v dosledku neodstranenia vady
véas. .

Odpoved’ na Otazku ¢. 19:

Uprava uvedena v bode 11.8 Clanku XI. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je
sucast'ou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov je osobitnou upravou k vSeobecnym podmienkam
odstranenia vad predmetu zékazky uvedenym v bode 11.6 Clanku XI. navrhu
Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky
uskutocnenia predmetu zékazky sitaznych podkladov.

Plati teda, Zze ak na odstranenie vad predmetu zakazky nie st nevyhnutné
vyluky, uspeSny uchddza¢ je povinny odstranit vady bezodplatne
a bezodkladne po uplatneni reklamacie obstaravatel'om, najneskdr vSak do
troch (3) pracovnych dni odo dna dorucenia reklamacie obstaravatel'om, ak
ide o také vady, ktorych odstranenie neznesie odklad alebo do tridsat’ (30) dni
odo dia dorucenia reklamacie obstaravatel'om, ak nejde o také vady, ktorych
odstranenie neznesie odklad, pokial sa pisomne nedohodne inak. Ak na
odstranenie vad predmetu zékazky su nevyhnutné vyluky, Gspesny uchadzac
je povinny bez zbyto¢ného odkladu od dorucenia reklamacie predlozit’
obstaravatel'ovi poziadavku na vyluky aje povinny odstranit’ vady pocas
vyluky schvalenej zo strany obstaravatel’a, pokial’ sa pisomne nedohodne inak.

Otazka ¢. 18:

V ¢l 6.13 Zmluvy je stanovené, ze: ,,Zhotovitel sa zavizuje prevziat od
Objednavatela stavenisko na zdklade pisomnej vyzvy Objednavatela, v ktorej
Objednavatel’ urci den a hodinu zacatia odovzdania staveniska.*

Otazka:

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti, ziadame Obstaravatela o potvrdenie,
ze Zhotovitel' je povinny prevziat' stavenisko podl'a podmienok urcenych v
zmysle ¢l. 6.13 Zmluvy iba v pripade, ak st splnené vsetky predpoklady pre
odovzdanie staveniska podla tejto Zmluvy, tak aby Zhotovitel mohol riadne
a vcas zahajit’ realizdciu Diela.

Odpoved’ na Otazku ¢. 18:

Obstaravatel'ovi nie je zrejmé, aké predpoklady pre odovzdanie a prevzatie
staveniska ma zaujemca na mysli. Predpokladom pre zacatie uskutoctiovania
predmetu zékazky, ako aj zacatie plynutia lehoty plnenia je odovzdanie
staveniska aurCenie terminu vyluk obstaravatelom, pricCom ak tieto
skutocnosti nenastant v jeden den, rozhodujuca je skutocnost’, ktora nastane
neskor. Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti obstaravatel' uvadza, ze
k uréeniu (schvaleniu) terminu vyluk dojde najneskor v dein odovzdania
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staveniska. Obstaravatel’ odosle vyzvu na prevzatie staveniska v dostato¢nom
¢asovom predstihu, a to najmenej pat’ (5) pracovnych dni vopred. O odovzdani
a prevzati staveniska bude spisany Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska.
Stavenisko sa bude povazovat za prebrané uspeSnym uchadzadom aj ak
uspesny uchadzaé bez relevantného dévodu odmietne Zapis z odovzdania a
prevzatia staveniska podpisat’.

Otazka ¢. 17:

V ¢l 4.7 Zmluvy sa uvadza, ze zakladnym predpokladom pre uplatnenie
mechanizmu indexacie je pre Zhotovitel'a dodrzanie zmluvne stanoveného
harmonogramu.

Otazka:

Mohol by Obstaravatel’ vysvetlit’ ako ma Zhotovitel’ postupovat’ v pripade, ak
dojde k predizeniu lehoty plnenia z dovodov, ktoré Zhotovitel nemohol
objektivne ovplyvnit’ a ani predvidat’ (napr. omeskanie vyluk, rozhodnutia
organov verejnej spravy, dodatoéné poziadavky Objednavatel’a, nepredvidané
prekazky a pod.).? Vzhl'adom na ucel mechanizmu indexacie, ktorym je
kompenzovat’ objektivne zmeny cien pocas trvania realizdcie Diela,
navrhujeme, aby sa znenie predmetného ustanovenia upravilo tak, Ze narok na
uplatnenie indexacie nebude dotknuty v pripadoch, ked’ nedodrzanie
harmonogramu vznikne z doévodov nezavinenych Zhotovitelom, a to
nasledovne: ,4.7 Zadkladnym predpokladom pre uplatnenie mechanizmu
indexacie je pre Zhotovitela dodrziavanie zmluvne stanoveného a
schvaleného harmonogramu vratane lehoty plnenia. V pripade, ak dojde k
predlzeniu lehoty plnenia podla ¢l. 3.3 tejto Zmluvy z dévodov, ktoré
Zhotovitel nemohol ovplyvnit ani predvidat, uplatnenie mechanizmu
indexacie tym nebude dotknuté. Pre aplikaciu mechanizmu indexacie je
rozhodujucim obdobim kvartal, pricom:...*.

Odpoved’ na Otazku ¢. 17:

K predizeniu lehoty plnenia méze dojst’ len v pripadoch upravenych v bode
3.4 Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je stidastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskutoc¢nenia predmetu zakazky sut'aznych podkladov.
Podmienky uplatnenia mechanizmu indexacie pre pripad, ak neddjde, ale aj
ak dojde k predizeniu lehoty plnenia s upravené v bode 4.6 a nasl. Clanku
IV. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné
podmienky uskutoénenia predmetu zakazky sutaznych podkladov.
Obstaravatel ponechava znenie dotknutej cCasti sutaznych podkladov
v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 16:

V ¢l 4.5 Zmluvy je uvedené: ,,K zmene zmluvnej ceny podla bodu 4.1 méze
dojst len v pripade uplatnenia mechanizmu na upravu ceny v dosledku zmien
nakladov na realizaciu (dalej len ,, mechanizmus indexacie”) v zmysle
Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky
¢ 19/2022, ktorym sa stanovuje mechanizmus upravy ceny v dosledku zmien
nakladov pri projektoch opravy a udrzby, vystavby, modernizacie a
rekonstrukcie inzinierskych stavieb a budov podla bodu 4.6 a nasl. (dalej len
»MP ¢ 19/2022¢).«

Otazka:

Mohol by Obstaravatel' ozrejmit uchadzacovi ako sa bude postupovat v
pripade, ak vznikne potreba vykonat prace naviac alebo zmeny Diela
vyvolané okolnost'ami nezavinenymi Zhotovitelom? Bude mozné pristupit’ k
zmene Ceny Diela v pripade, ak zmluvné strany uzatvoria dodatok,
predmetom ktorého bude zmena Ceny Diela na zidklade nalezitého
oddvodnenia tejto zmeny po dohode zmluvnych stran? Vzhl'adom na otazky
uchadzaca navrhujeme predmetné ustanovenie upravit nasledujicim
spdsobom:
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»4.5 K zmene zmluvnej ceny podla bodu 4.1 méze dojst len v pripade
uplatnenia mechanizmu na upravu ceny v dosledku zmien ndkladov na
realizaciu (dalej len , mechanizmus indexacie) v zmysle Metodického
pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢. 19/2022,
ktorym sa stanovuje mechanizmus upravy ceny v dosledku zmien nakladov pri
projektoch opravy a udrzby, vystavby, modernizdacie a rekonstrukcie
inzinierskych stavieb a budov podla bodu 4.6 a nasl. (dalej len ,, MP
¢ 19/2022%), alebo uzavretim dodatku po vzdjomnom suhlase zmluvnych
stran, v pripade, ak nastaniu okolnosti nezavinené Zhotovitelom, ktoré maju
priamy vplyv na zmenu Zmluvnej ceny Diela podla bodu 4.1 tohto clanku.*.

Odpoved’ na Otazku ¢. 16:

Obstaravatel’ pristupuje k uprave bodu 4.5 Clanku IV. navrhu Zmluvy o dielo,
ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu
zakazky sttaznych podkladov.

Kapitola B.3 Obchodné podmienky uskutocnenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov, navrh Zmluvy o dielo, Clanok IV. Zmluvna cena a
mechanizmus indexacie, bod 4.5, rusi sa v celom rozsahu a nahradza sa
znenim:

»4.5 K zmene zmluvnej ceny podla bodu 4.1 méze dojst len v pripade:

4.5.1 vzniku zmien Diela, ktoré nebolo mozné objektivne pri priprave
verejného obstardvania predvidat a sucasne su nevyhnutné pre riadne
zhotovenie Diela,

4.5.2 uplatnenia mechanizmu na upravu ceny v dosledku zmien ndakladov na
realizaciu (dalej len ,,mechanizmus indexdcie”) v zmysle Metodického
pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢. 19/2022,
ktorym sa stanovuje mechanizmus upravy ceny v dosledku zmien nakladov pri
projektoch opravy a udrzby, vystavby, modernizacie a rekonstrukcie
inzinierskych stavieb a budov podla bodu 4.6 a nasl. (dalej len ,, MP
¢ 19/2022°).

Za zmenu Diela sa nepovazuju Ziadne dodatocné poziadavky Zhotovitela na
vykonanie prac, ktoré su dosledkom nekonania Zhotovitela s odbornou
starostlivostou ako napriklad nedostatocné prestudovanie podkladov, ktoré
Zhotovitel prijal od Objednavatela pred podpisom Zmluvy a s ktorymi sa mal
moznost oboznamit v ramci procesu verejného obstaravania, z nepresnosti a
chyb pri spracovavani cenovej ponuky, ako aj z formdalnych chyb. Vsetky takto
vzniknuté naklady znasa v plnom rozsahu Zhotovitel.*

Uplné znenie sutaznych podkladov obstardvatel uverejni stdasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie

ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3.

Otazka ¢. 15:

V ¢l 11T ods. 6 sa uvadza ze: ,,3.6 Objednavatel’ pred odovzdanim staveniska
oznami Zhotovitelovi planovany datum odovzdania staveniska a planovany
termin vyluk a pisomne vyzve Zhotovitela na predloZenie harmonogramu
prac. Zhotovitel je povinny predlozit’ Objednavatelovi harmonogram prac v
lehote do sedem kalendarnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatela.”

Nasledne sa v ¢l. VI bode 10 uvadza: ,,6.10 Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatelovi poziadavku na vyluky bezodkladne po tom, co sa
preukdzatelne dozvie o datume odovzdania staveniska a planovanom datume
terminu vyluk v zmysle bodu 3.6.%.

Otazka:
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Mohol by Obstaravatel’ vysvetlit ako ma uspesny uchadzaé¢ postupovat’ v
pripade, ak po doruceni oznamenia o datume odovzdania staveniska a
planovanych terminov vyluk Zhotovitel'ovi nebudu splnené podmienky pre
prevzatie staveniska a o tejto skutocnosti bude Zhotovitel' bezodkladne
Objednavatel’a informovat’?

Rozumie tomu uchadza¢ spravne, ze v takomto pripade lehota 7 kalendarnych
dni na predlozenie Harmonogramu, ktory sa nasledne stane zmluvne
zavaznym aj s moznostou ulozenia sankcionovatel'nych mil'nikov, neplynie?
Zaroven ziadame Obstaravatela o vysvetlenie, ako ma tspeSny uchadzac
postupovat’ v praxi v pripade, ak vyzva na dorucenie Harmonogramu bude
Zhotovitelovi doruc¢ena skor, nez ako kompetentné zlozky zo strany
Objednavatel’a schvalia terminy vyluk?

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti ziadame Obstaravatel’a o potvrdenie,
ze v takomto pripade sa lehota 7 kalendarnych dni na predloZenie
Harmonogramu prac pozastavi az do okamihu, kedy buda vyluky
Objednavatel'om riadne schvalené, aby Zhotovitel mohol pripravit’ svoj
Harmonogram na zéklade realne dostupnych a schvalenych terminov vyluk.

Odpoved’ na Otazku ¢. 15:

Obstaravatel'ovi nie je zrejmé, aké podmienky pre prevzatie staveniska ma
zaujemca na mysli.

V zmysle bodu 3.6 Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je stéastou
Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutoénenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov, obstaravatel pred odovzdanim staveniska oznami
uspesnému uchadzacovi planovany datum odovzdania staveniska a planovany
termin vyluk apisomne vyzve uspeSného uchadzata na predloZenie
harmonogramu prac.

Uspesny uchadza¢ je povinny jednak predlozit’ obstaravatelovi harmonogram
prac v lehote do sedem (7) kalendarnych dni odo dna dorucenia pisomne;j
vyzvy obstaravatela, priCom predlozeny harmonogram prac musi
zohl'adnovat’ obstaravatelom oznameny planovany datum odovzdania
staveniska a planovany termin vyluk, a zaroven je povinny v zmysle bodu
6.10 Clanku VI. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky sutaznych podkladov
predlozit poziadavku na vyluky, priCom aj vtomto pripade predlozena
poziadavka na vyluky musi zohladhovat obstaravatelom oznameny
planovany datum odovzdania staveniska a planovany termin vyluk. Lehota
sedem (7) kalendarnych dni na predlozenie harmonogramu prac nie je nijako
zavisla na procese predlozenia poziadavky na vyluky, kedZe v oboch
pripadoch musi byt zohladneny planovany datum odovzdania staveniska
a planovany termin vyluk oznameny obstaravatel'om.

Predpokladom pre zacatie uskutocnovania predmetu zékazky, ako aj zacatie
plynutia lehoty plnenia je odovzdanie staveniska a urcenie terminu vyluk
obstaravatelom, pricom ak tieto skutocnosti nenastani v jeden den,
rozhodujiica je skuto¢nost, ktord nastane neskor. Pre odstranenie
akychkol'vek pochybnosti obstaravatel uvadza, ze k urCeniu (schvaleniu)
terminu vyluk d6jde najneskor v deii odovzdania staveniska.

Otazka ¢. 14:

Ziadame o vysvetlenie, ¢ ma budici objednavatel’ (Obstaravatel’) dostatone
naStudované zmluvné podmienky, ktoré poskytol a zavizuje sa tieto pocas
realizacie dodrziavat’?

Odpoved’ na Otazku ¢. 14:

Obstaravatel’ sa pocas realizacie predmetu zakazky zavizuje dodrziavat
zmluvné podmienky, ktoré su sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky
uskutocnenia predmetu zékazky sut'aznych podkladov.
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Otazka ¢. 13:

Podl'a § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani
ma povinnost' verejny obstaravatel/obstaravatel (buduci objednavatel’)
poskytnut’ zaujemcom (budiicim zhotovitel'om) také sut'azné podklady, ktoré
obsahujii jednozna¢ny, Uplny, nestranny, bezchybny a transparentne
spracovany opis predmetu zidkazky, aby jednotlivi zdujemcovia nemali
problém s vypracovanim svojich cenovych ponuk a sucasne bola zabezpecena
vzajomna porovnatelnost ponuk uchadzacov. S vypracované sitazné
podklady vo vzajomnej suvislosti a kazda ich jednotliva cast’ v bezchybnom
stave a vzajomnom stilade tak, Ze spifiaji podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni
zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani?

Odpoved’ na Otazku ¢. 13:

Sutazné podklady su plne v stlade s ust. zdkona o verejnom obstaravani, § 42
zakona o verejnom obstaravani nevynimajuc.

Otazka ¢. 12:

Podrla €l. 12.3: ,,Za nepriamu skodu sa povazuje aj vhrada nakladov, ktoré
bude Objednavatel’ povinny uhradit tretej osobe - dopravcovi v suvislosti s
nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni/hodin) Zhotovitelom (najmd, ale
nie len ndkladov spojenych so zabezpecenim ndahradnej autobusovej dopravy
a pod.) z dovodov na strane Zhotovitela, pricom sa nejedna o dovody, ktoré
nebolo mozné predvidat a ktoré preukdzatelne nastali nezavisle od vole
zmluvnych stran.*.

Otazka:

Mohol by Obstaravatel uviest, ako bude postupovat v pripade, ak
Objednavatel’ovi vznikne $koda, ktori preukazatelne nezavinil Zhotovitel'?
Zhotovitel’ Standardne zodpoveda iba za ti Skodu a uhradi iba tie naklady,
ktoré preukazatelne zavini svojou vlastnou cinnostou. Zhotovitel bude
postupovat’ vyhradne v zmysle platnej pravnej Gpravy t. j. bude zodpovedat’
za Skodu aj priamu aj nepriamu, ktora vznikne Obstaravatel'ovi, avsak iba v
suvislosti s jeho ¢innost'ou, s plnenim jeho povinnosti, nie za skuto¢nosti a
konanie tretich osob, ktoré Zhotovitel’ nevie ovplyvnit’ ani predvidat’.

Nakol'ko povodné znenie tohto ustanovenia riesi iba situaciu, kedy dojde k
Skode zo strany Zhotovitel'a, avSak $koda moze vzniknit' aj bez zavinenia
jednej ¢i druhej strany napr. prekro¢enim stanovenych vyluk z doévodov
nepriaznivych klimatickych podmienok. Tieto naklady potom nie je mozné
pricitat’ Zhotovitel'ovi, nakol’ko tieto si vyhradne rizika Objednavatela. Z
tychto dovodov uchadzaé navrhuje nasledovné doplnenie do bodu: ,,Za
nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel
povinny uhradit tretej osobe - dopravcovi v suvislosti s nedodrzanim
schvadleného poctu vyluk (dni/hodin) Zhotovitelom (najmd, ale nie len
nakladov spojenych so zabezpecenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.)
zdovodov preukazatelne vzniknutych na strane Zhotovitela, pricom sa
nejednd sa o dovody, ktoré vznikli na strane objednavatela alebo z dévodov,
ktoré nebolo mozné predvidat a ktoré preukazatelne nastali nezavisle od vole
zmluvnych stran.*

Odpoved’ na Otazku ¢. 12:

Obstaravatel’ nepristupuje k Gprave bodu 12.3 Clanku XII. navrhu Zmluvy o
dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutocnenia
predmetu zakazky sutaznych podkladov, pretoze ma za to, ze citovany text
jednoznacne upravuje, v ktorych pripadoch tispesny uchédza¢ zodpoveda za
nepriamu skodu. Obstaravatel’ ponechava znenie dotknutej Casti sut'aznych
podkladov v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 11:

V ¢l 5.7 Zmluvy je uvedené: ,,Objednavatel’ je oprdavneny pocas plnenia
Zmluvy zmenit, vynechat alebo pridat’ pozadovany dokument, ktory bude
prilohou faktury, pricom tato zmena nevyzaduje uzatvorenie dodatku.*.
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Otazka:

Mohol by Obstaravatel’ pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti potvrdit, ze
v pripade, ak pocas plnenia Zmluvy Objednavatel’ zmeni, vynecha alebo prida
pozadovany dokument, ktory bude prilohou faktury a urobi tak potom, ako
Zhotovitel’ faktiru vystavil a tdito obsahovala vSetky predpisané nalezitosti z
zmysle Zmluvy, Zhotovitel'ovi takato faktira nebude vratena a Objednavatel
bude tento zmeneny, vynechany alebo pridany pozadovany dokument ziadat’
od Zhotovitel'a az pri predlozeny nasledujucej faktiry, aby mu bol poskytnuty
dostatoény Casovy priestor splnenie novej poziadavky Objednavatel’a. T. j.
nebude Zhotovitel'ovi automaticky vratena faktara, ¢im by doslo k preruseniu
lehoty splatnosti.

Odpoved’ na Otazku ¢. 11:

Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti obstaravatel’ pristupuje k uprave
bodu 5.7 Clanku V. navrhu Zmluvy o dielo, ktord je sacastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky sut'aznych podkladov.

Kapitola B.3 Obchodné podmienky uskutoénenia predmetu zakazky
sataznych podkladov, navrh Zmluvy o dielo, Clanok V. Platobné podmienky,
bankova zaruka, resp. poistenie zaruky, bod 5.7, rusi sa v celom rozsahu
a nahradza sa znenim:

»J.7 Zhotovitel' je povinny prilozit ku kazdému vyhotoveniu faktury
nasledovné podporné dokumenty (prilohy):

5.7.1 origindl supisov vykonanych prac, podpisanych Zhotovitelom a
potvrdenych (podpisanych) stavebnym dozorom Objedndvatela,

5.7.2 origindl celkovej rekapitulacie, podpisanej Zhotovitelom a potvrdenej
(podpisanej) stavebnym dozorom Objednavatela,

5.7.3 iné dokumenty, podla poziadaviek Objednavatela alebo stavebného
dozoru Objednavatela alebo Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

Objednavatel je opravneny pocas plnenia Zmluvy zmenit, vynechat alebo
pridat poZadovany dokument, ktory bude prilohou faktiry, pricom tato zmena
nevyzaduje uzatvorenie dodatku. PoZiadavka na zmenu, vynechanie alebo
pridanie pozadovaného dokumentu sa nebude dotykat faktur, ktoré Zhotovitel’
dorucil Objednavatelovi do momentu uplatnenia tejto poziadavky.*

Uplné znenie sutaznych podkladov obstardvatel uverejni stdasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3.

Otazka ¢. 10:

V ¢lanku IV bod 4.7. Zmluvy sa uvadza, ze: ,,Zakladnym predpokladom pre
uplatnenie mechanizmu indexdcie je pre Zhotovitela dodrziavanie zmluvne
stanoveného a schvaleného harmonogramu vratane lehoty plnenia.*.

Otazka:

Ziadame Obstaravatel’a o vysvetlenie, ¢i bude mozné uplatnit’ mechanizmus
indexécie aj v pripade, ak dojde k predizeniu lehoty plnenia z dévodov, ktoré
Zhotovitel’ nemohol ovplyvnit’ (napr. oneskorené schvalenie vyluky zo strany
Objednavatela) a bude uzavrety dodatok k Zmluve v zmysle ustanoveni
¢lanku III. navrhu Zmluvy, ktory potvrdi skutoénost prediZenia lehoty
plnenia.

Odpoved’ na Otazku ¢. 10:

K predizeniu lehoty plnenia moze dojst’ len v pripadoch upravenych v bode
3.4 Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktord je stcastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskutoc¢nenia predmetu zakazky stitaznych podkladov.
Pre odstrdnenie akychkol'vek pochybnosti obstaravatel’ uvadza, ze urcenie
(schvalenie) terminu vyluk obstardvatelom je predpokladom pre zacCatie
uskutocnovania predmetu zakazky. Oneskorenie obstaravatel’a pri schvaleni
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terminu vyluk teda objektivne nemdze nastat’ a neméze byt dévodom na
predlzenie lehoty plnenia.

Podmienky uplatnenia mechanizmu indexacie pre pripad, ak neddjde, ale aj
ak dojde k predizeniu lehoty plnenia st upravené v bode 4.6 a nasl. Clanku
IV. névrhu Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné
podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky sut'aznych podkladov.

Otazka ¢. 9:

V ¢lanku III bod 3.8. Zmluvy sa uvadza, ze v pripade, ak Zhotovitel’ nebude
plnit’ svoje povinnosti v stlade so Zmluvou, je Objednavatel opravneny
pozadovat’ prijatie dodatocnych opatreni na urychlenie prac na naklady
Zhotovitela.

Otazka:

Mohol by Obstaravatel’ vysvetlit' ako budi posudzované situacie v ktorych
Zhotovitel sice ,,neplni svoje povinnosti v stilade so Zmluvou®, av§ak pdjde o
pripady, ked dojde k omesSkaniu z doévodov, ktoré Zhotovitel nemohol
ovplyvnit' a predvidat’ (napr. omeskanie vyluk, dodatoéné poziadavky
Objednavatel’a, nepredvidané prekazky a pod.)?

Zaroven ziadame Obstaravatela o prehodnotenie znenia tohto ustanovenia a o
zvazenie Upravy ustanovenia tak, aby akceleraciu prac mohol Objednévatel’
pozadovat’ len v pripade, ak k omeskaniu dojde z dovodov ktoré su
preukazatelne na strane Zhotovitela, a zaroven, ak Objednavatel’ pozaduje
akceleraciu z inych dovodov ako tych, ktoré vzniknl na strane Zhotovitel’a,
bola Zhotovitelovi priznand primerand uhrada dodatocnych nakladov
vzniknutych v stvislosti s tymito opatreniami. Z tychto dovodov uchadzac
navrhuje nasledovné doplnenie do bodu: ,,V pripade, ak Zhotovitel' nebude
plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy z dovodov preukdzatelne zavinenych
Zhotovitelom, je Objednavatel opravneny vyzvat Zhotovitela na prijatie
primeranych opatreni na urychlenie prac, a to na ndklady Zhotovitela. V
tomto pripade je Zhotovitel povinny vykonat najneskor na pokyn
Objednavatela dodatocné opatrenia na urychlenie zhotovovania Diela tak,
aby bola dodrzand lehota plnenia uvedenda v bode 3.3. tejto Zmluvy. Tieto
opatrenia je Zhotovitel povinny vykonat na vlastny ucet bez naroku na
zvySenie ceny za Dielo. Pokial’ Zhotovitel’ neuskutocni opatrenia podla tohto
bodu v lehote stanovenej Objednavatelom alebo sa tieto opatrenia ukazu ako
nedostatocne ucinné, ma Objedndvatel’ pravo uskutocnit opatrenia na
urychlenie zhotovovania Diela sam alebo prostrednictvom tretej osoby, na
naklady Zhotovitela.

V' pripade, ak omesSkanie s plnenim vznikne z dovodov, ktoré Zhotovitel
nemohol preukdzatelne ovplyvnit alebo predvidat, alebo ak Objednavatel’
pozaduje urychlenie prac z inych dovodov ako omeSkanie na strane
Zhotovitela, ma Zhotovitel' narok na primeranu uhradu dodatocnych
ndkladov spojenych s vykonanim takychto opatreni a na primerané predizenie
lehoty plnenia.”.

Odpoved’ na Otazku ¢. 9:

Utelom vydania pokynu na prijatie dodatoénych opatreni na urychlenie
zhotovovania predmetu zakazky je dodrzanie lehoty plnenia podla bodu 3.3
Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je su¢astou Kapitoly B.3 Obchodné
podmienky uskutoc¢nenia predmetu zakazky sut'aznych podkladov. V pripade,
ak nastana skuto¢nosti podla bodu 3.4 Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo,
ktora je sucast’ou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutocnenia predmetu
zékazky sutaznych podkladov, dojde k prediZeniu lehoty plnenia podr'a bodu
3.3 Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktord je stdastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskutoénenia predmetu zédkazky sut'aznych podkladov
ateda uspeSny uchddza¢ sa nedostane z ddvodu tychto skutoCnosti do
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omeskania s plnenim harmonogramu prac / aktualizovaného harmonogramu
prac. V pripade, ak sa uspesny uchadza¢ dostane do omeSkania s plnenim
harmonogramu prac / aktualizovaného harmonogramu prac z dévodov inych,
ako je $pecifikované v bode 3.4 Clanku IIL. ndvrhu Zmluvy o dielo, ktora je
sucast’ou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov, za ucelom dodrzania lehoty plnenia podla bodu 3.3
Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je saéastou Kapitoly B.3 Obchodné
podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky sutaznych podkladov bude
povinny najneskor na pokyn obstaravatela vykonat’ opatrenia na urychlenie
zhotovovania predmetu zakazky tak, aby bola dodrzana lehota plnenia, priCom
tieto opatrenia bude povinny vykonat’ na vlastny tcet.

Obstaravatel ponechava znenie dotknutej casti sutaznych podkladov
v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 8:

V ¢l 3.4 Zmluvy sa uvedené okolnosti odévoditujiice moznost’ predizenia
lehoty vystavby Diela. Ziadame Obstaravatela o vysvetlenie, ako ma
Zhotovitel' postupovat’ v obdobi od okamihu oznamenia vzniku takejto
okolnosti do momentu uzavretia dodatku k Zmluve, ktorym sa lehota formalne
prediZi. Povazuje sa v tomto Gase lehota plnenia za pozastavent, resp. prestava
plynut’, aby Zhotovitel' nebol vystaveny sankciam za omeskanie, pokial’ sa
nasledne preukaze opravnenost’ vzniku takejto okolnosti?

Odpoved’ na Otazku ¢. 8:

Aj v pripade, ak bude uspesny uchadza¢ v omeskani so splnenim predmetu
zakazky, jeho zavazok plnit’ bude aj nad’alej trvat’ a v ziadnom pripade nebude
opravneny uskutoc¢iiovanie predmetu zadkazky pozastavit, priCom bude jeho
povinnostou preukézat’, Ze omeskanie nezapricinil.

Otazka ¢. 7:

Podra ¢l. III bodu 3.3. Zmluvy: ,,Zhotovitel’ je povinny uskutocnit stavebné a
opravné prdce do .... kalendarnych dni odo dna odovzdania staveniska a
urcenia terminu vyluk Objednavatelom.*

Otazka:

Rozumie tomu uchadza¢ spravne, ze lehota na realizaciu Diela za¢ne plynut’
az po tom datume ako ddjde k odovzdaniu staveniska a aj k schvaleniu vyluk
Objednavatel’'om, t. j. po kumulativnom splneni oboch skuto¢nosti, pricom v
pripade ak tieto skuto¢nosti nenastant v jeden def, tak bude rozhodujicim
datumom pre zacatie plynutia lehoty na plnenie datum kedy nastane posledna
rozhodujtica skutoénost™?

Odpoved’ na Otazku ¢. 7:

V zmysle bodu 3.6 Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je siéastou
Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutocnenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov, obstaravatel pred odovzdanim staveniska oznami
uspesnému uchadzacovi planovany ddtum odovzdania staveniska a planovany
termin vyluk apisomne vyzve uspesného uchadzata na predlozenie
harmonogramu prac. Uspesny uchadza¢ je povinny predlozit’ obstaravatelovi
harmonogram prac v lehote do sedem (7) kalendarnych dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy obstaravatela. Zaroven uspeSny uchadza¢ je povinny
v zmysle bodu 6.10 Clanku VI. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je sucastou
Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutocnenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov predlozit' poziadavku na vyluky. Predpokladom pre
zacCatie uskutoCniovania predmetu zakazky, ako aj zacatie plynutia lehoty
plnenia je odovzdanie staveniska a urCenie terminu vyluk obstaravatel'om,
pricom ak tieto skuto¢nosti nenastant1 v jeden dei, rozhodujuca je skuto¢nost’,
ktora nastane neskor. Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti obstaravatel
uvadza, ze kurCeniu (schvaleniu) terminu vyluk dbéjde najneskor v den
odovzdania staveniska.
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Otazka ¢. 6:

V ¢l 2.6 Zmluvy je uvedené: ,,Zhotovitel’ podpisom Zmluvy potvrdzuje, ze
obdrzal od Objednavatela vietky podklady a dokumenty potrebné na riadne
splnenie predmetu Zmluvy. Podklady, ktoré netvoria sucast Zmluvy a ktoré
Zhotovitel' obdrzi po jej podpise, je Zhotovitel' povinny bez zbytocného
odkladu preskumat a oznamit'ich nevhodnost Objednavatelovi, a to najneskor
do desiatich pracovnych dni odo dna ich prevzatia. V pripade, ak sa pocas
plnenia  predmetu Zmluvy preukdaze, zZe Objednadvatel neodovzdal
Zhotovitelovi vSetky potrebné podklady pre plnenie, Zhotovitel je opravneny
dodatocne vyziadat od Objednavatela chybajice podklady a Objednavatel sa
zavdzuje poskytnut’ Zhotovitelovi dodatocne vyziadané podklady najneskor do
desiatich dni odo dna dorucenia vyzvy zo stramy Zhotovitela, ktorou
Zhotovitel poziadal o doplnenie podkladov.*

Otazka:

Mohol by Obstaravatel' ozrejmit’ uchadzacovi ako sa bude postupovat’ v
pripade, ak predmetné chybajuce podklady budu Zhotovitel'ovi poskytnuté uz
pocas doby realizacie Diela? Pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti rozumie
tomu uchadza¢ spravne, ze dodato¢né predlozenie podkladov v stvislosti s
realizaciu Diela, ktoré by mohli mat’ vplyv na lehotu vystavby Diela alebo na
Cenu Diela bude Objednavatel’ zohl'adnovat’ a Zhotovitel'ovi uzna narok na
prediZenie Lehoty vystavby podla ¢1. I alebo na navysenie Ceny Diela podla
¢l. IV tejto Zmluvy?

Odpoved’ na Otazku ¢. 6:

V pripade, ak v sulade s navrhom Zmluvy o dielo, ktora je stiastou Kapitoly
B.3 Obchodné podmienky uskutoénenia predmetu zakazky sutaznych
podkladov a v sulade s platnou pravnou Upravou vznikne uspesnému
uchadzacovi narok na upravu lehoty plnenia alebo na tipravu zmluvnej ceny,
predmetny narok bude spésobom stanovenym v navrhu Zmluvy o dielo, ktora
je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutocnenia predmetu
zakazky sttaznych podkladov, zo strany obstaravatel'a uznany.

Otazka ¢. 5:

Zadavatel pozaduje procistit prikopy podél kol. €. 1 a 2. V soupisu praci toto
reprezentuji pol. ¢. 18 a 55. V soupisu praci vSak neni polozka pro odvoz a
likvidaci (skladkovné) odtézeného materialu. Ma byt vytéZeny material
odvazen a likvidovan na skladce, nebo rozplanén v misté? Prosime o
vysvétleni a pfipadné doplnéni polozek.

Odpoved’ na Otazku ¢. 5:

Obstaravatel’ pristupuje k doplneniu poloziek ¢. 18.1 a 55.1 Prilohy ¢&. 12
Oceneny zoznam poloziek sutaznych podkladov. V nadvéznosti na uvedené
obstaravatel’ rovnako pristupuje k Giprave predpokladanej hodnoty zakazky
a uprave relevantnych bodov sutaznych podkladov odkazujucich na vysku
predpokladanej hodnoty zédkazky. Celkova predpokladana hodnota zakazky je
stanovena vo vyske 17.054.467,50 EUR bez DPH.

Uplné znenie sutaznych podkladov obstaravatel uverejni sucasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a mna preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3. Obstaravatel'’ zdrovent vykona
opravu Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania odoslanim Oznamenia
o dodato¢nych informaciach, informacidch o neukoncenom konani alebo
korigende na uverejnenie v Uradnom vestniku Eurdpskej tinie a vo Vestniku
verejného obstaravania.

Otazka ¢. 4:

Zadavatel pozaduje predat vyziskany kolejovy rost ve formé kolejovych part.
Je mozné predat vyziskany materidl rozmontovany na kolejnice a prazce
zvlast?
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Odpoved’ na Otazku ¢. 4:

Tak, ako obstardvatel’ uviedol v Kapitole B.1 Opis predmetu zédkazky, ods.
(III) Podrobny opis predmetu zékazky, bod (IIl.i) sutaznych podkladov,
obstaravatel’ poZzaduje, aby bola kolaj rozrezana (nie palend) na kolajové
polia, dizky 20 m, ktoré budi vytrhnuté, defektoskopicky premerané
a odvezené do prislusnych Zelezni¢nych stanic $pecifikovanych v bode (II1.iii)
na ich dalSie vyuzitie v kolajach nizSej kategorie. Z uvedeného dévodu
obstaravatel’ neumoziuje, aby bola kol'aj rozmontovana osobitne na kol'ajnice
a podvaly.

Otazka ¢. 3:

V zadani je uvedeno, ze pfi Cisténi Stérkového loze se predpoklada 20 %
odpadu a 40 % nasledné doplnéni novym materialem. Na zédkladé vymér by v
kol. €. 1 vychazel objem stavajiciho Stérkového loze na (2000/0,2)/6429 =
1,56 m3/bm (dle pol. &. 1, 2) amé&rnd hmotnost térkového loZe po rekonstrukei
na (6200/0,4)/6429 = 2,41 t/bm (pol. €. 1, 31). Obdobna situace je u kol. €. 2.
Dle zkuSenosti z jinych staveb povazujeme tyto hodnoty za pfili§ nizké.
Prosime o vysvétleni a pfipadnou opravu vymer.

Odpoved’ na Otazku ¢. 3:

Obstaravatel’ pristupuje k uprave mnozstva mernych jednotiek poloziek €. 2,
6, 31, 33, 43 a 68 Prilohy ¢. 12 Oceneny zoznam poloziek sutaznych
podkladov. V nadvédznosti na uvedené obstaravatel rovnako pristupuje
k uprave predpokladanej hodnoty zakazky a uprave relevantnych bodov
sutaznych podkladov odkazujucich na vysku predpokladanej hodnoty
zakazky. Celkova predpokladand hodnota zakazky je stanovena vo vyske
17.054.467,50 EUR bez DPH.

Uplné znenie sutaznych podkladov obstaravatel uverejni sucasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok Wcasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3. Obstaravatel’ zarovenn vykona
opravu Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania odoslanim Oznamenia
o dodato¢nych informaciach, informacidch o neukoncenom konani alebo
korigende na uverejnenie v Uradnom vestniku Eurdpskej tinie a vo Vestniku
verejného obstaravania.

Otazka ¢. 2:

Pro potieby pfepoctu mény u uskutecnénych stavebnich praci, prosime o
upfesnéni, jaky ro¢ni kurz Eura pouzit v ptipadé€, kdy napt. zakazka skoncila
v roce 2023 areference byla vystavena v roce 2024, tzn. zda-li ke dni ukonceni
realizace zakazky nebo ke dni vystaveni reference?

Odpoved’ na Otazku ¢. 2:

Ako vyplyva z Kapitoly A.1 Pokyny pre uchadzacov, ods. 16. Mena a ceny
uvadzané v ponuke, bod 16.2 siitaznych podkladov, ale aj z Kapitoly A.2
Podmienky ucasti sutaznych podkladov, ak uchadza¢ v ponuke predlozi
doklady alebo dokumenty, v ktorych st udaje vyjadrené v inej mene ako
v eurdch, obstardvatel’ pozaduje prepocet tychto udajov na hodnotu v eurach.
Na prepocet uchadza¢ pouzije priemerny ro¢ny kurz inej meny za prislusny
kalendarny rok zverejneny Eurdpskou centralnou bankou. Za rok 2025 pouzije
uchadza¢ na prepocet kurz inej meny zverejneny Eurdpskou centralnou
bankou v deni uverejnenia Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania
v Uradnom vestniku Eurdpskej unie.

V pripade, ktory popisuje zaujemca je potrebné prepocitat hodnotu
uskutoénenych stavebnych prac vyjadrent v inej mene na hodnotu v eurach
priemernym ro¢nym kurzom inej meny za prislusny kalendarny rok, kedy
doslo k uskutocneniu, resp. k ukonceniu uskutociovania stavebnych prac.

Otazka ¢. 1:

V Kapitole A.2 Podmienky ucasti ¢asti 1. Osobné postavenie v je v bodech
1.1 a 1.2 je uvedeno Ze uchazec¢ musi splitovat podminky osobniho postavenia
predloZzenim dokladd v kombinaci zdpisu v zoznamu hospodarskych
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subjektov. Dle pravnického posouzeni bychom chtéli pozadat o vysvétleni, s
tim, Ze dle ustanoveni § 152 ods. 1 druhé véty je uvedeno ze: ,,Hospodarsky
subjekt vo verejnom obstardvani moze preukazat’ splnenie podmienok ticasti
osobného postavenia podl'a prvej vety (subjekt, ktory preukazal splnenie
podmienok ucasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. a) az f) a ods.
2,4 a 5) zapisom do zoznamu hospodarskych subjektov.“, z ¢ehoz vyplyva,
ze zapis v zozname hospodarskych subjektov relevantné nahrazuje prokazani
splnéni podminek ucasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. a) az f)
a ods. 2., 4 a 5 zakona o verejnom obstaravania tzn. Ze subjekt zapsany v
seznamu hospodarskych subjekti jiz nemusi dokladat své osobni postaveni ve
smyslu § 32 zakona o vefejnych zakazkach. Ptame se tedy, zda-li nedoslo k
chybé a misto slovniho spojeni ,,v kombinaci“ mélo byt uvedeno ,,nebo* dle
uvedeného v pfedchozi véte.

Odpoved’ na Otazku ¢. 1:

Podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia su v Kapitole A.2
Podmienky ucasti, ods. 1. Osobné postavenie sttaznych podkladov
definované spravne.

Plati skuto¢nost’ uvddzand zaujemcom, a sice, Ze uchadza¢ je opravneny
preukéazat’ splnenie podmienok ucasti tykajucich sa osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 pism. a) az f) zakona o verejnom obstaravani platnym
zédpisom v Zozname hospodarskych subjektov vedenom Uradom pre verejné
obstaravanie.

Zaroven vsak plati, ze v zmysle ust. § 32 ods. 7 zdkona o verejnom
obstaravani, podmienky ucasti podl'a § 32 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom
obstaravani musi spiiat’ aj ind osoba ako osoba podla § 32 ods. 1 pism. a)
zakona o verejnom obstardvani, ak tato osoba ma pravo za fiu konat’, prava
spojené s rozhodovanim alebo kontrolou v hospodarskom subjekte, ktory sa
chce zacastnit’ verejného obstardvania. V zmysle ust. § 32 ods. 8 zakona
o verejnom obstaravani, za osobu podla § 32 ods. 7 zakona o verejnom
obstaravani sa povazuje osoba, ktora ma rozhodujici vplyv na cinnost
uchadzaca alebo zadujemcu, jeho strategické ciele alebo vyznamné rozhodnutia
prostrednictvom vlastnickeho prava, finanéného podielu alebo pravidiel,
ktorymi sa uchadzac¢ alebo zaujemca spravuje, pricom rozhodujiicim vplyvom
sa rozumie, ak ina osoba podla § 32 ods. 7 zakona o verejnom obstaravani
vlastni vac¢sinu akcii alebo vacsinovy obchodny podiel u uchadzaca alebo
zaujemcu, ma vacsinu hlasovacich prav u uchadzaca alebo zaujemcu, ma
pravo vymenuvat’ alebo odvolavat’ vacsinu ¢lenov Statutarneho organu alebo
dozorného organu uchadzaca alebo zaujemcu alebo ma pravo vykonavat
rozhodujiici vplyv na zaklade dohody uzavretej s uchadzacom alebo
zaujemcom alebo na zaklade spolocenskej zmluvy, zakladatel'skej listiny
alebo stanov, ak to umoziuje pravo Statu, ktorymi sa tito osoba riadi. Zapis
v zozname hospodarskych subjektov vsak tieto skutocnosti nepreukazuje.

Plati teda, ze ak aj je uchadzac platne zapisany v Zozname hospodarskych
subjektov vedenom Uradom pre verejné obstaravanie, za Gi¢elom preukézania
splnenia podmienky ticasti tykajicej sa osobného postavenia podla § 32 ods.
1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani osobami $pecifikovanymi v § 32
ods. 7 a ods. 8 zadkona o verejnom obstaravani predklada doklad podla § 32
ods. 7 zékona o verejnom obstaravani, priCom vzor takéhoto dokladu -
¢estného vyhlasenia - tvori Prilohu €. 14.1 sutaznych podkladov.

Vo vztahu k zaujemcom dopytovanému slovnému spojeniu ,,v kombinacii®
obstarévatel’ d’alej uvadza, ze pre pripad, ak zapis v Zozname hospodarskych
subjektov vedenom Uradom pre verejné obstaravanie napr. nezohladiuje
posledne vykonané¢ zmeny v obsadeni S$tatutarneho organu / clenov
Statutarneho orgdnu / ¢lenov dozorného organu / prokuristov, uchadzac je
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opravneny preukazat’ splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. a)
zakona o verejnom obstaravani dotknutymi osobami aj predlozenim dokladov
podla § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 zdkona o verejnom obstaravani v kombinacii
so zapisom v Zozname hospodarskych subjektov vedenom Uradom pre
verejné obstaravanie, priCom povinnosti podla § 156 zdkona o verejnom
obstaravani tymto nie st dotknuté.
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