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Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
ZSR Obnova Zelezni¢ného zvriku ZST Trnava - ZST Cifer, k. & 1,2 a oprava TV

VYSVETLENIE INFORMACIi POTREBNYCH NA VYPRACOVANIE PONUKY A
NA PREUKAZANIE SPLNENIA PODMIENOK UCASTI

UPLNE ZNENIE ZO DNA 10.11.2025

Zeleznice Slovenskej republiky, so sidlom: Klemensova 8, 813 61
Identifikacia obstardvatela: | Bratislava, Slovenska republika, ICO: 31 364 501

(d’alej ako ,,obstaravatel™ v prisluSnom gramatickom tvare)

zakazka pod nazvom ,,Obnova Zelezni¢ného zvrSku ZST Trnava -
ZST Cifer, k. & 1, 2 a oprava TV* zadavana postupom verejnej sitaze
podl'a ust. § 91 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
»zakon o verejnom obstaravani® v prisluSnom gramatickom tvare), v sulade

Identifikacia predmetu | sust. § 66 ods. 7 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani s vyhodnotenim
zakazky a postupu | ponik z hladiska splnenia poziadaviek na predmet zakazky podla § 53
zadavania zakazky: zakona o verejnom obstaravani a vyhodnotenim splnenia podmienok ucasti

podl'a § 40 zékona o verejnom obstardvani po vyhodnoteni ponuk na zéklade
kritérii na vyhodnotenie ponuk, zverejnena v Uradnom vestniku Eurdpskej
unie dna 01.10.2025 pod znackou 2025/S 188-640363 avo Vestniku
verejného obstardvania ¢. 199/2025 zo dna 02.10.2025 pod znackou
15693 - MSP (d’alej ako ,,verejna stitaz* v prislusnom gramatickom tvare)

Obstaravatel'ovi bola dorucend ziadost’ o vysvetlenie informadcii potrebnych na vypracovanie ponuky a na
preukazanie splnenia podmienok ucasti. Obstaravatel v sulade sust. § 48 zakona o verejnom obstaravani
poskytuje vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok
ucasti. Otazky zadujemcov neboli redakéne upravované, su v plnom zneni ako boli doruéené.

Verejny obstaravatel uviedol, ze prace, ktoré su predmetom sutaze
nepodliechajii stavebnému konaniu, tzn, nie je potrebné stavebné povolenie.
Vo zverejnenom vykaze vymer je 241,2 m3 betonového zédkladu pre TV,
491,4 m3 vykopov pre zaklad, 222 kusov pilot. Stale verejny obstaravatel’ trva
na tom, ze nie je potrebné stavebné povolenie? Tieto prace si to predsa
vyzaduji. Prosime o vysvetlenie.

Otazka ¢. 32:

Obstaravatel’ zotrvava na stanovisku prezentovanom obsahom Odpovede na
Otazku €. 30 nizsie.

V zmysle zakona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (Stavebny zédkon) v zneni neskorsich predpisov plati pre
beznu udrzbu, opravy a obnovu stavby ZelezniCnej siete (trate a pevné
zariadenia), pri ktorej sa nezasahuje do nosnych konstrukcii, demonstrativny
vypocet prac pre bezni Udrzbu, opravy a obnovu, ktoré si nevyzaduju
rozhodnutie o stavebnom zamere ani ohlasenie stavebnému tradu (vid’ §18
ods. 5 pism. k) zakona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni

Odpoved' na Otizku & 32: niektorych zakonov (Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov).

Pojem ,,obnova“ v ramci vyhradenej stavby na Slovensku sa tyka ¢innosti,
ktorych cielom je subor stavebnych a technickych ¢innosti na vymene casti
zelezni¢nej siete alebo jej Casti, ktoré nemenia celkovy vykon Zelezni¢nej
siete. Tieto procesné Cinnosti nevyzaduju zmenu projektovej dokumentacie
podl’a, ktorej bola obnovovana zelezni¢na siet’ zhotovena a skolaudovana v
predchédzajiicom obdobi.

Obnova sa vyznacuje, okrem in¢ho, tym, ze zachovava povodny stav a funkciu
stavby - nemd za ciel’ menit’ vzhl'ad, ucel, technické parametre, geometrické

Zeleznice Slovenskej republiky 1119



“@ Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
ZSR Obnova Zelezni¢ného zvriku ZST Trnava - ZST Cifer, k. & 1,2 a oprava TV

usporiadanie kol'aje, kolajovych rozvetveni a ich priestorovii polohu, ani
nosné konstrukcie stavby. Ide o ¢innost’, ktora sa vykonava z dévodu, ze uz
nie je efektivne vykondvat stbor technickych Cinnosti formou beznej
udrzby/opravy, a to z dovodu, ze vplyvom dopravnej prevadzky dochadza k
prekroceniu stanovenych limitov a dovolenych odchylok sledovanych
parametrov zelezni€nej siete, ¢im sa blizi koniec jej praktickej zivotnosti.
Medzi ¢innosti obnovy patri okrem iného aj obnova/vymena trolejového drdtu
trakéného vedenia v celom kotevnom useku, obnova/vymena nosného lana v
celom kotevnom useku, obnova/vymena trakénych stoziarov a trakénych bran,
obnova/vymena izolatorov v celom kotevnom useku, obnova/vymena ramien,
konzol v celom kotevnom useku a iné.

Otazka ¢. 31:

Neevidujeme projektova dokumentéciu pre trakéné vedenie a ukol'ajnenie, vie
nam obstaravatel’ poskytnut’ tuto projektovi dokumentaciu?

Odpoved’ na Otazku ¢. 31:

Obstaravatel’ ako sucast’ Kapitoly B.1 Opis predmetu zékazky sutaznych
podkladov neposkytol projektovi dokumentaciu pre Cast’ stavebnych prac
tykajticich sa trakéného vedenia a ukolajnenia. Ako vyplyva z Kapitoly B.1
Opis predmetu zakazky sttaznych podkladov, ods. (III) Podrobny opis
predmetu zakazky, bod (I1L.i) Usek trate ZST Trnava - ZST Cifer, Zelezni¢ny
zvr$ok a trakéné vedenie, kolaj €. 1 a €. 2, obstaravatel' pozaduje v oboch
kolajach vykonat' opravu trakéného vedenia, vymenu nosnych stipov a ich
zakladov, vratane trakénych lan, priCom podrobny rozsah definuje Oceneny
zoznam poloziek, ktory tvori Prilohu ¢. 12 sitaznych podkladov. Obstaravatel’
pozaduje vykonat’ opravu trakéného vedenia, vymenu nosnych stipov a ich
zakladov pri reSpektovani existujuceho stavu ¢o sa tyka vzhladu, ucelu,
technickych parametrov, priestorovej polohy a pod..

Otazka ¢. 30:

Chceli by sme sa informovat kedy bude vydané stavebné povolenie?

Odpoved’ na Otazku ¢. 30:

Ako vyplyva z Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov,
obstaravatel’ v ramci uskuto¢novania predmetu zdkazky pozaduje vlozenie
kolaji na povodné miesto, v sulade s porealizatnou projektovou
dokumentaciou po modernizacii realizovanej v roku 2001, ktord tvori
Prilohu ¢. 2 Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.
Uspesny uchadza¢ nesmie zmenit’ niveletu kol'aji, pripusta sa len vyrovnanie
presadlin a pod.. Uskuto¢iiované stavebné prace maji teda charakter obnovy,
ktora nemeni celkovy vykon dotknutej Casti zelezni¢nej siete a nevyzaduje
zmenu projektovej dokumentacie, podla, ktorej bola obnovovana zelezni¢na
siet’ zhotovena a skolaudovana v predchadzajucom obdobi. Nemeni sa vzhl'ad,
ucel, technické parametre, geometrické usporiadanie kolaje, kolajovych
rozvetveni a ich priestorova poloha, ani nosné konstrukcie stavby. Na zaklade
uvedeného, uskutocnenie tychto stavebnych a opravnych prac nepodlieha
konaniu v zmysle zédkona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zdkon a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (Stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov.

Otazka ¢. 29:

V zadévaci dokumentaci zadavatel uvadi, ze celkova doba vystavby nesmi
piekrocit 120 dnii. Toto dale upfesiiuje v dodatecnych informacich s tim, ze
tato lhiita zacina bézet predanim stavenisté. V ramci této doby ma zhotovitel
mimo jiné vypracovat realizacni dokumentaci stavby, zajistit povoleni ke
kaceni dievin, provést kompletni dilo, vypracovat dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby. Dale uvadi, Zze pfedpokladany termin zahajeni praci je
02/2026. Zadame zadavatele o upiesnéni tohoto terminu, protoze v tomto
pfipadé je zasadni rozdil, zda bude staveni§t¢ predané¢ 1.2.2026 nebo
28.2.2026. Pokud by to bylo napft. 28.2.2026, tak upozoriiujeme na to, ze dilo
je nerealizovatelné. Po pfedani staveniSté muze zhotovitel pozadat prislusné
organy o povoleni ke kiceni. Ti maji na vydani svého stanoviska 30 dnti a
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nasledné jeste bézi lhity na odvolani apod. Tim se dostavame do dubna 2026,

neni mozné kaceni realizovat.

Dale zadame zadavatele o informaci, jak bude postupovat v pfipad¢, ze nebude
povoleni ke kaceni udéleno, ptipadné, Ze z kaceni budou vyjmuty ptislusnym
organem ochrany Zivotniho prostfedi nékteré dieviny?

Zadame zadavatele, aby ze lhiity pro realizaci praci vyjmul dobu nutnou na
ziskani povoleni k odstranéni dievin. Dale zadame, aby z celkové doby pInéni
zadavatel vyjmul dobu na zpracovani a odsouhlaseni realiza¢ni dokumentace
a dokumentace skutecného provedeni stavby. Zadavatel jako odborna osoba
si je nepochybné védom skute¢nosti, ze realizaéni dokumentaci neni mozné
zpracovat za jeden den a rovnéZ je zcela evidentni, ze ani zhotovitel neni
schopen tuto dokumentaci zhotoviteli béhem jednoho dne odsouhlasit. Z toho
vyplyva, Ze celkova lhita pro vlastni realizaci praci bude nerealné kratka (bez
odsouhlasené realizaéni dokumentace neni zhotovitel schopen prace zahajit).
A nasledné nebude mozné ani dodrZet technologické postupy praci, doby pro
zdani betonu zakladovych patek stozard TV apod. Navrhujeme proto, aby
zadavatel poskytl zhotoviteli lhitu cca 45 dnt pro zpracovani dokumentace a
teprve potom, aby zacala bézet lhdta pro realizaci praci. V pfipade, Ze
zadavatel ma za to, ze jim stanovené lhity jsou dostatecné, potom zadame o
zvefejnéni jim predpokladaného harmonogramu postupu praci, ze které¢ho
bude patrné, jak k uvedenym lhitdm doSel. Predpokladame, ze zadavatel, jako
osoba odborn¢ zplsobila a kvalifikovand nestanovil tyto lhlty pouze
odhadem, ale ma je né¢jak odborné podloZzené a zdlivodnéné.

Odpoved’ na Otazku ¢. 29:

K odstraneniu naletovej vegetacie:

Zaujemca vychadza pri popise okolnosti odstrafiovania naletovej vegetacie
z nespravnych skutocnosti. V prvom rade plati, Ze v zmysle ust. § 22 ods. 11
vyhlasky = Ministerstva  zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, obdobie vegetacného pokoja
v Slovenskej republike je od 1. oktobra do konca februara. Zaroven vsak plati,
ze néletova vegetacia urena na odstranenie v ramci uskutociiovania predmetu
zakazky ohrozuje bezpec¢nost’ Zelezni¢nej prevadzky a teda v tomto pripade je
mozné postupovat’ aj v zmysle ust. § 47 ods. 7 zékona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov. Pre odstranenie
akychkol'vek pochybnosti obstaravatel upusta od poziadavky, aby
v suvislosti s odstranenim naletovej vegetacie uspesny uchadzac¢ zabezpecil
Rozhodnutie o vyrube, resp. iny doklad potvrdzujici povolenie na vyrub, ak
sa v zmysle ust. § 47 zékona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskorsich predpisov vyZaduje. Rozhodnutie o vyrube, resp. iny
doklad potvrdzujuci povolenie na vyrub zabezpeci obstaravatel.
V nadviznosti na uvedené obstaravatel’ pristipi k uprave relevantnych casti
sataznych podkladov. Uplné znenie sataznych podkladov obstaravatel
uverejni sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3.

K vypracovaniu realiza¢nej dokumentacie:

Ako vyplyva z Kapitoly B.1 Opis predmetu zédkazky sut'aznych podkladov,
ods. (IIT) Podrobny opis predmetu zakazky, bod (I11.i) Usek trate ZST Trnava
- ZST Cifer, zelezni¢ny zvriok a trakéné vedenie, kolaj & 1 a¢.2,
obstaravatel' pozaduje spracovat’ realizatni dokumenticiu len vo vztahu

k uskuto¢novaniu stavebnych prac na Zeleznicnom spodku v kolaji ¢. 2
v useku trate v zkm 43,800 - 44,000, kde obstaravatel’ pozaduje odtazenie
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sanacnej vrstvy podvalového podlozia zo $trkodrvy, minimalnej hrabky
400 mm, vratane geomreze a filtratnej geotextilie a opdtovné zriadenie
sanacie podvalového podlozia zelezni¢ného spodku, pri zachovani parametrov
povodnej projektovej dokumentacie. Obstaravatel pripomina poziadavku
vlozenia kol'aji na povodné miesto, v stlade s porealizacnou projektovou
dokumentaciou po modernizacii realizovanej v roku 2001, ktora tvori
Prilohu ¢. 2 Kapitoly B.1 Opis predmetu zdkazky sutaznych podkladov.
Uspesny uchadza¢ nesmie zmenit’ niveletu kol'aji, priptsta sa len vyrovnanie
presadlin apod.. Uspesny uchidzaé ma teda dostatoény priestor na
spracovanie realizacnej dokumentacie medzi uzatvorenim zmluvy na zaklade
vysledku verejnej sutaze azacatim uskutoénovania predmetu zékazky,
pripadne pocas uskutoénovania stavebnych prac na kol'aji ¢. 1, ak Gspesny
uchadzac zaéne s uskutocnovanim stavebnych prac na kolaji €. 1.

K vypracovaniu dokumentacie skuto¢ného zhotovenia stavby a k primeranosti
celkového terminu uskutoc¢iiovania predmetu zakazky:

Obstaravatel’ opatovne uvadza, Ze v rdmci uskutocnovania predmetu zakazky
pozaduje vlozenie kol'aji na povodné miesto, v sulade s porealiza¢nou
projektovou dokumentaciou po modernizacii realizovanej v roku 2001, ktora
tvori Prilohu €. 2 Kapitoly B.1 Opis predmetu zdkazky sutaznych podkladov.
Celkovy termin uskutoc¢iiovania predmetu zakazky, ktory neméze byt dlhsi
ako jednostodvadsat’ (120) celych kalendarnych dni, je primerany povahe
a zlozitosti predmetu zékazky a obstaravatel’ trva na stanovisku, ze uvedeny
termin uskuto¢iiovania predmetu zékazky je splnitelny vratane vypracovania
a dodania dokumentacie skuto¢ného zhotovenia stavby.

Otazka ¢. 28:

Vzhl'adom na mozné obmedzenie vystavby napr. z dovodu klimatickych
podmienok v ¢ase zimného obdobia, ziadame obstaravatelov o oznamenie
priblizného terminu predpokladaného zacatia stavby?

Odpoved’ na Otazku ¢. 28:

Obstaravatel’ predpoklada zacatie uskutocniovania predmetu zakazky v druhe;j
polovici mesiaca februar 2026.

Otazka ¢. 27:

Podla dokumentu ,,Sttazné podklady“ sa v bode 6.2 uvadza, ze: ,,Termin
uskutociiovania predmetu zakazky zacina plynit odovzdanim staveniska a
uréenim terminu vyluk zo strany obstaravatel’a...* Ziadame obstaravatela o
bliz§ie uréenie moznych terminov alebo dizky trvania jednotlivych vyluk?

Odpoved’ na Otazku ¢. 27:

Ako vyplyva zo sttaznych podkladov, celkovy termin uskutocnovania
predmetu zakazky vyjadreny v celych kalendarnych dnoch stanovuje
uchadza¢ v ramci navrhu na plnenie kritéria ¢. 2 na vyhodnotenie ponuk.
Celkovy termin uskutociiovania predmetu zakazky nemoéze byt dlhsi ako
jednostodvadsat’ (120) celych kalendarnych dni. Celkové trvanie vyluk bude
najviac v trvani celkového terminu uskutociiovania predmetu zakazky.
Obstaravatel’ predpokladé zacatie uskutoctiovania predmetu zakazky v druhe;j
polovici mesiaca februar 2026.

Otazka ¢. 26:

Podla ,,zmluvy o dielo* sa dodévatel’ v bode 2.2.3 zavézuje: ,,vypracovat’ a
dodat’ dokumentaciu skutocného zhotovenia stavby (d’alej len ,,DSZ) a
vsetku dokumentaciu, ktorej vyhotovenie predpokladaji platné pravne
predpisy a uplatiiované interné predpisy Objednavatela. Dalej v bode 3.3 je
okrem iného uvedené: ,,V lehote plnenia podla prvej vety je Zhotovitel
povinny dodat’ Objednévatel'ovi aj realizaénii dokumentaciu a DSZ.* Ziadame
obstaravatel'ov o presné urcenie terminu odovzdania DSZ v nadvdznosti na
termin dokoncenia prac.

Odpoved’ na Otazku ¢. 26:

Ako vyplyva zo sttaznych podkladov, celkovy termin uskutoénovania
predmetu zdkazky vyjadreny v celych kalendarnych dioch stanovuje
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uchadza¢ v ramci navrhu na plnenie kritéria ¢. 2 na vyhodnotenie ponuk.
Celkovy termin uskutoctiovania predmetu zakazky nemoéze byt dlhsi ako
jednostodvadsat’ (120) celych kalendarnych dni. V uvedenom termine bude
uspesny uchadza¢ povinny vypracovat a dodat’ realizaéni dokumentaciu,
uskutocnit’ predmet zakazky a vypracovat’ a dodat’ dokumentaciu skuto¢ného
zhotovenia stavby a vSetku dokumentaciu, ktorej vyhotovenie predpokladaju
platné pravne predpisy a uplatilované interné predpisy obstaravatel’a.

Otazka ¢. 25:

Z predlozenej dokumentacie na stavbu ,,Obnova Zelezniéného zvrsku 7ZST
Trnava - ZST Cifer, k. &. 1,2 a oprava TV* nie je vidiet, ¢i bude stavba
etapovana, resp. ¢i sa bude za¢inat kol. & 1 alebo kol. & 2. Ziadame
obstaravatel'ov, v pripade etapizacie stavby, o blizsiu Specifikaciu, resp. ktora
kol'aj bude realizovana ako prva, prip. o doplnenie stavebnych postupov.

Odpoved’ na Otazku ¢. 25:

Technologicky postup uskutociiovania stavebnych urcuje uspesny uchadzac.
Obstaravatel’ neuréuje, ¢i ma uspesny uchadza¢ zacat’ s uskuto¢iovanim
stavebnych prac na kol’aji €. 1, alebo na kol'aji €. 2, obstaravatel’ vSak odporuca
zacat' s uskutoénovanim stavebnych prac na kolaji ¢. 1, ked’Ze v pripade
kolaje €. 2 st predmetom zakazky v useku trate v zkm 43,800 - 44,000 aj
stavebné prace na zeleznicnom spodku. Plati, Ze nemdze dojst’ k si¢asnému
vyluceniu kolaje ¢. 1 akolaje ¢. 2, mimo kratkodobych noénych vyluk
v trvani 3 - 4 hodiny.

Otazka ¢. 24:

V ¢l. 19.3 sa uvadza: ,,Pisomnosti dorucované postou alebo kuriérskou
sluzbou na adresu pre dorucovanie pisomnosti uvedenu v zahlavi Zmluvy, ak
v Zmluve nie je uvedend ind adresa, sa povazuju za dorucené aj ked tato
zasielka bude poStou alebo kuriérskou sluzbou vratenda ako zdsielka
adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to diiom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit,
tak dnom, kedy bude pisomnost vrdtend druhej zmluvnej strane ako
nedorucitelna.”.

Otazka:

Uchadzacovi nie je uplne zrejmé, ¢o mal Obstaravatel na mysli pod
formulaciou: ,,ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit, tak drniom,
kedy bude pisomnost vratend druhej zmluvnej strane ako nedorucitelna.*

Pre odstranenie pripadnych pochybnosti uchadza¢ navrhuje zvyrazneny text
vylacit’ a bod 19.13 upravit’ nasledovne:

»Pisomnosti dorucované postou formou doporucenej zasielky alebo
kuriérskou sluzbou na adresu pre dorucovanie pisomnosti uvedenu v casti
Zmluvné strany, alebo na inu adresu uvedenu v Zmluve pre dany ukon, sa
povazuju za dorucené aj ked tato zasielka bude postou alebo kuriérskou
sluzbou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelnd, a to
dniom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia;, alebo drnom, kedy bude
pisomnost vratenad druhej zmluvnej strane ako nedorucitelna.”.

V takomto pripade, ak bude akakol'vek listinnd/pisomnd komunikécia
doruc¢ovana postou prostrednictvom doporucenej zasielky alebo kuriérskou
sluzbou, bude mozné jednoznacne zadefinovat datum odoslania zasielky,
prijatia, resp. sledovanie celej histérie dorucovania, ¢im obe zmluvné strany
predidu akymkol'vek pripadnym nedorozumeniam.

Odpoved’ na Otazku ¢. 24:

Obstaravatel’ ma za to, Ze nemozno vylucit’ situaciu, Ze na vratenej pisomnosti
nebude uvedeny dent odmietnutia alebo deii zmarenia dorucenia pisomnosti,
resp. ze tento nebude Citatelny alebo bude rozpor medzi datumom uvedenym
na pisomnosti a ddtumom uvedenym v systéme dorucovatela. Z uvedenych
dovodov je obstaravatel presvedceny, ze predmetnd formuldcia ma svoj
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vyznam. Obstaravatel’ ponechava znenie dotknutej ¢asti sut'aznych podkladov
v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 23:

Uchéadza¢ navrhuje do ¢l. XVII. ,.Zanik zmluvného vztahu* za bod 17.5
doplnit’ bod 17.6 s nasledovnym znenim, nakolko sa jedna o $tandardné
ustanovenie, ktoré je sucastou aj inych Zmluv o dielo, Objednavatel'om
ktorych je spol. Zeleznice Slovenskej republiky, upravuje a definuje vynimky
z prav a povinnosti zo Zmluvy, ktoré momentom odstipenia od Zmluvy
nezanikaji:

»Odstupenim od Zmluvy podla tohto clanku zanikaju vsetky prava a
povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu skody vzniknutej
poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zdkonné
sankcie a uroky z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast predmetu Zmluvy, ktora
bola do momentu odstupenia zrealizovana, naroku Zhotovitela na zaplatenie
ceny za cast Diela Objednavatelom, ktora bola do momentu odstupenia od
Zmluvy vykonand, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a
prevzatim Casti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia,
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného
zakonnika, riesenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni,
ktoré podla prejavenej vole zmluvnych stran alebo vzhladom na svoju povahu
maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.“.

Odpoved’ na Otazku ¢. 23:

Obstaravatel v poslednej dobe upusta od pouzivania predmetného
ustanovenia v zmluvach, a to z dovodu, Ze platna pravna tprava dostato¢ne
upravuje pravne nasledky odstiipenia. Obstaravatel’ nepristupuje k doplneniu
Clanku XVII. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je stdastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky sutaznych podkladov
a ponechava znenie dotknutej Casti sutaznych podkladov v platnosti bez
zmeny.

Otazka ¢. 22:

Podra ¢l. 17.3: ,,Zhotovitel’ je opravneny odstupit' od Zmluvy aj v pripade, ak
Objednavatel porusi dalsie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto
Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v
tomto pripade oprdavneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni
ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom Zhotovitel po prvom
poruSeni povinnosti pisomne upozorni Objedndvatela na porusenie Zmluvy
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni
ktorejkolvek povinnosti odstupi od tejto Zmluvy. Zhotovitel' v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.*.

Otazka:

Uchadza¢ pre zachovanie vyvazenosti prav a povinnosti zmluvnych stran
ziada doplnit’ v zavere bodu 17.3 Zmluvy nasledovny text: ,,V pripade takého
odstupenia Zhotovitelom od Zmluvy sa Objedndvatel zavizuje nendarokovat’ si
voci Zhotovitelovi Ziadnu nahradu Skody, Zhotovitel bude mat ndrok na
uhradu ucelne vynalozenych ndkladov, ktoré Zhotovitel v dobrej viere
vynalozil pred jeho odstupenim podla predchadzajucej vety a ktorych
vynaloZenie (vrdtane ucelnosti vynaloZenia) Zhotovitel Objednavatelovi
preukadze.*

Odpoved’ na Otazku ¢. 22:

Platnd pravna uprava dostatocne upravuje pravne nasledky odstipenia. Z tohto
dovodu obstaravatel’ nepristupuje k uprave bodu 17.3 Clanku XVII. navrhu
Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky
uskutocnenia predmetu zakazky sutaznych podkladov a ponechava znenie
dotknutej Casti sutaznych podkladov v platnosti bez zmeny.
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Otazka ¢. 21:

Podla ¢l. 17.2: ,,Objednavatel je oprdavneny odstupit’ od tejto Zmluvy aj v
pripade, ak Zhotovitel' porusi dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z
ustanoveni tejto Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov.
Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit’ od Zmluvy uz po druhom
poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel’
po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na porusSenie
Zmluvy alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom
poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy alebo jej Ccasti.
Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.*.

Otazka:

Body 17.2.1 az 17.2.16 Zmluvy obsahuju taxativny vypocet skuto¢nosti, ktoré
su v zmysle Zmluvy podstatnym porusenim povinnosti. Neskor vSak bode
17.2 Zmluvy je uvedené, ze Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy
aj v pripade, ak Zhotovitel' opakovane porusi d’alSie povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych
predpisov. Objednavatel’ je v tomto pripade opravneny odstapit’ od Zmluvy
uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany Zhotovitela.
Uchédza¢ ziada Obstaravatela o ipravu znenia tohto ustanovenia, tak, aby
Objednavatel’ mal pravo na odstipenie od zmluvy iba v pripadoch, ktoré st
taxativne vymedzené v bode 17.2. Zmluvy, priCom uchddza¢ navrhuje
nasledovné upravené znenie: ,,Objedndvatel’ je opravneny odstupit od tejto
Zmluvy aj v pripadoch Specifikovanych v bode 17.2 tejto Zmluvy, pricom v
tomto pripade je oprdavneny odstupit’ od Zmluvy uz po druhom poruSeni
ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na porusenie Zmluvy alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni
ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy alebo jej casti. Objednavatel’ v
upozorneni uvedie primeranii lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.*.

Zaroven uchadza¢ navrhuje upravu dcislovania bodov predmetného
ustanovenia, nakol'ko duplicitne rovnaké C¢islovanie odsekov posobi
zmétocne.

Odpoved’ na Otazku ¢. 21:

Obstaravatel’ pristipil k formalnej uprave cislovania jednotlivych bodov
Clanku XVII. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je sudastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky sut'aznych podkladov.
Uplné znenie sutaznych podkladov obstardvatel uverejni stdasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3.

Co sa tyka poziadavky na upravu ustanovenia bodu 17.2 Clanku XVII. navrhu
Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky
uskutoCnenia predmetu zékazky sutaznych podkladov, ktoré znie:
»Objednavatel’ je opravneny odstupit od tejto Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusi dalsie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto
Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel je
v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni
ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na porusenie Zmluvy alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni
ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy alebo jej casti. Objedndvatel’ v
upozorneni uvedie lehotu na ndpravu, ak sa vyZaduje.“, obstaravatel
nepristupuje k tuprave predmetného ustanovenia. Upravu obstaravatel
povazuje za opodstatnenu a vyvazenu, ked’ze rovnaké opravnenie odstupit’ od
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Zmluvy o dielo ma aj uspesny uchadzac (zhotovitel'). Obstaravatel’ ponechava
znenie dotknutej Casti sutaznych podkladov v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 20:

V ¢l 16.13 sa uvadza: ,,Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradenu do
schvaleného tyzdenného planu vyluk z dovodov na strane Zhotovitela, ma
Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR bez
ohladu na pocet dni vyluky a uhradi Objednavatelovi vsetky preukdzatelne
vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.*.

Otazka:

Mohol by obstaravatel’ uviest, ako bude postupovat’ v pripade, ak dojde k
odrieknutiu vyluky v dosledku skuto¢nosti, za ktoré Zhotovitel’ preukazatel'ne
nemoéze? V pripade, ak nastanu skuto¢nosti, ktoré Zhotovitel' nemohol ani s
vynaloZzenim nalezitej odbornej starostlivosti predvidat a zaroven ich
bezodkladne po zisteni oznami Objednavatelovi eSte pred terminom vyluk,
mal by byt Zhotovitel’ oslobodeny od akejkol'vek zodpovednosti a thrady s
tym stvisiacich sankcii. Rozumie tomu teda uchadza¢ spravne, ze v takomto
pripade bude Zhotovitel’ oslobodeny od zaplatenia zmluvnej pokuty a uhrady
nakladov vynalozenych na odrieknutie vyluky?

Zaroven navrhujeme znizenie pokuty na sumu 500,- EUR, nakol'ko mame
zato, ze sa jednd o neprimerane vysoku pokutu s ohladom na charakter
porusenej povinnosti.

V nadvédznosti na vysSie uvedené navrhujeme nasledovnii tGpravu tohto
ustanovenie: ,,/6.3 Ak Zhotovitel’ odriekne vyluku zaradenu do schvaileného
tyzdenného planu vyluk z dovodov na strane Zhotovitela, ma Objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR bez ohladu na pocet
dni vyluky a uhradi Objednavatelovi vsetky preukazatelne vynalozené naklady
spojené s odrieknutim vyluky. Uvedené sa neuplatni v pripade, ze Zhotovitel’
v lehote 10 dni pred terminom vyluk zaradenych v schvilenom mesacnom
plane vyluk, oznami Objednavatelovi skutocnosti, pre ktoré je nevyhnutné
odrieknut’ vyluku zaradenii do schvaleného planu vyluk a ktoré Zhotovitel

1

nemohol ani s vynaloZenim nalezitej odbornej starostlivosti predvidat.

Odpoved’ na Otazku ¢. 20:

Obstaravatel’ vzdy skima okolnosti, ktoré zapri€inili nesplnenie zmluvnej
povinnosti zo strany Uspesného uchadzaca. V pripade zmluvnych povinnosti,
ktoré su zabezpecené zmluvnou pokutou, ak ispe$ny uchadzac preukaze, ze k
poruseniu zmluvnej povinnosti nepriSlo z dovodov na jeho strane,
obstaravatel' Standardne nepristupuje k uplatneniu ndroku na zaplatenie
zmluvnej pokuty. Obstaravatel zarovei povazuje zmluvnu pokutu za
primerant, preto nepristupuje k jej znizeniu. Obstaravatel’ ponechéva znenie
dotknutej casti sutaznych podkladov v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 19:

Clanok XI Zmluvy upravuje otazky tykajice sa zodpovednosti za vady. V
bode 11.8 je uvedené: ,, Ak su na odstranenie vad nevyhnutné vyluky,
Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu od dorucenia reklamacie
predlozit Objednavatelovi poziadavku na vyluky na adresu Zeleznice
Slovenskej republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.
Zhotovitel' je povinny vadu odstranit pocas vyluky schvalenej zo strany
Objednavatela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.*.

Otazka:

Nakol'ko je Zhotovitel povinny odstranit vadu pocas vyluky, ktora je
schvalena Objednavatelom, avSak lehota na odstranenia vady je podl'a bodu
11.6 tohto ¢lanku do 3 pracovnych dni alebo do 30 dni (v zavislosti od
konkrétneho pripadu) ako ma Zhotovitel' postupovat v pripade, ze v
stanovenej lehote na odstranenie vady nebude mat od Objednavatela
schvalent vyluku, pricom Zhotovitel’ dodrzal vSetky podmienky a tieZ postup
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pre podanie ziadosti o schvalenie vyluk vcas? Rozumie tomu uchadzac
spravne, ze lehota stanovena touto Zmluvou alebo Objednavatelom na
odstranenie vady zacne plynut’ az po schvéleni danej vyluky? Pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti navrhujeme modifikaciu ustanovenia nasledovnym
sposobom: ,,/1.8 Ak su na odstranenie vad nevyhnutné vyluky, Zhotovitel je
povinny bez zbytocného odkladu od dorucenia reklamdcie predlozit
Objednavatelovi poziadavku na vyluky na adresu Zeleznice Slovenskej
republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotovitel je
povinny vadu odstranit’ pocas vyluky schvdlenej zo strany Objednavatela, ak
sa zmluvné strany nedohodni inak. V pripade, zZe Objednavatel’ neposkytne
Zhotovitelovi sucinnost pri schvalovani poziadanej vyluky, Zhotovitel
nezodpoveda za pripadne vzniknutu Skodu v dosledku neodstranenia vady
véas. .

Odpoved’ na Otazku ¢. 19:

Uprava uvedena v bode 11.8 Clanku XI. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je
sucast'ou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov je osobitnou upravou k vSeobecnym podmienkam
odstranenia vad predmetu zédkazky uvedenym v bode 11.6 Clanku XI. navrhu
Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky
uskutocnenia predmetu zdkazky sitaznych podkladov.

Plati teda, ze ak na odstranenie vad predmetu zadkazky nie st nevyhnutné
vyluky, uspeSny uchddza¢ je povinny odstranit vady bezodplatne
a bezodkladne po uplatneni reklamacie obstaravatel'om, najneskdr vSak do
troch (3) pracovnych dni odo dna dorucenia reklamacie obstaravatel'om, ak
ide o také vady, ktorych odstranenie neznesie odklad alebo do tridsat’ (30) dni
odo dna dorucenia reklamacie obstaravatel'om, ak nejde o také vady, ktorych
odstranenie neznesie odklad, pokial sa pisomne nedohodne inak. Ak na
odstranenie vad predmetu zékazky su nevyhnutné vyluky, Gspesny uchadzac
je povinny bez zbytoéného odkladu od dorucenia reklamacie predlozit’
obstaravatel'ovi poziadavku na vyluky aje povinny odstranit’ vady pocas
vyluky schvalenej zo strany obstaravatel’a, pokial’ sa pisomne nedohodne inak.

Otazka ¢. 18:

V ¢l 6.13 Zmluvy je stanovené, ze: ,,Zhotovitel sa zavdzuje prevziat od
Objednavatela stavenisko na zdklade pisomnej vyzvy Objednavatela, v ktorej
Objednavatel urci den a hodinu zacatia odovzdania staveniska.*

Otazka:

Pre vyltiéenie akychkol'vek pochybnosti, ziadame Obstaravatel'a o potvrdenie,
ze Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko podl'a podmienok uréenych v
zmysle ¢l. 6.13 Zmluvy iba v pripade, ak st splnené vSetky predpoklady pre
odovzdanie staveniska podla tejto Zmluvy, tak aby Zhotovitel mohol riadne
a vcas zahajit’ realizdciu Diela.

Odpoved’ na Otazku ¢. 18:

Obstaravatel'ovi nie je zrejmé, aké predpoklady pre odovzdanie a prevzatie
staveniska ma zaujemca na mysli. Predpokladom pre zacatie uskutoctiovania
predmetu zékazky, ako aj zacatie plynutia lehoty plnenia je odovzdanie
staveniska aurCenie terminu vyluk obstaravatelom, pricom ak tieto
skuto¢nosti nenastant v jeden den, rozhodujuca je skutoCnost’, ktord nastane
neskdr. Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti obstaravatel’ uvadza, ze
k urceniu (schvaleniu) terminu vyluk dojde najneskér v den odovzdania
staveniska. Obstaravatel’ odoSle vyzvu na prevzatie staveniska v dostatocnom
¢asovom predstihu, a to najmenej pat’ (5) pracovnych dni vopred. O odovzdani
a prevzati staveniska bude spisany Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska.
Stavenisko sa bude povazovat za prebrané UspeSnym uchadzacom aj ak
uspesny uchadzac bez relevantného dovodu odmietne Zapis z odovzdania a
prevzatia staveniska podpisat’.
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Otazka ¢. 17:

V ¢l. 4.7 Zmluvy sa uvadza, ze zékladnym predpokladom pre uplatnenie
mechanizmu indexécie je pre Zhotovitel'a dodrzanie zmluvne stanoveného
harmonogramu.

Otazka:

Mohol by Obstaravatel’ vysvetlit' ako méa Zhotovitel’ postupovat’ v pripade, ak
dojde k predizeniu lehoty plnenia z dévodov, ktoré Zhotovitel' nemohol
objektivne ovplyvnit' a ani predvidat’ (napr. omeskanie vyluk, rozhodnutia
organov verejnej spravy, dodatocné poziadavky Objednavatela, nepredvidané
prekazky a pod.).? Vzhl'adom na ucel mechanizmu indexacie, ktorym je
kompenzovat’ objektivne zmeny cien pocas trvania realizacie Diela,
navrhujeme, aby sa znenie predmetného ustanovenia upravilo tak, ze narok na
uplatnenie indexdcie nebude dotknuty v pripadoch, ked nedodrzanie
harmonogramu vznikne z dovodov nezavinenych Zhotovitelom, a to
nasledovne: ,4.7 Zakladnym predpokladom pre uplatnenie mechanizmu
indexacie je pre Zhotovitela dodrziavanie zmluvne stanoveného a
schvaleného harmonogramu vrdtane lehoty plnenia. V pripade, ak déjde k
predlzeniu lehoty plnenia podla ¢l. 3.3 tejto Zmluvy z dévodov, ktoré
Zhotovitel nemohol ovplyvnit ani predvidat, uplatnenie mechanizmu
indexacie tym nebude dotknuté. Pre aplikdaciu mechanizmu indexdcie je
rozhodujucim obdobim kvartal, pricom:...*.

Odpoved’ na Otazku ¢. 17:

K prediZeniu lehoty plnenia moZe dojst’ len v pripadoch upravenych v bode
3.4 Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktord je stdastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky sut'aznych podkladov.
Podmienky uplatnenia mechanizmu indexécie pre pripad, ak nedojde, ale aj
ak dojde k predizeniu lehoty plnenia s upravené v bode 4.6 a nasl. Clanku
IV. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné
podmienky uskutoénenia predmetu zakazky sutaznych podkladov.
Obstaravatel ponechava znenie dotknutej cCasti sutaznych podkladov
v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 16:

V ¢l 4.5 Zmluvy je uvedené: ,,K zmene zmluvnej ceny podla bodu 4.1 moze
dojst len v pripade uplatnenia mechanizmu na upravu ceny v dosledku zmien
nakladov na realizaciu (dalej len ,, mechanizmus indexacie) v zmysle
Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky
¢ 19/2022, ktorym sa stanovuje mechanizmus upravy ceny v dosledku zmien
nakladov pri projektoch opravy a udrzby, vystavby, modernizacie a
rekonstrukcie inzinierskych stavieb a budov podla bodu 4.6 a nasl. (dalej len
,MP ¢. 19/2022 ).

Otazka:

Mohol by Obstaravatel’ ozrejmit’ uchadzacovi ako sa bude postupovat v
pripade, ak vznikne potreba vykonat prace naviac alebo zmeny Diela
vyvolané okolnostami nezavinenymi Zhotovitel'om? Bude mozné pristapit’ k
zmene Ceny Diela v pripade, ak zmluvné strany uzatvoria dodatok,
predmetom ktorého bude zmena Ceny Diela na zaklade nalezitého
odovodnenia tejto zmeny po dohode zmluvnych stran? Vzhl'adom na otazky
uchddzaca navrhujeme predmetné ustanovenie upravit nasledujicim
spdsobom:

»4.5 K zmene zmluvnej ceny podla bodu 4.1 moze dojst' len v pripade
uplatnenia mechanizmu na upravu ceny v dosledku zmien ndkladov na
realizaciu (dalej len ,,mechanizmus indexdcie) v zmysle Metodického
pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢. 19/2022,
ktorym sa stanovuje mechanizmus upravy ceny v dosledku zmien nakladov pri
projektoch opravy a udrzby, vystavby, modernizacie a rekonstrukcie
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inZinierskych stavieb a budov podla bodu 4.6 a nasl. (dalej len ,,MP
¢ 19/2022%), alebo uzavretim dodatku po vzdjomnom suhlase zmluvnych
stran, v pripade, ak nastaniu okolnosti nezavinené Zhotovitelom, ktoré maju
priamy vplyv na zmenu Zmluvnej ceny Diela podla bodu 4.1 tohto clanku.*.

Odpoved’ na Otazku ¢. 16:

Obstaravatel’ pristupuje k uprave bodu 4.5 Clanku IV. navrhu Zmluvy o dielo,
ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu
zakazky sttaznych podkladov.

Kapitola B.3 Obchodné podmienky uskutocnenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov, navrh Zmluvy o dielo, Clanok IV. Zmluvna cena a
mechanizmus indexacie, bod 4.5, rusi sa v celom rozsahu a nahradza sa
znenim:

»4.5 K zmene zmluvnej ceny podla bodu 4.1 moze dojst len v pripade:

4.5.1 vzniku zmien Diela, ktoré nebolo mozné objektivne pri priprave
verejného obstardvania predvidat a sucasne su nevyhnutné pre riadne
zhotovenie Diela,

4.5.2 uplatnenia mechanizmu na upravu ceny v dosledku zmien ndakladov na
realizaciu (dalej len ,,mechanizmus indexdcie) v zmysle Metodického
pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢. 19/2022,
ktorym sa stanovuje mechanizmus upravy ceny v dosledku zmien nakladov pri
projektoch opravy a udrzby, vystavby, modernizacie a rekonstrukcie
inZinierskych stavieb a budov podla bodu 4.6 a nasl. (dalej len ,, MP
¢ 19/2022°).

Za zmenu Diela sa nepovazuju Ziadne dodatocné poziadavky Zhotovitela na
vykonanie prac, ktoré su dosledkom nekonania Zhotovitela s odbornou
starostlivostou ako napriklad nedostatocné prestudovanie podkladov, ktoré
Zhotovitel prijal od Objednavatela pred podpisom Zmluvy a s ktorymi sa mal
moznost oboznamit v ramci procesu verejného obstaravania, z nepresnosti a
chyb pri spracovavani cenovej ponuky, ako aj z formdalnych chyb. Vsetky takto
vzniknuté naklady znasa v plnom rozsahu Zhotovitel.*

Uplné znenie sutaznych podkladov obstaravatel uverejni sucasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok Wcasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3.

Otazka ¢. 15:

V ¢l I ods. 6 sa uvadza ze: ,,3.6 Objednavatel pred odovzdanim staveniska
oznami Zhotovitelovi planovany datum odovzdania staveniska a planovany
termin vyluk a pisomne vyzve Zhotovitela na predlozenie harmonogramu
prac. Zhotovitel je povinny predlozit’ Objednavatelovi harmonogram prac v
lehote do sedem kalendarnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatela.”

Nasledne sa v ¢l. VI bode 10 uvadza: ,,6.10 Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatelovi pozZiadavku na vyluky bezodkladne po tom, co sa
preukdzatelne dozvie o datume odovzdania staveniska a planovanom datume
terminu vyluk v zmysle bodu 3.6.%.

Otazka:

Mohol by Obstaravatel’ vysvetlit ako ma tspesny uchadza¢ postupovat’ v
pripade, ak po doruceni oznamenia o datume odovzdania staveniska a
planovanych terminov vyluk Zhotovitel'ovi nebudu splnené podmienky pre
prevzatie staveniska a o tejto skutocnosti bude Zhotovitel' bezodkladne
Objednavatel’a informovat’?
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Rozumie tomu uchadza¢ spravne, ze v takomto pripade lehota 7 kalendarnych
dni na predlozenie Harmonogramu, ktory sa nasledne stane zmluvne
zavaznym aj s moznostou ulozenia sankcionovatel'nych mil'nikov, neplynie?
Zaroven ziadame Obstaravatela o vysvetlenie, ako ma tspeSny uchadzac
postupovat’ v praxi v pripade, ak vyzva na dorucenie Harmonogramu bude
Zhotovitelovi dorucena skor, nez ako kompetentné zlozky zo strany
Objednavatel’a schvalia terminy vyluk?

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti ziadame Obstaravatel’a o potvrdenie,
ze v takomto pripade sa lehota 7 kalendarnych dni na predlozenie
Harmonogramu prac pozastavi az do okamihu, kedy buda vyluky
Objednavatelom riadne schvéalené, aby Zhotovitel mohol pripravit svoj
Harmonogram na zéklade realne dostupnych a schvalenych terminov vyluk.

Obstaravatel'ovi nie je zrejmé, aké podmienky pre prevzatie staveniska ma
zaujemca na mysli.

V zmysle bodu 3.6 Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je stéastou
Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutoénenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov, obstaravatel pred odovzdanim staveniska oznami
uspesnému uchadzacovi planovany datum odovzdania staveniska a planovany
termin vyluk apisomne vyzve uspeSného uchadzata na predloZenie
harmonogramu prac.

Uspesny uchadza¢ je povinny jednak predlozit’ obstaravatelovi harmonogram
prac v lehote do sedem (7) kalendarnych dni odo dia dorucenia pisomne;j
vyzvy obstaravatela, pricom predlozeny harmonogram prac musi
zohl'adnovat’ obstaravatelom oznameny planovany datum odovzdania
staveniska a planovany termin vyluk, a zaroven je povinny v zmysle bodu
Odpoved na Otazku &. 15: 6.10 Clanku VI. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky sutaznych podkladov
predlozit poziadavku na vyluky, priCom aj vtomto pripade predlozena
poziadavka na vyluky musi zohladhovat obstaravatelom oznameny
planovany datum odovzdania staveniska a planovany termin vyluk. Lehota
sedem (7) kalendarnych dni na predlozenie harmonogramu prac nie je nijako
zavisla na procese predlozenia poziadavky na vyluky, kedZe v oboch
pripadoch musi byt zohladneny planovany datum odovzdania staveniska
a planovany termin vyluk oznameny obstaravatel'om.

Predpokladom pre zacatie uskuto¢niovania predmetu zakazky, ako aj zacatie
plynutia lehoty plnenia je odovzdanie staveniska a urCenie terminu vyluk
obstaravatelom, pricom ak tieto skutoCnosti nenastanti v jeden den,
rozhodujiica je skuto¢nost, ktord nastane neskor. Pre odstranenie
akychkol'vek pochybnosti obstaravatel’ uvadza, Ze k urCeniu (schvaleniu)
terminu vyluk dojde najneskor v deni odovzdania staveniska.

Ziadame o vysvetlenie, ¢ ma budici objednavatel’ (Obstaravatel’) dostatoéne
Otazka ¢. 14: naStudované zmluvné podmienky, ktoré poskytol a zavizuje sa tieto pocas
realizacie dodrziavat’?

Obstaravatel’ sa pocas realizacie predmetu zakazky zavizuje dodrziavat
Odpoved’ na Otazku ¢. 14: zmluvné podmienky, ktoré su sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky
uskutocnenia predmetu zakazky sutaznych podkladov.

Podl'a § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zdkona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani
ma povinnost verejny obstaravatel/obstaravatel’ (buduci objednavatel’)
Otazka ¢&. 13: poskytnut’ zaujemcom (budiicim zhotovitel'om) také sut'azné podklady, ktoré
obsahuju jednoznacny, uplny, nestranny, bezchybny a transparentne
spracovany opis predmetu zakazky, aby jednotlivi zaujemcovia nemali
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problém s vypracovanim svojich cenovych ponuk a suc¢asne bola zabezpeéena
vzajomna porovnatelnost ponuk uchadzacov. S vypracované satazné
podklady vo vzajomnej stuvislosti a kazda ich jednotliva cast’ v bezchybnom
stave a vzajomnom stilade tak, Ze spifiaji podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni
zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani?

Odpoved’ na Otazku ¢. 13:

Sutazné podklady su plne v stlade s ust. zdkona o verejnom obstaravani, § 42
zakona o verejnom obstaravani nevynimajuc.

Otazka ¢. 12:

Podrla €l. 12.3: ,,Za nepriamu skodu sa povazuje aj uhrada nadkladov, ktoré
bude Objednavatel’ povinny uhradit tretej osobe - dopravcovi v suvislosti s
nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni/hodin) Zhotovitelom (najmd, ale
nie len ndkladov spojenych so zabezpecenim ndahradnej autobusovej dopravy
a pod.) z dovodov na strane Zhotovitela, pricom sa nejedna o dovody, ktoré
nebolo mozné predvidat a ktoré preukdzatelne nastali nezavisle od vole
zmluvnych stran.*.

Otazka:

Mohol by Obstaravatel uviest, ako bude postupovat v pripade, ak
Objednavatel’'ovi vznikne $koda, ktora preukazatelne nezavinil Zhotovitel'?
Zhotovitel’ Standardne zodpoveda iba za ti Skodu a uhradi iba tie naklady,
ktoré¢ preukazatelne zavini svojou vlastnou cinnostou. Zhotovitel bude
postupovat’ vyhradne v zmysle platnej pravnej Gipravy t. j. bude zodpovedat’
za $kodu aj priamu aj nepriamu, ktora vznikne Obstaravatel'ovi, avsak iba v
suvislosti s jeho ¢innost'ou, s plnenim jeho povinnosti, nie za skuto¢nosti a
konanie tretich osob, ktoré Zhotovitel’ nevie ovplyvnit’ ani predvidat’.

Nakol'ko povodné znenie tohto ustanovenia riesi iba situaciu, kedy dojde k
Skode zo strany Zhotovitel'a, avSak $koda moze vzniknit' aj bez zavinenia
jednej ¢i druhej strany napr. prekro¢enim stanovenych vyluk z doévodov
nepriaznivych klimatickych podmienok. Tieto naklady potom nie je mozné
pricitat’ Zhotovitel'ovi, nakol’ko tieto si vyhradne rizika Objednavatela. Z
tychto dovodov uchadzaé navrhuje nasledovné doplnenie do bodu: ,,Za
nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel
povinny uhradit tretej osobe - dopravcovi v suvislosti s nedodrzanim
schvaleného poctu vyluk (dni/hodin) Zhotovitelom (najmd, ale nie len
nakladov spojenych so zabezpecenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.)
z dovodov preukdazatelne vzniknutych na strane Zhotovitela, pricom sa
nejedna sa o dovody, ktoré vznikli na strane objednavatela alebo z dévodov,
ktoré nebolo mozné predvidat a ktoré preukazatelne nastali nezavisle od vole
zmluvnych stran.*

Odpoved’ na Otazku ¢. 12:

Obstaravatel’ nepristupuje k Gprave bodu 12.3 Clanku XII. navrhu Zmluvy o
dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutocnenia
predmetu zakazky sutaznych podkladov, pretoze ma za to, ze citovany text
jednoznacne upravuje, v ktorych pripadoch tispesny uchadza¢ zodpoveda za
nepriamu skodu. Obstaravatel ponechava znenie dotknutej Casti sutaznych
podkladov v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 11:

V ¢l 5.7 Zmluvy je uvedené: ,,Objednavatel’ je oprdavneny pocas plnenia
Zmluvy zmenit, vynechat alebo pridat’ pozadovany dokument, ktory bude
prilohou faktury, pricom tato zmena nevyzaduje uzatvorenie dodatku.*.

Otazka:

Mohol by Obstaravatel’ pre vyliucenie akychkol'vek pochybnosti potvrdit, ze
v pripade, ak pocas plnenia Zmluvy Objednavatel’ zmeni, vynecha alebo prida
pozadovany dokument, ktory bude prilohou faktiry a urobi tak potom, ako
Zhotovitel’ faktaru vystavil a tito obsahovala vSetky predpisané nalezitosti z
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zmysle Zmluvy, Zhotovitel'ovi takato faktira nebude vratena a Objednavatel
bude tento zmeneny, vynechany alebo pridany pozadovany dokument ziadat’
od Zhotovitel'a az pri predlozeny nasledujucej faktiry, aby mu bol poskytnuty
dostato¢ny Casovy priestor splnenie novej poziadavky Objednavatel’a. T. j.
nebude Zhotovitel'ovi automaticky vratena faktara, ¢im by doslo k preruseniu
lehoty splatnosti.

Odpoved’ na Otazku ¢. 11:

Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti obstaravatel’ pristupuje k uprave
bodu 5.7 Clanku V. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je su¢astou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky sut'aznych podkladov.

Kapitola B.3 Obchodné podmienky uskutonenia predmetu zakazky
sataznych podkladov, navrh Zmluvy o dielo, Clanok V. Platobné podmienky,
bankova zaruka, resp. poistenie zaruky, bod 5.7, rusi sa v celom rozsahu
a nahradza sa znenim:

»J.7 Zhotovitel' je povinny prilozit ku kazdému vyhotoveniu faktury
nasledovné podporné dokumenty (prilohy):

5.7.1 origindl supisov vykonanych prac, podpisanych Zhotovitelom a
potvrdenych (podpisanych) stavebnym dozorom Objedndvatela,

5.7.2 originadl celkovej rekapitulacie, podpisanej Zhotovitelom a potvrdenej
(podpisanej) stavebnym dozorom Objednavatela,

5.7.3 iné dokumenty, podla poziadaviek Objednavatela alebo stavebného
dozoru Objednavatela alebo Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

Objednavatel je opravneny pocas plnenia Zmluvy zmenit, vynechat alebo
pridat pozadovany dokument, ktory bude prilohou faktury, pricom tato zmena
nevyzaduje uzatvorenie dodatku. PoZiadavka na zmenu, vynechanie alebo
pridanie pozadovaného dokumentu sa nebude dotykat faktur, ktoré Zhotovitel’
dorucil Objednavatelovi do momentu uplatnenia tejto poziadavky.*

Uplné znenie sutaznych podkladov obstardvatel uverejni stdasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3.

Otazka ¢. 10:

V ¢lanku IV bod 4.7. Zmluvy sa uvadza, Ze: ,,Zakladnym predpokladom pre
uplatnenie mechanizmu indexdcie je pre Zhotovitela dodrziavanie zmluvne
stanoveného a schvaleného harmonogramu vratane lehoty plnenia.*.

Otazka:

Ziadame Obstaravatel’a o vysvetlenie, ¢i bude mozné uplatnit’ mechanizmus
indexécie aj v pripade, ak dojde k predizeniu lehoty plnenia z dévodov, ktoré
Zhotovitel’ nemohol ovplyvnit’ (napr. oneskorené schvalenie vyluky zo strany
Objednavatela) a bude uzavrety dodatok k Zmluve v zmysle ustanoveni
¢lanku III. navrhu Zmluvy, ktory potvrdi skutoénost predizenia lehoty
plnenia.

Odpoved’ na Otazku ¢. 10:

K predizeniu lehoty plnenia moze dojst’ len v pripadoch upravenych v bode
3.4 Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktord je stcastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskutocnenia predmetu zakazky stitaznych podkladov.
Pre odstrdnenie akychkol'vek pochybnosti obstardvatel’ uvadza, ze urCenie
(schvélenie) terminu vyluk obstaravatelom je predpokladom pre zacatie
uskutocnovania predmetu zakazky. Oneskorenie obstaravatela pri schvaleni
terminu vyluk teda objektivne nemoze nastat’ a neméze byt dovodom na
prediZenie lehoty plnenia.

Podmienky uplatnenia mechanizmu indexécie pre pripad, ak neddjde, ale aj
ak dojde k predizeniu lehoty plnenia st upravené v bode 4.6 a nasl. Clanku
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IV. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné
podmienky uskutoénenia predmetu zakazky sut'aznych podkladov.

Otazka ¢. 9:

V ¢lanku III bod 3.8. Zmluvy sa uvadza, ze v pripade, ak Zhotovitel’ nebude
plnit’ svoje povinnosti v stlade so Zmluvou, je Objednavatel opravneny
pozadovat’ prijatie dodatocnych opatreni na urychlenie prac na naklady
Zhotovitela.

Otazka:

Mohol by Obstaravatel’ vysvetlit' ako budil posudzované situacie v ktorych
Zhotovitel sice ,,neplni svoje povinnosti v stulade so Zmluvou®, avSak pdjde o
pripady, ked doéjde k omesSkaniu z dbévodov, ktoré Zhotovitel nemohol
ovplyvnit' a predvidat’ (napr. omeskanie vyluk, dodatoéné poziadavky
Objednavatel’a, nepredvidané prekazky a pod.)?

Zaroven ziadame Obstaravatela o prehodnotenie znenia tohto ustanovenia a o
zvazenie Upravy ustanovenia tak, aby akceleraciu prac mohol Objednévatel’
pozadovat’ len v pripade, ak k omeskaniu dojde z dovodov ktoré st
preukéazatelne na strane Zhotovitela, a zaroven, ak Objednavatel’ pozaduje
akceleraciu z inych dévodov ako tych, ktoré vzniknl na strane Zhotovitel’a,
bola Zhotovitelovi priznand primerand uhrada dodatocnych nakladov
vzniknutych v stvislosti s tymito opatreniami. Z tychto dévodov uchadzac
navrhuje nasledovné doplnenie do bodu: ,,V pripade, ak Zhotovitel' nebude
plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy z dovodov preukdzatelne zavinenych
Zhotovitelom, je Objedndavatel oprdavneny vyzvat Zhotovitela na prijatie
primeranych opatreni na urychlenie prac, a to na ndklady Zhotovitela. V
tomto pripade je Zhotovitel povinny vykonat najneskor na pokyn
Objednavatela dodatocné opatrenia na urychlenie zhotovovania Diela tak,
aby bola dodrzand lehota plnenia uvedenda v bode 3.3. tejto Zmluvy. Tieto
opatrenia je Zhotovitel povinny vykonat na viastny ucet bez naroku na
zvySenie ceny za Dielo. Pokial’ Zhotovitel’ neuskutocni opatrenia podla tohto
bodu v lehote stanovenej Objednavatelom alebo sa tieto opatrenia ukazu ako
nedostatocne ucinné, ma Objedndvatel’ pravo uskutocnit opatrenia na
urychlenie zhotovovania Diela sam alebo prostrednictvom tretej osoby, na
naklady Zhotovitela.

V pripade, ak omeSkanie s plnenim vznikne z dévodov, ktoré Zhotovitel
nemohol preukdzatelne ovplyvnit alebo predvidat, alebo ak Objednadvatel
pozaduje urychlenie prac z inych dovodov ako omeskanie na strane
Zhotovitela, ma Zhotovitel' narok na primeranu uhradu dodatocnych
ndkladov spojenych s vykonanim takychto opatreni a na primerané predizenie
lehoty plnenia.”.

Odpoved’ na Otazku ¢. 9:

Utelom vydania pokynu na prijatie dodatoénych opatreni na urychlenie
zhotovovania predmetu zakazky je dodrzanie lehoty plnenia podla bodu 3.3
Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je stiéastou Kapitoly B.3 Obchodné
podmienky uskutocnenia predmetu zakazky sut'aznych podkladov. V pripade,
ak nastant skutoénosti podla bodu 3.4 Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo,
ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutoc¢nenia predmetu
zékazky sutaznych podkladov, dbjde k prediZeniu lehoty plnenia podr'a bodu
3.3 Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktord je stdastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskutoénenia predmetu zédkazky sut'aznych podkladov
ateda UspeSny uchadza¢ sa nedostane z ddovodu tychto skutocnosti do
omeskania s plnenim harmonogramu prac / aktualizovaného harmonogramu
prac. V pripade, ak sa uspesny uchadza¢ dostane do omeSkania s plnenim
harmonogramu prac / aktualizovaného harmonogramu prac z dévodov inych,
ako je $pecifikované v bode 3.4 Clanku III. ndvrhu Zmluvy o dielo, ktoré je
sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutocnenia predmetu zékazky
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sutaznych podkladov, za uc¢elom dodrzania lehoty plnenia podla bodu 3.3
Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je su¢astou Kapitoly B.3 Obchodné
podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky sutaznych podkladov bude
povinny najneskor na pokyn obstaravatela vykonat’ opatrenia na urychlenie
zhotovovania predmetu zékazky tak, aby bola dodrzana lehota plnenia, pricom
tieto opatrenia bude povinny vykonat’ na vlastny tcet.

Obstaravatel ponechava znenie dotknutej casti sutaznych podkladov
v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 8:

V ¢l. 3.4 Zmluvy st uvedené okolnosti odévodiujice moznost’ prediZzenia
lehoty vystavby Diela. Ziadame Obstaravatela o vysvetlenie, ako ma
Zhotovitel' postupovat’ v obdobi od okamihu oznamenia vzniku takejto
okolnosti do momentu uzavretia dodatku k Zmluve, ktorym sa lehota formalne
predizi. Povazuje sa v tomto &ase lehota plnenia za pozastavent, resp. prestava
plyntt, aby Zhotovitel' nebol vystaveny sankcidm za omeSkanie, pokial’ sa
nasledne preukaze opravnenost’ vzniku takejto okolnosti?

Odpoved’ na Otazku ¢&. 8:

Aj v pripade, ak bude uspesny uchadza¢ v omeskani so splnenim predmetu
zakazky, jeho zavazok plnit’ bude aj nad’alej trvat’ a v ziadnom pripade nebude
opravneny uskutoc¢iiovanie predmetu zakazky pozastavit, priCom bude jeho
povinnostou preukazat’, Ze omeskanie nezapri¢inil.

Otazka ¢. 7:

Podra €l. I bodu 3.3. Zmluvy: ,,Zhotovitel’ je povinny uskutocnit stavebné a

opravné prdce do .... kalendarnych dni odo dna odovzdania staveniska a
urcenia terminu vyluk Objednavatelom.*
Otazka:

Rozumie tomu uchadzac¢ spravne, ze lehota na realizaciu Diela zac¢ne plynut’
az po tom datume ako ddjde k odovzdaniu staveniska a aj k schvaleniu vyluk
Objednavatel’'om, t. j. po kumulativnom splneni oboch skuto¢nosti, pricom v
pripade ak tieto skutoc¢nosti nenastanu v jeden den, tak bude rozhodujiicim
datumom pre zacatie plynutia lehoty na plnenie datum kedy nastane posledna
rozhodujtica skutoénost™?

Odpoved’ na Otazku ¢. 7:

V zmysle bodu 3.6 Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je sicastou
Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutoénenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov, obstaravatel pred odovzdanim staveniska oznami
uspesnému uchadzacovi planovany datum odovzdania staveniska a planovany
termin vyluk apisomne vyzve uspe$sného uchadzata na predlozenie
harmonogramu préac. Uspesny uchadzag je povinny predlozit’ obstaravatelovi
harmonogram prac v lehote do sedem (7) kalendarnych dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy obstaravatela. Zaroven uspeSny uchadza¢ je povinny
v zmysle bodu 6.10 Clanku VI. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je su¢astou
Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov predlozit' poziadavku na vyluky. Predpokladom pre
zaCatie uskutociiovania predmetu zdkazky, ako aj zaCatie plynutia lehoty
plnenia je odovzdanie staveniska a urcenie terminu vyluk obstaravatel'om,
pricom ak tieto skutocnosti nenastant1 v jeden den, rozhodujuca je skutocnost’,
ktora nastane neskor. Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti obstaravatel’
uvadza, ze kurCeniu (schvaleniu) terminu vyluk doéjde najneskér v den
odovzdania staveniska.

Otazka ¢. 6:

V ¢l 2.6 Zmluvy je uvedené: ,,Zhotovitel’ podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze
obdrzal od Objednavatela vsetky podklady a dokumenty potrebné na riadne
splnenie predmetu Zmluvy. Podklady, ktoré netvoria sucast Zmluvy a ktoré
Zhotovitel' obdrzi po jej podpise, je Zhotovitel' povinny bez zbytocného
odkladu preskumat a oznamit'ich nevhodnost Objednavatelovi, a to najneskor
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do desiatich pracovnych dni odo dna ich prevzatia. V pripade, ak sa pocas
plnenia  predmetu Zmluvy preukdaze, zZe Objednadvatel neodovzdal
Zhotovitelovi vSetky potrebné podklady pre plnenie, Zhotovitel je opravneny
dodatocne vyziadat' od Objednavatela chybajice podklady a Objednavatel’ sa
zavdzuje poskytnut’ Zhotovitelovi dodatocne vyziadané podklady najneskor do
desiatich dni odo dna dorucenia vyzvy zo strany Zhotovitela, ktorou
Zhotovitel poziadal o doplnenie podkladov.*

Otazka:

Mohol by Obstaravatel' ozrejmit’ uchadzacovi ako sa bude postupovat’ v
pripade, ak predmetné chybajiuce podklady budu Zhotovitel'ovi poskytnuté uz
pocas doby realizacie Diela? Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti rozumie
tomu uchadzaé spravne, ze dodato¢né predlozenie podkladov v stvislosti s
realizaciu Diela, ktoré by mohli mat’ vplyv na lehotu vystavby Diela alebo na
Cenu Diela bude Objednavatel’ zohl'adnovat’ a Zhotovitel'ovi uzna narok na
prediZenie Lehoty vystavby podla ¢1. I alebo na navysenie Ceny Diela podla
¢l. IV tejto Zmluvy?

Odpoved’ na Otazku ¢. 6:

V pripade, ak v sulade s navrhom Zmluvy o dielo, ktora je stiastou Kapitoly
B.3 Obchodné podmienky uskutoénenia predmetu zakazky sutaznych
podkladov a v sulade s platnou pravnou Upravou vznikne uspesnému
uchadzacovi narok na upravu lehoty plnenia alebo na tipravu zmluvnej ceny,
predmetny narok bude spésobom stanovenym v navrhu Zmluvy o dielo, ktora
je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutocnenia predmetu
zakazky sttaznych podkladov, zo strany obstaravatel'a uznany.

Otazka ¢. 5:

Zadavatel pozaduje procistit prikopy podél kol. €. 1 a 2. V soupisu praci toto
reprezentuji pol. ¢. 18 a 55. V soupisu praci vSak neni polozka pro odvoz a
likvidaci (skladkovné) odtézeného materialu. Ma byt vytéZzeny material
odvazen a likvidovan na skladce, nebo rozplanén v misté? Prosime o
vysvétleni a pfipadné doplnéni polozek.

Odpoved’ na Otazku ¢. 5:

Obstaravatel’ pristupuje k doplneniu poloziek ¢. 18.1 a 55.1 Prilohy ¢&. 12
Oceneny zoznam poloziek sutaznych podkladov. V nadvéznosti na uvedené
obstaravatel’ rovnako pristupuje k Giprave predpokladanej hodnoty zakazky
a uprave relevantnych bodov sutaznych podkladov odkazujicich na vysku
predpokladanej hodnoty zakazky. Celkova predpokladana hodnota zakazky je
stanovena vo vyske 17.054.467,50 EUR bez DPH.

Uplné znenie sutaznych podkladov obstaravatel uverejni sucasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a mna preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3. Obstaravatel'’ zdrovent vykona
opravu Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania odoslanim Oznamenia
o dodato¢nych informaciach, informacidch o neukoncenom konani alebo
korigende na uverejnenie v Uradnom vestniku Eurdpskej tinie a vo Vestniku
verejného obstaravania.

Otazka ¢. 4:

Zadavatel pozaduje predat vyziskany kolejovy rost ve formé kolejovych part.
Je mozné predat vyziskany materidl rozmontovany na kolejnice a prazce
zv1ast'?

Odpoved’ na Otazku ¢. 4:

Tak, ako obstaravatel’ uviedol v Kapitole B.1 Opis predmetu zakazky, ods.
(III) Podrobny opis predmetu zékazky, bod (IIl.i) sutaznych podkladov,
obstaravatel' pozaduje, aby bola kol'aj rozrezana (nie palena) na kolajové
polia, dizky 20 m, ktoré budu vytrhnuté, defektoskopicky premerané
a odvezené do prislusnych zelezni¢nych stanic Specifikovanych v bode (II1.iii)
na ich dalSie vyuzitie v kolajach nizSej kategoérie. Z uveden¢ho ddévodu
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obstaravatel’ neumoziuje, aby bola kol'aj rozmontovana osobitne na kol'ajnice
a podvaly.

Otazka ¢. 3:

V zadani je uvedeno, ze pfi Cisténi Stérkového loze se predpokladd 20 %
odpadu a 40 % nasledné doplnéni novym materialem. Na zédkladé vymér by v
kol. €. 1 vychazel objem stavajiciho Stérkového loze na (2000/0,2)/6429 =
1,56 m*/bm (dle pol. ¢. 1, 2) a mérna hmotnost térkového loZe po rekonstrukci
na (6200/0,4)/6429 = 2,41 t/bm (pol. ¢&. 1, 31). Obdobna situace je u kol. €. 2.
Dle zkuSenosti z jinych staveb povazujeme tyto hodnoty za pfili§ nizké.
Prosime o vysvétleni a piipadnou opravu vymer.

Odpoved’ na Otazku ¢. 3:

Obstaravatel’ pristupuje k uprave mnozstva mernych jednotiek poloziek €. 2,
6, 31, 33, 43 a 68 Prilohy ¢. 12 Oceneny zoznam poloziek sutaznych
podkladov. V nadvédznosti na uvedené obstardvatel rovnako pristupuje
k uprave predpokladanej hodnoty zakazky a uprave relevantnych bodov
sutaznych podkladov odkazujacich na vysku predpokladanej hodnoty
zakazky. Celkova predpokladand hodnota zakazky je stanovena vo vyske
17.054.467,50 EUR bez DPH.

Uplné znenie sutaznych podkladov obstardvatel uverejni stdasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3. Obstaravatel’ zarovenn vykona
opravu Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania odoslanim Oznadmenia
o dodato¢nych informaciach, informacidch o neukonfenom konani alebo
korigende na uverejnenie v Uradnom vestniku Eurdpskej tinie a vo Vestniku
verejného obstaravania.

Otazka ¢. 2:

Pro potieby prepoétu mény u uskuteénénych stavebnich praci, prosime o
upfesnéni, jaky ro¢ni kurz Eura pouzit v pfipadé€, kdy napt. zakazka skoncila
v roce 2023 a reference byla vystavena v roce 2024, tzn. zda-li ke dni ukonceni
realizace zakazky nebo ke dni vystaveni reference?

Odpoved’ na Otazku €. 2:

Ako vyplyva z Kapitoly A.1 Pokyny pre uchadzacov, ods. 16. Mena a ceny
uvadzané v ponuke, bod 16.2 sutaznych podkladov, ale aj z Kapitoly A.2
Podmienky tucasti sutaznych podkladov, ak uchadza¢ v ponuke predlozi
doklady alebo dokumenty, v ktorych st udaje vyjadrené v inej mene ako
v eurach, obstaravatel’ pozaduje prepocet tychto udajov na hodnotu v eurach.
Na prepocet uchadza¢ pouzije priemerny ro¢ny kurz inej meny za prislusny
kalendarny rok zverejneny Eurdpskou centralnou bankou. Za rok 2025 pouzije
uchadza¢ na prepocet kurz inej meny zverejneny Eurdpskou centralnou
bankou v deni uverejnenia Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania
v Uradnom vestniku Eurépskej unie.

V pripade, ktory popisuje zaujemca je potrebné prepocitat hodnotu
uskutocnenych stavebnych prac vyjadrentl v inej mene na hodnotu v eurach
priemernym rocnym kurzom inej meny za prislusny kalendarny rok, kedy
doslo k uskutocneniu, resp. k ukonceniu uskutocniovania stavebnych prac.

Otazka ¢. 1:

V Kapitole A.2 Podmienky ucasti ¢asti 1. Osobné postavenie v je v bodech
1.1 a 1.2 je uvedeno ze uchaze¢ musi spliovat podminky osobniho postavenia
piedlozenim dokladi v kombinaci zapisu v zoznamu hospodarskych
subjektov. Dle pravnického posouzeni bychom chtéli pozadat o vysvétleni, s
tim, Ze dle ustanoveni § 152 ods. 1 druhé véty je uvedeno ze: ,,Hospodarsky
subjekt vo verejnom obstaravani méze preukazat’ splnenie podmienok tcasti
osobného postavenia podla prvej vety (subjekt, ktory preukdzal splnenie
podmienok ucasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. a) az f) a ods.
2, 4 a 5) zapisom do zoznamu hospodarskych subjektov., z ¢echoz vyplyva,
Ze zapis v zozname hospodarskych subjektov relevantné nahrazuje prokazani
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splnéni podminek u¢asti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. a) az f)
a ods. 2., 4 a 5 zakona o verejnom obstaravania tzn. Ze subjekt zapsany v
seznamu hospodarskych subjekti jiz nemusi dokladat své osobni postaveni ve
smyslu § 32 zakona o vefejnych zakazkach. Ptame se tedy, zda-li nedoslo k
chybé a misto slovniho spojeni ,,v kombinaci* mélo byt uvedeno ,,nebo* dle
uvedeného v pfedchozi véte.

Odpoved’ na Otazku ¢. 1:

Podmienky ucasti tykajice sa osobné¢ho postavenia su v Kapitole A.2
Podmienky ucasti, ods. 1. Osobné postavenie sutaznych podkladov
definované spravne.

Plati skutocnost’ uvadzana zaujemcom, a sice, ze uchadza¢ je opravneny
preukéazat’ splnenie podmienok ucasti tykajucich sa osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 pism. a) az f) zakona o verejnom obstaravani platnym
zapisom v Zozname hospodarskych subjektov vedenom Uradom pre verejné
obstaravanie.

Zaroven vsak plati, Zze v zmysle ust. § 32 ods. 7 zdkona o verejnom
obstaravani, podmienky ucasti podl'a § 32 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom
obstaravani musi spiiat’ aj ind osoba ako osoba podla § 32 ods. 1 pism. a)
zakona o verejnom obstardvani, ak tato osoba ma pravo za fiu konat’, prava
spojené s rozhodovanim alebo kontrolou v hospodarskom subjekte, ktory sa
chce zhcastnit’ verejného obstaravania. V zmysle ust. § 32 ods. 8 zakona
o verejnom obstaravani, za osobu podla § 32 ods. 7 zakona o verejnom
obstaravani sa povazuje osoba, ktora ma rozhodujici vplyv na cinnost
uchadzaca alebo zaujemcu, jeho strategické ciele alebo vyznamné rozhodnutia
prostrednictvom vlastnickeho prava, finanéného podielu alebo pravidiel,
ktorymi sa uchadzac¢ alebo zaujemca spravuje, pricom rozhodujiicim vplyvom
sa rozumie, ak ina osoba podla § 32 ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani
vlastni vac¢sinu akcii alebo vacsinovy obchodny podiel u uchadzaca alebo
zaujemcu, ma vacsinu hlasovacich prav u uchadzaca alebo zaujemcu, ma
pravo vymenuvat’ alebo odvolavat’ vacsinu ¢lenov Statutarneho organu alebo
dozorného organu uchadzaca alebo zaujemcu alebo ma pravo vykonavat
rozhodujici vplyv na zaklade dohody uzavretej s uchadzacom alebo
zaujemcom alebo na zaklade spolocenskej zmluvy, zakladatel'skej listiny
alebo stanov, ak to umoznuje pravo $tatu, ktorymi sa tato osoba riadi. Zapis
v zozname hospodarskych subjektov vsak tieto skutocnosti nepreukazuje.

Plati teda, ze ak aj je uchadza¢ platne zapisany v Zozname hospodarskych
subjektov vedenom Uradom pre verejné obstaravanie, za i¢elom preukéazania
splnenia podmienky ti€asti tykajiicej sa osobného postavenia podla § 32 ods.
1 pism. a) zédkona o verejnom obstaravani osobami Specifikovanymi v § 32
ods. 7 a ods. 8 zdkona o verejnom obstaravani predklada doklad podla § 32
ods. 7 zékona o verejnom obstaravani, priCom vzor takéhoto dokladu -
Cestného vyhlasenia - tvori Prilohu €. 14.1 sutaznych podkladov.

Vo vztahu k zaujemcom dopytovanému slovnému spojeniu ,,v kombinacii®
obstarévatel’ d’alej uvadza, ze pre pripad, ak zapis v Zozname hospodarskych
subjektov vedenom Uradom pre verejné obstaravanie napr. nezohladiiuje
posledne vykonané zmeny v obsadeni Statutarneho organu / clenov
Statutarneho organu / ¢lenov dozorného organu / prokuristov, uchadzac je
opravneny preukazat’ splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. a)
zakona o verejnom obstaravani dotknutymi osobami aj predlozenim dokladov
podl'a § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 zakona o verejnom obstaravani v kombinacii
so zapisom v Zozname hospodarskych subjektov vedenom Uradom pre
verejné obstaravanie, priCom povinnosti podla § 156 zadkona o verejnom
obstaravani tymto nie st dotknuté.
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