“@ Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
ZSR Obnova Zelezni¢ného zvriku ZST Trnava - ZST Cifer, k. & 1,2 a oprava TV

VYSVETLENIE INFORMACIi POTREBNYCH NA VYPRACOVANIE PONUKY A
NA PREUKAZANIE SPLNENIA PODMIENOK UCASTI

UPLNE ZNENIE ZO DNA 13.11.2025

Zeleznice Slovenskej republiky, so sidlom: Klemensova 8, 813 61
Identifikacia obstardvatela: | Bratislava, Slovenska republika, ICO: 31 364 501

(d’alej ako ,,obstaravatel™ v prisluSnom gramatickom tvare)

zakazka pod nazvom ,,Obnova Zelezni¢ného zvrSku ZST Trnava -
ZST Cifer, k. & 1, 2 a oprava TV* zadavana postupom verejnej sitaze
podl'a ust. § 91 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
»zakon o verejnom obstaravani® v prisluSnom gramatickom tvare), v sulade

Identifikacia predmetu | sust. § 66 ods. 7 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani s vyhodnotenim
zakazky a postupu | ponik z hladiska splnenia poziadaviek na predmet zakazky podla § 53
zadavania zakazky: zakona o verejnom obstaravani a vyhodnotenim splnenia podmienok ucasti

podl'a § 40 zékona o verejnom obstardvani po vyhodnoteni ponuk na zéklade
kritérii na vyhodnotenie ponuk, zverejnena v Uradnom vestniku Eurdpskej
unie dna 01.10.2025 pod znackou 2025/S 188-640363 avo Vestniku
verejného obstardvania ¢. 199/2025 zo dna 02.10.2025 pod znackou
15693 - MSP (d’alej ako ,,verejna stitaz* v prislusnom gramatickom tvare)

Obstaravatel'ovi bola dorucend ziadost’ o vysvetlenie informadcii potrebnych na vypracovanie ponuky a na
preukazanie splnenia podmienok ucasti. Obstaravatel v sulade sust. § 48 zakona o verejnom obstaravani
poskytuje vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok
ucasti. Otazky zadujemcov neboli redakéne upravované, su v plnom zneni ako boli doruéené.

Ziadame Obstaravatel'a o vysvetlenie, ¢i pozaduje predlozenie Technického
rieSenie resp. aky rozsah dokumentacie je potrebné predlozit’ po podpise ZoD
Otazka ¢. 34: z dovodu dodrzania stanovenych lehot Obstaravatel'om pre realizaciu stavby.
Na zéklade vyssie uvedeného Vas Ziadame o primerané prediZenie lehoty na
predkladanie ponuk.

Uspesny uchadza¢ je povinny predloZit' obstaravatelovi, po uzatvoreni
zmluvy na zéklade vysledku verejnej sutaze, v lehote do sedem (7)
kalendarnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy obstaravatela,
harmonogram prac, pricom predloZeny harmonogram prac musi zohl'adiovat’
obstardvatelom oznameny pldnovany datum odovzdania staveniska
a planovany termin vyluk.

Zaroven je uspesny uchadza¢ povinny predlozit poziadavku na vyluky,
pricom predlozena poziadavka na vyluky musi zohl'adiiovat’ obstaravatelom
oznameny planovany datum odovzdania staveniska a planovany termin vyluk.
Nalezitosti ziadosti o vyhotovenie rozkazu o vyluke st uvedené v predpise
7SR DP 4 Vylukova ¢innost Zeleznic Slovenskej republiky.

Odpoved’ na Otazku ¢. 34:

Obstaravatel’ d’alej pozaduje vo vztahu k uskuto¢iiovaniu stavebnych prac na
zelezni¢nom spodku v kol'aji ¢. 2 v useku trate v zkm 43,800 - 44,000, kde
obstarévatel’ pozaduje odt'azenie sanacnej vrstvy podvalového podlozia zo
Strkodrvy, minimalnej hrabky 400 mm, vratane geomreze a filtracnej
geotextilie a opatovné zriadenie sanacie podvalového podlozia zeleznicného
spodku, pri zachovani parametrov pdvodnej projektovej dokumentécie,
spracovat realizacnu dokumentaciu.

Zeleznice Slovenskej republiky 121



“@ Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
ZSR Obnova Zelezni¢ného zvriku ZST Trnava - ZST Cifer, k. & 1,2 a oprava TV

Obstaravatel na zaklade Ziadosti zaujemcu o predizenie lehoty na
predkladanie ponuk, ako aj poskytnutého vysvetlenia informacii potrebnych
na vypracovanie ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok tucasti
pristupuje k prediZeniu lehoty na predkladanie poniik a k s uvedenym
suvisiacej zmene terminu otvarania ponuk. Lehota na predkladanie pontk je
stanovena do 11.12.2025 do 10:00 hod. SEC. Otvéranie pontk sa uskutoéni
ditia 11.12.2025 o 10:05 hod. SEC. Uplné znenie sttaznych podkladov
obstaravatel' uverejni stiCasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii
potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok
Ucasti v prostredi elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3. Obstaravatel’
zarovenn vykona opravu Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania
odoslanim  Oznamenia o dodatoénych informaciach, informaciach
o neukon&enom konani alebo korigende na uverejnenie v Uradnom vestniku
Eurdpskej tinie a vo Vestniku verejného obstaravania.

Otazka ¢. 33:

Vo vykaze vymer je v polozke ¢. 21 ,,Vyrub drevin s priemerom kmena na
reznej ploche pna nad 150 mm - vid. pasportizacia ndletovej vegetacie,
dreviny, kol’ ¢. 1“ a podobne v polozke ¢. 58 ,,Vyrub drevin s priemerom
kmena na reznej ploche pna nad 150 mm - vid’. pasportizécia naletovej
vegetacie, dreviny, kol ¢. 2 uvedené mnozstvo ,,1 ks“ a v opise k tymto
polozkéam sa uvadza: ,,doplni sa celkova cena za vyrub stromov v zmysle
parpotizacie naletovej vegetacie®.

V zmluve o diclo je v odseku (IILii) Naletova vegetacia uvedené:
»Objednavatel pozaduje odstranenie naletovej vegetacie ohrozujicej
bezpecnost’ Zelezni¢nej prevadzky v rozsahu stanovenom v Pasportizacii
naletovej vegetacie, ktora tvori Prilohu ¢. 3 Zmluvy. V shvislosti s
odstranenim naletovej vegetacie, Objednavatel' zabezpeCi a odovzda
Zhotovitel'ovi Rozhodnutie o vyrube, resp. iny doklad potvrdzujici povolenie
na vyrub, ak sa v zmysle ust. § 47 zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorsich predpisov vyZaduje. Dreviny s priemerom do
150 mm vratane Zhotovitel' rozdrvi na mieste vyrubu a rovnomerne nimi
pokryje travnaté plochy v oblasti vyrubu. S ostatkom drevin Objednavatel’
pozaduje nalozit’ v stilade s ust. zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.© Dalej v prilohe
¢. 3 Zmluvy o dielo je uvedené: ,,(obstaravatel doplni Prilohu ¢. 1 Sutaznych
podkladov Pasportizacia ndletovej vegetacie, KAPITOLY B.1 OPIS
PREDMETU ZAKAZK Y

Bez znalosti pasportizacie naletovej vegetacie a drevin, resp. znalosti
mnozstva drevin s priemerom kmena vacsim ako 150 mm je velmi tazké
nacenit’ polozky ¢. 21 a &. 58 vo VV. Ziadame obstaravatelov o blizsiu
$pecifikéciu uvazovaného mnozstva drevin s priemerom kmena vac¢§im ako
150 mm.

Odpoved’ na Otazku ¢. 33:

Tak, ako aj sam zaujemca cituje v texte Otazky €. 33, presna pasportizacia
naletovej vegetacie je uvedend v Prilohe ¢. 1 Kapitoly B.1 Opis predmetu
zakazky sutaznych podkladov (subor pod nazvom ,2 Sutazne podklady
_Kapitola B 1 Opis predmetu_zakazky Priloha ¢ 1 29 09 2025%).

Otazka ¢. 32:

Verejny obstaravatel uviedol, ze prace, ktoré su predmetom sutaze
nepodlichajii stavebnému konaniu, tzn, nie je potrebné stavebné povolenie.
Vo zverejnenom vykaze vymer je 241,2 m3 betonového zakladu pre TV,
491,4 m3 vykopov pre zaklad, 222 kusov pilot. Stale verejny obstaravatel’ trva
na tom, ze nie je potrebné stavebné povolenie? Tieto prace si to predsa
vyzaduji. Prosime o vysvetlenie.

Zeleznice Slovenskej republiky

2121




“@ Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
ZSR Obnova Zelezni¢ného zvriku ZST Trnava - ZST Cifer, k. & 1,2 a oprava TV

Odpoved’ na Otazku ¢. 32:

Obstaravatel’ zotrvava na stanovisku prezentovanom obsahom Odpovede na
Otazku €. 30 nizsie.

V zmysle zdkona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov plati pre
bezni udrzbu, opravy a obnovu stavby ZelezniCnej siete (trate a pevné
zariadenia), pri ktorej sa nezasahuje do nosnych konstrukcii, demonstrativny
vypocet prac pre bezni udrzbu, opravy a obnovu, ktoré si nevyzaduju
rozhodnutie o stavebnom zamere ani ohlasenie stavebnému tradu (vid’ §18
ods. 5 pism. k) zdkona €. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni
niektorych zékonov (Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov).

Pojem ,,obnova“ v ramci vyhradenej stavby na Slovensku sa tyka ¢innosti,
ktorych cielom je stibor stavebnych a technickych ¢innosti na vymene casti
zelezniCnej siete alebo jej cCasti, ktoré nemenia celkovy vykon Zelezni¢nej
siete. Tieto procesné Cinnosti nevyzaduju zmenu projektovej dokumentacie
podl’a, ktorej bola obnovovand zelezni¢na siet’ zhotovena a skolaudovana v
predchadzajiicom obdobi.

Obnova sa vyznacuje, okrem iného, tym, Ze zachovava povodny stav a funkciu
stavby - nema za ciel’ menit’ vzhl'ad, Gcel, technické parametre, geometrické
usporiadanie kol'aje, kol'ajovych rozvetveni a ich priestorovi polohu, ani
nosné konstrukcie stavby. Ide o ¢innost’, ktora sa vykonava z dévodu, ze uz
nie je efektivne vykonavat stbor technickych cinnosti formou beznej
udrzby/opravy, a to z dovodu, Ze vplyvom dopravnej prevadzky dochadza k
prekroceniu stanovenych limitov a dovolenych odchylok sledovanych
parametrov Zelezniénej siete, ¢im sa bliZi koniec jej praktickej zivotnosti.
Medzi ¢innosti obnovy patri okrem iného aj obnova/vymena trolejového drotu
trakéného vedenia v celom kotevnom useku, obnova/vymena nosného lana v
celom kotevnom tiseku, obnova/vymena trakénych stoziarov a trakénych bran,
obnova/vymena izolatorov v celom kotevnom tseku, obnova/vymena ramien,
konzol v celom kotevnom tiseku a iné.

Otazka ¢. 31:

Neevidujeme projektovu dokumentaciu pre trakéné vedenie a ukol'ajnenie, vie
nam obstaravatel’ poskytnat’ tuto projektovi dokumentaciu?

Odpoved’ na Otazku ¢. 31:

Obstaravatel’ ako sucast’ Kapitoly B.1 Opis predmetu zékazky sut'aznych
podkladov neposkytol projektovi dokumentaciu pre Cast’ stavebnych prac
tykajucich sa trakéného vedenia a ukolajnenia. Ako vyplyva z Kapitoly B.1
Opis predmetu zakazky sttaznych podkladov, ods. (III) Podrobny opis
predmetu zakazky, bod (I11.i) Usek trate ZST Trnava - ZST Cifer, Zelezni¢ny
zvrsok a trakéné vedenie, kol'aj €. 1 a €. 2, obstaravatel’ pozaduje v oboch
kol'ajach vykonat' opravu trakéného vedenia, vymenu nosnych stipov a ich
zakladov, vratane trakénych lan, pricom podrobny rozsah definuje Oceneny
zoznam poloziek, ktory tvori Prilohu €. 12 sitaznych podkladov. Obstaravatel’
pozaduje vykonat’ opravu trakéného vedenia, vymenu nosnych stipov a ich
zakladov pri reSpektovani existujiiceho stavu ¢o sa tyka vzhladu, ucelu,
technickych parametrov, priestorovej polohy a pod..

Otazka ¢. 30:

Chceli by sme sa informovat’ kedy bude vydané stavebné povolenie?

Odpoved’ na Otazku ¢. 30:

Ako vyplyva z Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov,
obstaravatel’ v ramci uskuto¢iiovania predmetu zdkazky pozaduje vlozenie
kolaji na povodné miesto, v sulade s porealizatnou projektovou
dokumentaciou po modernizacii realizovanej v roku 2001, ktora tvori
Prilohu €. 2 Kapitoly B.1 Opis predmetu zdkazky sutaznych podkladov.
Uspesny uchadza¢ nesmie zmenit' niveletu kol'aji, pripusta sa len vyrovnanie
presadlin a pod.. Uskuto¢iiované stavebné prace maji teda charakter obnovy,
ktora nemeni celkovy vykon dotknutej Casti Zeleznicnej siete a nevyzaduje
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zmenu projektovej dokumentacie, podla, ktorej bola obnovovana Zelezni¢na
siet’ zhotovena a skolaudovana v predchadzajucom obdobi. Nemeni sa vzhl'ad,
ucel, technické parametre, geometrické usporiadanie kolaje, kolajovych
rozvetveni a ich priestorova poloha, ani nosné konstrukcie stavby. Na zaklade
uvedeného, uskutocnenie tychto stavebnych a opravnych prac nepodlicha

konaniu v zmysle zédkona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zdkon a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (Stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov.

Otazka ¢. 29:

V zadavaci dokumentaci zadavatel uvadi, ze celkova doba vystavby nesmi
prekrocit 120 dnt. Toto dale upfestiuje v dodatecnych informacich s tim, Ze
tato lhtita zacind bézet pfedanim stavenisté. V ramci této doby ma zhotovitel
mimo jiné vypracovat realizacni dokumentaci stavby, zajistit povoleni ke
kaceni dievin, provést kompletni dilo, vypracovat dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby. Dale uvadi, ze predpokladany termin zahajeni praci je
02/2026. Zadame zadavatele o upiesnéni tohoto terminu, protoze v tomto
pfipadé je zasadni rozdil, zda bude stavenist¢ pfedané 1.2.2026 nebo
28.2.2026. Pokud by to bylo napt. 28.2.2026, tak upozoriiujeme na to, zZe dilo
je nerealizovatelné. Po pfedani staveniSté muze zhotovitel pozadat prislusné
organy o povoleni ke kaceni. Ti maji na vydani svého stanoviska 30 dnt a
nasledné jesté bézi lhiity na odvolani apod. Tim se dostavame do dubna 2026,

neni mozné kéceni realizovat.

Dale zadame zadavatele o informaci, jak bude postupovat v pfipad¢, ze nebude
povoleni ke kaceni udéleno, pripadné, ze z kaceni budou vyjmuty ptislusnym
organem ochrany zivotniho prostfedi n¢které dieviny?

Z4dame zadavatele, aby ze lhiity pro realizaci praci vyjmul dobu nutnou na
ziskani povoleni k odstranéni dfevin. Dale zadame, aby z celkové doby plnéni
zadavatel vyjmul dobu na zpracovani a odsouhlaseni realiza¢ni dokumentace
a dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Zadavatel jako odborna osoba
si je nepochybné védom skutecnosti, ze realizaéni dokumentaci neni mozné
zpracovat za jeden den a rovnéZ je zcela evidentni, ze ani zhotovitel neni
schopen tuto dokumentaci zhotoviteli béhem jednoho dne odsouhlasit. Z toho
vyplyva, Ze celkova lhita pro vlastni realizaci praci bude nerealn¢ kratka (bez
odsouhlasené realizaéni dokumentace neni zhotovitel schopen prace zahajit).
A nasledné nebude mozné ani dodrZet technologické postupy praci, doby pro
zdani betonu zakladovych patek stozard TV apod. Navrhujeme proto, aby
zadavatel poskytl zhotoviteli Ihiitu cca 45 dnti pro zpracovani dokumentace a
teprve potom, aby zafala bézet lhdta pro realizaci praci. V pfipadé, Ze
zadavatel ma za to, ze jim stanovené lhlity jsou dostatecné, potom zadame o
zvefejnéni jim predpokladaného harmonogramu postupu praci, ze které¢ho
bude patrné, jak k uvedenym lhiitdm dosel. Predpokladame, Ze zadavatel, jako
osoba odborné zpusobilda a kvalifikovana nestanovil tyto lhlty pouze
odhadem, ale ma je néjak odborné podlozené a zdtivodnéné.

Odpoved’ na Otazku ¢. 29:

K odstraneniu néletovej vegetacie:

Zaujemca vychadza pri popise okolnosti odstraiiovania naletovej vegetacie
z nespravnych skutocnosti. V prvom rade plati, ze v zmysle ust. § 22 ods. 11
vyhla§ky  Ministerstva  zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskor$ich predpisov, obdobie vegetacného pokoja
v Slovenskej republike je od 1. oktobra do konca februara. Zarovei vsak plati,
ze naletova vegetacia urena na odstranenie v ramci uskutocfiovania predmetu
zékazky ohrozuje bezpecnost’ Zelezninej prevadzky a teda v tomto pripade je
mozné postupovat’ aj v zmysle ust. § 47 ods. 7 zékona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov. Pre odstranenie
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akychkol'vek pochybnosti obstaravatel upusta od poziadavky, aby
v suvislosti s odstranenim naletovej vegetacie Uspesny uchadza¢ zabezpecil
Rozhodnutie o vyrube, resp. iny doklad potvrdzujici povolenie na vyrub, ak
sa v zmysle ust. § 47 zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskorSich predpisov vyzaduje. Rozhodnutie o vyrube, resp. iny
doklad potvrdzujuci povolenie na vyrub zabezpeci obstaravatel.
V nadviznosti na uvedené obstaravatel’ pristipi k uprave relevantnych casti
sutaznych podkladov. Uplné znenie sutaznych podkladov obstaravatel
uverejni sucasne s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok tcasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3.

K vypracovaniu realiza¢nej dokumentacie:

Ako vyplyva z Kapitoly B.1 Opis predmetu zédkazky sut'aznych podkladov,
ods. (IIT) Podrobny opis predmetu zakazky, bod (I11.i) Usek trate ZST Trnava
- ZST Cifer, Zelezni¢ny zvriok a trakéné vedenie, kolaj & 1 a¢&.2,
obstaravatel' pozaduje spracovat’ realizaénu dokumentaciu len vo vztahu
k uskuto¢iovaniu stavebnych prac na zeleznicnom spodku v kolaji ¢. 2
v useku trate v zkm 43,800 - 44,000, kde obstaravatel’ poZzaduje odtaZenie
sanacnej vrstvy podvalového podlozia zo $trkodrvy, minimdalnej hrubky
400 mm, vratane geomreze a filtracnej geotextilie a opdtovné zriadenie
sanacie podvalového podlozia Zelezniéného spodku, pri zachovani parametrov
povodnej projektovej dokumentacie. Obstaravatel pripomina poziadavku
vlozenia kol'aji na pévodné miesto, v stlade s porealizacnou projektovou
dokumentaciou po modernizacii realizovanej v roku 2001, ktord tvori
Prilohu ¢. 2 Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.
Uspesny uchadza¢ nesmie zmenit’ niveletu kol'aji, pripusta sa len vyrovnanie
presadlin apod.. Uspe$ny uchadzaé ma teda dostatoény priestor na
spracovanie realiza¢nej dokumentacie medzi uzatvorenim zmluvy na zaklade
vysledku verejnej sutaze azacatim uskutocnovania predmetu zékazky,
pripadne poc¢as uskutoénovania stavebnych prac na kol'aji ¢. 1, ak Gspesny
uchadzac zacne s uskuto¢novanim stavebnych prac na kol’aji €. 1.

K vypracovaniu dokumentacie skutocného zhotovenia stavby a k primeranosti
celkového terminu uskuto¢novania predmetu zakazky:

Obstaravatel’ opdtovne uvadza, Ze v ramci uskuto¢iiovania predmetu zékazky
pozaduje vlozenie kolaji na pdévodné miesto, v sulade s porealiza¢nou
projektovou dokumentaciou po modernizacii realizovanej v roku 2001, ktora
tvori Prilohu €. 2 Kapitoly B.1 Opis predmetu zakazky sut'aznych podkladov.
Celkovy termin uskutoc¢iiovania predmetu zakazky, ktory neméze byt dlhsi
ako jednostodvadsat’ (120) celych kalendarnych dni, je primerany povahe
a zlozitosti predmetu zakazky a obstaravatel’ trva na stanovisku, ze uvedeny
termin uskutocnovania predmetu zakazky je splnitel'ny vratane vypracovania
a dodania dokumentacie skutocného zhotovenia stavby.

Otazka ¢. 28:

Vzhl'adom na mozné obmedzenie vystavby napr. z dévodu klimatickych
podmienok v ¢ase zimného obdobia, ziadame obstaravatelov o oznédmenie
priblizného terminu predpokladaného zacatia stavby?

Odpoved’ na Otazku ¢. 28:

Obstaravatel’ predpokladé zacatie uskutociiovania predmetu zakazky v druhe;j
polovici mesiaca februar 2026.

Otazka ¢. 27:

Podla dokumentu ,,Sitazné podklady” sa v bode 6.2 uvadza, Ze: ,,Termin
uskutocnovania predmetu zékazky zacina plynat odovzdanim staveniska a
uréenim terminu vyluk zo strany obstaravatel’a...* Ziadame obstaravatela o
blizsie uréenie moznych terminov alebo dizky trvania jednotlivych vyluk?
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Odpoved’ na Otazku ¢. 27:

Ako vyplyva zo sutaznych podkladov, celkovy termin uskutociiovania
predmetu zdkazky vyjadreny v celych kalendarnych dnioch stanovuje
uchadza¢ v ramci navrhu na plnenie kritéria ¢. 2 na vyhodnotenie ponuk.
Celkovy termin uskutocniovania predmetu zdkazky nemdze byt dlhsi ako
jednostodvadsat’ (120) celych kalendarnych dni. Celkové trvanie vyluk bude
najviac v trvani celkového terminu uskuto¢iiovania predmetu zakazky.
Obstaravatel’ predpoklada zacatie uskutoc¢niovania predmetu zakazky v druhe;j
polovici mesiaca februar 2026.

Otazka ¢. 26:

Podrla ,,zmluvy o dielo* sa dodavatel’ v bode 2.2.3 zavidzuje: ,,vypracovat a
dodat dokumentaciu skuto¢ného zhotovenia stavby (d’alej len ,,DSZ*) a
vSetku dokumentaciu, ktorej vyhotovenie predpokladaju platné pravne
predpisy a uplatiiované interné predpisy Objednavatela. Dalej v bode 3.3 je
okrem iného uvedené: ,,V lehote plnenia podla prvej vety je Zhotovitel
povinny dodat’ Objednavatel'ovi aj realizaénti dokumentaciu a DSZ.“ Ziadame
obstaravatel'ov o presné urcenie terminu odovzdania DSZ v nadvéznosti na
termin dokoncenia prac.

Odpoved’ na Otazku ¢. 26:

Ako vyplyva zo sutaznych podkladov, celkovy termin uskutociovania
predmetu zakazky vyjadreny v celych kalendarnych dioch stanovuje
uchadza¢ v ramci navrhu na plnenie kritéria ¢. 2 na vyhodnotenie ponuk.
Celkovy termin uskutocnovania predmetu zakazky nemdze byt dlhsi ako
jednostodvadsat’ (120) celych kalendarnych dni. V uvedenom termine bude
uspesny uchadza¢ povinny vypracovat a dodat’ realizaéni dokumentaciu,
uskutoc¢nit’ predmet zakazky a vypracovat’ a dodat’ dokumentaciu skutocného
zhotovenia stavby a vSetku dokumentaciu, ktorej vyhotovenie predpokladaju
platné pravne predpisy a uplatiiované interné predpisy obstaravatel’a.

Otazka ¢. 25:

Z predlozenej dokumentacie na stavbu ,,Obnova Zelezni¢ného zvriku ZST
Trnava - ZST Cifer, k. &. 1, 2 a oprava TV nie je vidiet, ¢i bude stavba
etapovand, resp. ¢ sa bude zaGinat kol. & 1 alebo kol. & 2. Ziadame
obstaravatel'ov, v pripade etapizacie stavby, o blizsiu Specifikaciu, resp. ktora
kol'aj bude realizovana ako prva, prip. o doplnenie stavebnych postupov.

Odpoved’ na Otazku ¢. 25:

Technologicky postup uskutoc¢iiovania stavebnych uréuje uspesny uchadzac.
Obstaravatel’ neuréuje, ¢i ma uspeSny uchadza¢ zacat’ s uskuto¢iovanim
stavebnych prac na kol'aji €. 1, alebo na kol'aji €. 2, obstaravatel’ v§ak odporuca
zacat’ s uskutoénovanim stavebnych prac na kolaji ¢. 1, ked’Ze v pripade
kolaje €. 2 st predmetom zakazky v useku trate v zkm 43,800 - 44,000 aj
stavebné prace na zeleznicnom spodku. Plati, Ze nemdze dojst’ k si¢asnému
vyluceniu kolaje ¢. 1 akolaje ¢. 2, mimo kratkodobych no¢nych vyluk
v trvani 3 - 4 hodiny.

Otazka ¢. 24:

V ¢l 19.3 sa uvadza: ,,Pisomnosti dorucované postou alebo kuriérskou
sluzbou na adresu pre dorucovanie pisomnosti uvedenu v zahlavi Zmluvy, ak
v Zmluve nie je uvedena ind adresa, sa povazuju za dorucené aj ked tato
zasielka bude posStou alebo kuriérskou sluzbou vrdtend ako zasielka
adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to diiom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit,
tak dnom, kedy bude pisomnost vrdatena druhej zmluvnej strane ako
nedorucitelna.”.

Otazka:

Uchadzacovi nie je uplne zrejmé, ¢o mal Obstaravatel na mysli pod
formulaciou: ,,ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit, tak diiom,
kedy bude pisomnost vratend druhej zmluvnej strane ako nedorucitelna.*
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Pre odstranenie pripadnych pochybnosti uchadza¢ navrhuje zvyrazneny text
vylacit’ a bod 19.13 upravit’ nasledovne:

»Pisomnosti dorucované postou formou doporucenej zasielky alebo
kuriérskou sluzbou na adresu pre dorucovanie pisomnosti uvedenii v casti
Zmluvné strany, alebo na inu adresu uvedenui v Zmluve pre dany iikon, sa
povazuju za dorucené aj ked tato zasielka bude postou alebo kuriérskou
sluzbou vratena ako zasielka adresdatom neprevzata alebo nedorucitelnd, a to
diiom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; alebo diiom, kedy bude
pisomnost vrdtend druhej zmluvnej strane ako nedorucitelna.”.

V takomto pripade, ak bude akakol'vek listinnd/pisomnd komunikacia
dorucovana postou prostrednictvom doporucenej zasielky alebo kuriérskou
sluzbou, bude mozné jednoznacne zadefinovat' datum odoslania zasielky,
prijatia, resp. sledovanie celej historie dorucovania, ¢im obe zmluvné strany
predidu akymkol'vek pripadnym nedorozumeniam.

Odpoved’ na Otazku ¢. 24:

Obstaravatel’ ma za to, Ze nemozno vylucit’ situdciu, Ze na vratenej pisomnosti
nebude uvedeny dent odmietnutia alebo deii zmarenia dorucenia pisomnosti,
resp. Ze tento nebude Citate'ny alebo bude rozpor medzi datumom uvedenym
na pisomnosti a ditumom uvedenym v systéme dorucovatel'a. Z uvedenych
dovodov je obstaravatel presvedceny, ze predmetnd formuldcia ma svoj
vyznam. Obstaravatel’ ponechava znenie dotknutej ¢asti sut'aznych podkladov
v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 23:

Uchéadza¢ navrhuje do ¢l. XVII. ,,Zanik zmluvného vztahu* za bod 17.5
doplnit’ bod 17.6 s nasledovnym znenim, nakolko sa jedna o $tandardné
ustanovenie, ktoré je sucastou aj inych Zmluv o dielo, Objednavatel'om
ktorych je spol. Zeleznice Slovenskej republiky, upravuje a definuje vynimky
z prav a povinnosti zo Zmluvy, ktoré momentom odstipenia od Zmluvy
nezanikaja:

»Odstupenim od Zmluvy podla tohto clanku zanikaju vsetky prdava a
povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na ndhradu skody vzniknutej
porusSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zdkonné
sankcie a uroky z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast predmetu Zmluvy, ktora
bola do momentu odstupenia zrealizovana, naroku Zhotovitela na zaplatenie
ceny za cast Diela Objednavatelom, ktora bola do momentu odstupenia od
Zmluvy vykonand, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a
prevzatim casti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia,
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného
zdkonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni,
ktoré podla prejavenej vole zmluvnych stran alebo vzhladom na svoju povahu
maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.“.

Odpoved’ na Otazku ¢. 23:

Obstaravatel v poslednej dobe upusta od pouzivania predmetného
ustanovenia v zmluvéch, a to z dévodu, Ze platna pravna tprava dostatocne
upravuje pravne nasledky odstiipenia. Obstaravatel’ nepristupuje k doplneniu
Clanku XVII. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je sudastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky sutaznych podkladov
a ponechava znenie dotknutej Casti sutaznych podkladov v platnosti bez
zmeny.

Otazka ¢. 22:

Podla ¢l. 17.3: ,,Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Objednavatel porusi dalsie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanovent tejto
Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v
tomto pripade oprdavneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni
ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom Zhotovitel po prvom

Zeleznice Slovenskej republiky

7121




“@ Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
ZSR Obnova Zelezni¢ného zvriku ZST Trnava - ZST Cifer, k. & 1,2 a oprava TV

poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na porusenie Zmluvy
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni
ktorejkolvek povinnosti odstupi od tejto Zmluvy. Zhotovitel' v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.*.

Otazka:

Uchadza¢ pre zachovanie vyvéazenosti prav a povinnosti zmluvnych stran
ziada doplnit’ v zavere bodu 17.3 Zmluvy nasledovny text: ,,V pripade takého
odstupenia Zhotovitelom od Zmluvy sa Objednavatel’ zavizuje nenarokovat’ si
voci Zhotovitelovi Ziadnu ndhradu skody, Zhotovitel bude mat narok na
uhradu ucelne vynalozenych nakladov, ktoré Zhotovitel v dobrej viere
vynalozil pred jeho odstupenim podla predchadzajicej vety a ktorych
vynalozenie (vratane ucelnosti vynalozenia) Zhotovitel Objednavatelovi
preukadze.

Odpoved’ na Otazku ¢. 22:

Platna pravna tprava dostato¢ne upravuje pravne nasledky odstipenia. Z tohto
dovodu obstaravatel’ nepristupuje k tprave bodu 17.3 Clanku XVII. ndvrhu
Zmluvy o dielo, ktord je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky
uskutoénenia predmetu zakazky sttaznych podkladov a ponechava znenie
dotknutej Casti sutaznych podkladov v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 21:

Podrla ¢l. 17.2: ,,Objednavatel je oprdavneny odstupit’ od tejto Zmluvy aj v
pripade, ak Zhotovitel' porusi dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z
ustanoveni tejto Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov.
Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom
poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel’
po prvom porusSeni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poruSenie
Zmluvy alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, zZe pri dalSom
poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy alebo jej Ccasti.
Objednavatel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.*.

Otazka:

Body 17.2.1 az 17.2.16 Zmluvy obsahuju taxativny vypocet skuto¢nosti, ktoré
su v zmysle Zmluvy podstatnym porusenim povinnosti. Neskor vSak bode
17.2 Zmluvy je uvedené, Ze Objednavatel je opravneny odstipit’ od Zmluvy
aj v pripade, ak Zhotovitel' opakovane porusi d’alSie povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych
predpisov. Objednavatel’ je v tomto pripade opravneny odstapit’ od Zmluvy
uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany Zhotovitela.
Uchadza¢ ziada Obstaravatela o ipravu znenia tohto ustanovenia, tak, aby
Objednavatel’ mal pravo na odstipenie od zmluvy iba v pripadoch, ktoré st
taxativne vymedzené v bode 17.2. Zmluvy, priCom uchadza¢ navrhuje
nasledovné upravené znenie: ,,Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto
Zmluvy aj v pripadoch Specifikovanych v bode 17.2 tejto Zmluvy, pricom v
tomto pripade je oprdavneny odstupit’ od Zmluvy uz po druhom poruseni
ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom
poruSeni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na porusenie Zmluvy alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalsom poruseni
ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy alebo jej casti. Objednavatel’ v
upozorneni uvedie primeranu lehotu na ndpravu, ak sa vyzaduje..

Zarovenn uchadza¢ navrhuje upravu cislovania bodov predmetného
ustanovenia, nakolko duplicitne rovnaké c¢islovanie odsekov posobi
zmétocne.

Odpoved’ na Otazku ¢. 21:

Obstaravatel’ pristipil k formalnej uprave cislovania jednotlivych bodov
Clanku XVII. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je sudastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskutocnenia predmetu zdkazky sutaznych podkladov.
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Uplné znenie sataznych podkladov obstaravatel uverejni stdasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok tcasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3.

Co sa tyka poziadavky na upravu ustanovenia bodu 17.2 Clanku XVII. navrhu
Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky
uskuto¢nenia predmetu zakazky sutaznych podkladov, ktoré znie:
»Objednavatel je oprdavneny odstupit od tejto Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusi dalsie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto
Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel je
v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni
ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitel'a na porusenie Zmluvy alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalsom poruseni
ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy alebo jej casti. Objednavatel’ v
upozorneni uvedie lehotu na ndpravu, ak sa vyzaduje.“, obstaravatel
nepristupuje k uprave predmetného ustanovenia. Upravu obstaravatel
povazuje za opodstatnent a vyvazenu, ked’ze rovnaké opravnenie odstapit’ od
Zmluvy o dielo ma aj Gspesny uchadzaé (zhotovitel'). Obstaravatel’ ponechava
znenie dotknutej Casti sitaznych podkladov v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 20:

V ¢l 16.13 sa uvadza: ,,Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradenu do
schvaleného tyzdenného planu vyluk z dévodov na strane Zhotovitela, ma
Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR bez
ohladu na pocet dni vyluky a uhradi Objednavatelovi vietky preukdzatelne
vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.*.

Otazka:

Mohol by obstaravatel’ uviest, ako bude postupovat’ v pripade, ak dojde k
odrieknutiu vyluky v dosledku skuto¢nosti, za ktoré Zhotovitel’ preukazatel'ne
nemoéze? V pripade, ak nastant skuto¢nosti, ktoré Zhotovitel' nemohol ani s
vynaloZzenim nalezitej odbornej starostlivosti predvidat a zaroven ich
bezodkladne po zisteni oznami Objednavatelovi eSte pred terminom vyluk,
mal by byt Zhotovitel’ oslobodeny od akejkol'vek zodpovednosti a thrady s
tym suvisiacich sankcii. Rozumie tomu teda uchadzac spravne, ze v takomto
pripade bude Zhotovitel’ oslobodeny od zaplatenia zmluvnej pokuty a uhrady
nakladov vynalozenych na odrieknutie vyluky?

Zaroven navrhujeme znizenie pokuty na sumu 500,- EUR, nakol'ko mame
zato, ze sa jednd o neprimerane vysoku pokutu s ohladom na charakter
porusenej povinnosti.

V nadvéznosti na vysSie uvedené navrhujeme nasledovni Upravu tohto
ustanovenie: ,,16.3 Ak Zhotovitel’ odriekne vyluku zaradenu do schvaileného
tyzdenného planu vyluk z dévodov na strane Zhotovitela, ma Objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR bez ohladu na pocet
dnivyluky a uhradi Objednavatelovi vsetky preukazatelne vynalozené naklady
spojené s odrieknutim vyluky. Uvedené sa neuplatni v pripade, ze Zhotovitel’
v lehote 10 dni pred terminom vyluk zaradenych v schvilenom mesacnom
plane vyluk, oznami Objednavatelovi skutocnosti, pre ktoré je nevyhnutné
odrieknut’ vyluku zaradenii do schvaleného planu vyluk a ktoré Zhotovitel

13

nemohol ani s vynaloZenim naleZitej odbornej starostlivosti predvidat.

Odpoved’ na Otazku ¢. 20:

Obstaravatel’ vzdy skiima okolnosti, ktoré zapricinili nesplnenie zmluvnej
povinnosti zo strany UspeSného uchadzaca. V pripade zmluvnych povinnosti,
ktoré st zabezpecené zmluvnou pokutou, ak uspesny uchadzac preukaze, ze k
poruseniu zmluvnej povinnosti nepriSlo z dbévodov na jeho strane,
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obstaravatel’ Standardne nepristupuje k uplatneniu naroku na zaplatenie
zmluvnej pokuty. Obstaravatel zaroven povazuje zmluvni pokutu za
primerant, preto nepristupuje k jej znizeniu. Obstaravatel’ ponechéva znenie
dotknutej Casti sutaznych podkladov v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 19:

Clanok XI Zmluvy upravuje otazky tykajice sa zodpovednosti za vady. V
bode 11.8 je uvedené: , Ak su na odstranenie vad nevyhnutné vyluky,
Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu od dorucenia reklamacie
predlozit Objednavatelovi poZiadavku na vyluky na adresu Zeleznice
Slovenskej republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.
Zhotovitel’ je povinny vadu odstranit’ pocas vyluky schvalenej zo strany
Objednavatela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.*.

Otazka:

Nakolko je Zhotovitel povinny odstranit’ vadu pocas vyluky, ktord je
schvalena Objednavatel'om, avSak lehota na odstranenia vady je podl'a bodu
11.6 tohto ¢lanku do 3 pracovnych dni alebo do 30 dni (v zavislosti od
konkrétneho pripadu) ako ma Zhotovitel postupovat v pripade, ze v
stanovenej lehote na odstranenie vady nebude mat od Objednavatel’a
schvalentl vyluku, pricom Zhotovitel’ dodrzal vSetky podmienky a tiez postup
pre podanie ziadosti o schvalenie vyluk vcas? Rozumie tomu uchéadzac
spravne, ze lehota stanovena touto Zmluvou alebo Objednavatelom na
odstranenie vady zacne plynat’ az po schvaleni danej vyluky? Pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti navrhujeme modifikdciu ustanovenia nasledovnym
spdsobom: ,,/1.8 Ak su na odstranenie vad nevyhnutné vyluky, Zhotovitel’ je
povinny bez zbytocného odkladu od dorucenia reklamacie predlozZit
Objednavatelovi poziadavku na vyluky na adresu Zeleznice Slovenskej
republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotovitel’ je
povinny vadu odstranit’ pocas vyluky schvadlenej zo strany Objednavatela, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, ze Objednavatel’ neposkytne
Zhotovitelovi sucinnost pri schvalovani poziadanej vyluky, Zhotovitel
nezodpoveda za pripadne vzniknutu Skodu v désledku neodstranenia vady
véas.*.

Odpoved’ na Otazku ¢. 19:

Uprava uvedend v bode 11.8 Clanku XI. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je
sucast'ou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov je osobitnou upravou k vSeobecnym podmienkam
odstranenia vad predmetu zékazky uvedenym v bode 11.6 Clanku XI. navrhu
Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky
uskutoénenia predmetu zakazky sutaznych podkladov.

Plati teda, ze ak na odstranenie vad predmetu zédkazky nie st nevyhnutné
vyluky, uspeSny uchadza¢ je povinny odstranit vady bezodplatne
a bezodkladne po uplatneni reklamacie obstaravatel'om, najneskor vsak do
troch (3) pracovnych dni odo diia dorucenia reklamdacie obstaravatelom, ak
ide o také vady, ktorych odstranenie neznesie odklad alebo do tridsat’ (30) dni
odo dna dorucenia reklamacie obstaravatel'om, ak nejde o také vady, ktorych
odstranenie neznesie odklad, pokial sa pisomne nedohodne inak. Ak na
odstranenie vad predmetu zékazky su nevyhnutné vyluky, Gspesny uchadzac
je povinny bez zbyto¢ného odkladu od dorucenia reklamacie predlozit’
obstaravatel'ovi poziadavku na vyluky aje povinny odstranit’ vady pocas
vyluky schvalenej zo strany obstaravatel’a, pokial’ sa pisomne nedohodne inak.

Otazka ¢. 18:

V ¢l. 6.13 Zmluvy je stanovené, ze: ,,Zhotovitel sa zavizuje prevziat od
Objednavatela stavenisko na zdklade pisomnej vyzvy Objednavatela, v ktorej
Objednavatel urci den a hodinu zacatia odovzdania staveniska.*

Otazka:
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Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti, ziadame Obstaravatel'a o potvrdenie,
ze Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko podl'a podmienok urcenych v
zmysle €l. 6.13 Zmluvy iba v pripade, ak st splnené vsetky predpoklady pre
odovzdanie staveniska podla tejto Zmluvy, tak aby Zhotovitel' mohol riadne
a v€as zahajit’ realizaciu Diela.

Odpoved’ na Otazku ¢. 18:

Obstaravatel'ovi nie je zrejmé, aké predpoklady pre odovzdanie a prevzatie
staveniska ma zaujemca na mysli. Predpokladom pre zacatie uskutociiovania
predmetu zakazky, ako aj zaCatie plynutia lehoty plnenia je odovzdanie
staveniska aurCenie terminu vyluk obstardvatelom, pricom ak tieto
skuto¢nosti nenastant v jeden dei, rozhodujuca je skutoc¢nost’, ktora nastane
neskor. Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti obstaravatel' uvadza, ze
k uréeniu (schvaleniu) terminu vyluk dojde najneskor v dein odovzdania
staveniska. Obstaravatel’ odosle vyzvu na prevzatie staveniska v dostato¢nom
¢asovom predstihu, a to najmenej pat’ (5) pracovnych dni vopred. O odovzdani
a prevzati staveniska bude spisany Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska.
Stavenisko sa bude povazovat za prebrané uspesnym uchadzacom aj ak
uspesny uchadzaé bez relevantného dévodu odmietne Zapis z odovzdania a
prevzatia staveniska podpisat’.

Otazka ¢. 17:

V ¢l. 4.7 Zmluvy sa uvadza, ze zékladnym predpokladom pre uplatnenie
mechanizmu indexacie je pre Zhotovitel'a dodrzanie zmluvne stanoveného
harmonogramu.

Otazka:

Mohol by Obstaravatel’ vysvetlit’ ako ma Zhotovitel’ postupovat’ v pripade, ak
dojde k predizeniu lehoty plnenia z dévodov, ktoré Zhotovitel' nemohol
objektivne ovplyvnit' a ani predvidat’ (napr. omeskanie vyluk, rozhodnutia
organov verejnej spravy, dodatocné poziadavky Objednavatel’a, nepredvidané
prekazky a pod.).? Vzhl'adom na ucel mechanizmu indexacie, ktorym je
kompenzovat’ objektivne zmeny cien pocas trvania realizacie Diela,
navrhujeme, aby sa znenie predmetného ustanovenia upravilo tak, ze narok na
uplatnenie indexacie nebude dotknuty v pripadoch, ked’ nedodrzanie
harmonogramu vznikne z doévodov nezavinenych Zhotovitelom, a to
nasledovne: ,4.7 Zakladnym predpokladom pre uplatnenie mechanizmu
indexdcie je pre Zhotovitela dodrziavanie zmluvne stanoveného a
schvadleného harmonogramu vrdtane lehoty plnenia. V pripade, ak dojde k
predlzeniu lehoty plnenia podla ¢l. 3.3 tejto Zmluvy z dévodov, ktoré
Zhotovitel nemohol ovplyvnit' ani predvidat, uplatnenie mechanizmu
indexdcie tym nebude dotknuté. Pre aplikdaciu mechanizmu indexacie je
rozhodujucim obdobim kvartal, pricom:...*.

Odpoved’ na Otazku ¢. 17:

K predizeniu lehoty plnenia méze dojst’ len v pripadoch upravenych v bode
3.4 Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktord je stéastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskutoc¢nenia predmetu zakazky stitaznych podkladov.
Podmienky uplatnenia mechanizmu indexacie pre pripad, ak neddjde, ale aj
ak dojde k predizeniu lehoty plnenia s upravené v bode 4.6 a nasl. Clanku
IV. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné
podmienky uskuto¢nenia predmetu zdkazky sutaznych podkladov.
Obstaravatel ponechava znenie dotknutej Casti sutaznych podkladov
v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 16:

V ¢l. 4.5 Zmluvy je uvedené: ,,K zmene zmluvnej ceny podla bodu 4.1 moze
dojst len v pripade uplatnenia mechanizmu na upravu ceny v dosledku zmien
nakladov na realizaciu (dalej len , mechanizmus indexdcie) v zmysle
Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky
¢ 19/2022, ktorym sa stanovuje mechanizmus upravy ceny v dosledku zmien
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nakladov pri projektoch opravy a udrzby, vystavby, modernizacie a
rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov podla bodu 4.6 a nasl. (dalej len
L MP ¢ 19/2022).«

Otazka:

Mohol by Obstaravatel’ ozrejmit’ uchadzacovi ako sa bude postupovat’ v
pripade, ak vznikne potreba vykonat prace naviac alebo zmeny Diela
vyvolané okolnostami nezavinenymi Zhotovitelom? Bude mozné pristipit’ k
zmene Ceny Diela v pripade, ak zmluvné strany uzatvoria dodatok,
predmetom ktorého bude zmena Ceny Diela na zidklade nalezitého
oddvodnenia tejto zmeny po dohode zmluvnych stran? Vzhl'adom na otazky
uchadzaca navrhujeme predmetné ustanovenie upravit nasledujiicim
spdsobom:

»4.5 K zmene zmluvnej ceny podla bodu 4.1 méze dojst len v pripade
uplatnenia mechanizmu na upravu ceny v dosledku zmien ndakladov na
realizaciu (dalej len , mechanizmus indexacie) v zmysle Metodického
pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢. 19/2022,
ktorym sa stanovuje mechanizmus upravy ceny v dosledku zmien nakladov pri
projektoch opravy a udrzby, vystavby, modernizacie a rekonstrukcie
inZinierskych stavieb a budov podla bodu 4.6 a nasl. (dalej len ,,MP
¢ 19/2022%), alebo uzavretim dodatku po vzdjomnom suhlase zmluvnych
stran, v pripade, ak nastaniu okolnosti nezavinené Zhotovitelom, ktoré maju
priamy vplyv na zmenu Zmluvnej ceny Diela podla bodu 4.1 tohto clanku.*.

Odpoved’ na Otazku ¢. 16:

Obstaravatel’ pristupuje k uprave bodu 4.5 Clanku IV. navrhu Zmluvy o dielo,
ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu
zakazky sttaznych podkladov.

Kapitola B.3 Obchodné podmienky uskutocnenia predmetu zakazky
sataznych podkladov, navrh Zmluvy o dielo, Clanok IV. Zmluvna cena a
mechanizmus indexacie, bod 4.5, rusi sa v celom rozsahu a nahradza sa
znenim:

»4.5 K zmene zmluvnej ceny podla bodu 4.1 moze dojst len v pripade:

4.5.1 vzniku zmien Diela, ktoré nebolo mozné objektivne pri priprave
verejného obstaravania predvidat a sucasne su nevyhnutné pre riadne
zhotovenie Diela,

4.5.2 uplatnenia mechanizmu na upravu ceny v dosledku zmien nakladov na
realizaciu (dalej len ,,mechanizmus indexdcie) v zmysle Metodického
pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢. 19/2022,
ktorym sa stanovuje mechanizmus upravy ceny v dosledku zmien nakladov pri
projektoch opravy a udrzby, vystavby, modernizicie a rekonstrukcie
inzinierskych stavieb a budov podla bodu 4.6 a nasl. (dalej len ,, MP
¢ 19/2022°).

Za zmenu Diela sa nepovazuju Ziadne dodatocné poziadavky Zhotovitela na
vykonanie prac, ktoré su dosledkom nekonania Zhotovitela s odbornou
starostlivostou ako napriklad nedostatocné prestudovanie podkladov, ktoré
Zhotovitel prijal od Objedndvatela pred podpisom Zmluvy a s ktorymi sa mal
moznost oboznamit v ramci procesu verejného obstaravania, z nepresnosti a
chyb pri spracovavani cenovej ponuky, ako aj z formalnych chyb. Vsetky takto
vzniknuté naklady znasa v plnom rozsahu Zhotovitel.*

Uplné znenie sutaznych podkladov obstaravatel uverejni sucasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3.
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Otazka ¢. 15:

V ¢l 1T ods. 6 sa uvadza ze: ,,3.6 Objednadvatel pred odovzdanim staveniska
oznami Zhotovitelovi planovany datum odovzdania staveniska a planovany
termin vyluk a pisomne vyzve Zhotovitela na predloZenie harmonogramu
prdc. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi harmonogram prdc v
lehote do sedem kalenddarnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatela.*

Nasledne sa v ¢l. VI bode 10 uvadza: ,,6.10 Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatelovi poziadavku na vyluky bezodkladne po tom, co sa
preukdzatelne dozvie o datume odovzdania staveniska a planovanom datume
terminu vyluk v zmysle bodu 3.6.%.

Otazka:

Mohol by Obstaravatel' vysvetlit ako ma uspesny uchadzaé¢ postupovat’ v
pripade, ak po doruceni oznadmenia o datume odovzdania staveniska a
planovanych terminov vyluk Zhotovitel'ovi nebudu splnené podmienky pre
prevzatie staveniska a o tejto skutocnosti bude Zhotovitel bezodkladne
Objednavatel’a informovat™?

Rozumie tomu uchadzac spravne, ze v takomto pripade lehota 7 kalendarnych
dni na predlozenie Harmonogramu, ktory sa nasledne stane zmluvne
zaviznym aj s moznostou ulozenia sankcionovatel'nych mil'nikov, neplynie?
Zaroven ziadame Obstaravatela o vysvetlenie, ako ma tspesny uchadzac
postupovat’ v praxi v pripade, ak vyzva na doru¢enie Harmonogramu bude
Zhotovitel'ovi doruena skor, nez ako kompetentné zlozky zo strany
Objednavatel’a schvalia terminy vyluk?

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti ziadame Obstaravatel'a o potvrdenie,
ze v takomto pripade sa lehota 7 kalendarnych dni na predloZenie
Harmonogramu prac pozastavi az do okamihu, kedy buda vyluky
Objednavatelom riadne schvalené, aby Zhotovitel mohol pripravit’ svoj
Harmonogram na zéklade realne dostupnych a schvalenych terminov vyluk.

Odpoved’ na Otazku ¢. 15:

Obstaravatel'ovi nie je zrejmé, aké podmienky pre prevzatie staveniska ma
zaujemca na mysli.

V zmysle bodu 3.6 Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je siéastou
Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutocnenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov, obstaravatel’ pred odovzdanim staveniska oznami
uspesnému uchadzacovi planovany datum odovzdania staveniska a planovany
termin vyluk a pisomne vyzve uspesného uchadzata na predlozenie
harmonogramu prac.

Uspesny uchadzag je povinny jednak predlozit’ obstaravatel'ovi harmonogram
prac v lehote do sedem (7) kalendarnych dni odo diia dorucenia pisomnej
vyzvy obstaravatela, pricom predlozeny harmonogram prac musi
zohl'adnovat' obstaravatelom oznameny planovany datum odovzdania
staveniska a planovany termin vyluk, a zaroven je povinny v zmysle bodu
6.10 Clanku VI. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je stcastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskutoc¢nenia predmetu zakazky sutaznych podkladov
predlozit poziadavku na vyluky, pricom aj vtomto pripade predlozena
poziadavka na vyluky musi zohladnovat obstardvatelom ozndmeny
planovany datum odovzdania staveniska a planovany termin vyluk. Lehota
sedem (7) kalendarnych dni na predlozenie harmonogramu prac nie je nijako
zéavisld na procese predlozenia poziadavky na vyluky, kedze v oboch
pripadoch musi byt zohladneny planovany datum odovzdania staveniska
a planovany termin vyluk oznameny obstaravatel'om.

Predpokladom pre zacatie uskutociiovania predmetu zakazky, ako aj zacatie
plynutia lehoty plnenia je odovzdanie staveniska a urCenie terminu vyluk
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obstaravatelom, pricom ak tieto skutocnosti nenastanu v jeden den,
rozhodujiica je skutoCnost, ktorda nastane neskor. Pre odstranenie
akychkol'vek pochybnosti obstaravatel uvadza, ze k ureniu (schvaleniu)
terminu vyluk dojde najneskor v deit odovzdania staveniska.

Otazka ¢. 14:

Ziadame o vysvetlenie, ¢i ma budiici objednavatel’ (Obstaravatel’) dostatoéne
nastudované zmluvné podmienky, ktoré poskytol a zavdzuje sa tieto pocas
realizacie dodrziavat'?

Odpoved’ na Otazku ¢. 14:

Obstaravatel’ sa pocas realizacie predmetu zékazky zavédzuje dodrziavat
zmluvné podmienky, ktoré su sicastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky
uskutocnenia predmetu zakazky sut'aznych podkladov.

Otazka ¢. 13:

Podrl'a § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani
ma povinnost’ verejny obstaravatel/obstaravatel (buduci objednavatel’)
poskytnit’ zaujemcom (budicim zhotovitel'om) také sutazné podklady, ktoré
obsahujii jednozna¢ny, Uplny, nestranny, bezchybny a transparentne
spracovany opis predmetu zakazky, aby jednotlivi zaujemcovia nemali
problém s vypracovanim svojich cenovych ponuk a sucasne bola zabezpecena
vzajomna porovnatelnost’ pontk uchadzacov. St vypracované sut'azné
podklady vo vzajomnej suvislosti a kazda ich jednotliva cast’ v bezchybnom
stave a vzajomnom stilade tak, e spifaji podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni
zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani?

Odpoved’ na Otazku ¢. 13:

Sutazné podklady su plne v stlade s ust. zdkona o verejnom obstaravani, § 42
zakona o verejnom obstardvani nevynimajuc.

Otazka ¢. 12:

Podrla €l. 12.3: ,,Za nepriamu Skodu sa povazuje aj vhrada ndkladov, ktoré
bude Objednavatel’ povinny uhradit tretej osobe - dopravcovi v suvislosti s
nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni/hodin) Zhotovitelom (najmd, ale
nie len ndkladov spojenych so zabezpecenim nahradnej autobusovej dopravy
a pod.) z dovodov na strane Zhotovitela, pricom sa nejedna o dovody, ktoré
nebolo mozné predvidat a ktoré preukdzatelne nastali nezavisle od vole
zmluvnych stran.”.

Otazka:

Mohol by Obstaravatel uviest, ako bude postupovat v pripade, ak
Objednavatel’ovi vznikne $koda, ktort preukazatelne nezavinil Zhotovitel'?
Zhotovitel’ standardne zodpoveda iba za ti $kodu a uhradi iba tie naklady,
ktoré preukazatelne zavini svojou vlastnou c¢innostou. Zhotovitel bude
postupovat’ vyhradne v zmysle platnej pravnej Gipravy t. j. bude zodpovedat
za Skodu aj priamu aj nepriamu, ktord vznikne Obstardvatel'ovi, avSak iba v
suvislosti s jeho ¢innostou, s plnenim jeho povinnosti, nie za skutoCnosti a
konanie tretich osob, ktoré Zhotovitel’ nevie ovplyvnit ani predvidat’.

Nakol'ko povodné znenie tohto ustanovenia riesi iba situaciu, kedy dojde k
Skode zo strany Zhotovitel'a, avSak Skoda moze vzniknut' aj bez zavinenia
jednej ¢i druhej strany napr. prekroCenim stanovenych vyluk z dévodov
nepriaznivych klimatickych podmienok. Tieto ndklady potom nie je mozné
pricitat’ Zhotovitel'ovi, nakol’ko tieto st vyhradne rizikd Objednavatela. Z
tychto dovodov uchadza¢ navrhuje nasledovné doplnenie do bodu: ,,Za
nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel
povinny uhradit tretej osobe - dopravcovi v suvislosti s nedodrzanim
schvadleného poctu vyluk (dni/hodin) Zhotovitelom (najmd, ale nie len
nakladov spojenych so zabezpecenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.)
zdovodov preukazatelne vzniknutych na strane Zhotovitela, pricom sa
nejednd sa o dovody, ktoré vznikli na strane objednavatela alebo z dévodov,
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ktoré nebolo mozné predvidat a ktoré preukazatelne nastali nezavisle od vole
zmluvnych stran.*

Odpoved’ na Otazku ¢. 12:

Obstaravatel’ nepristupuje k Gprave bodu 12.3 Clanku XII. navrhu Zmluvy o
dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskuto¢nenia
predmetu zakazky sutaznych podkladov, pretoze ma za to, Ze citovany text
jednoznacne upravuje, v ktorych pripadoch uspesny uchadza¢ zodpoveda za
nepriamu Skodu. Obstaravatel' ponechava znenie dotknutej Casti sut'aznych
podkladov v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 11:

V ¢l 5.7 Zmluvy je uvedené: ,,Objednavatel’ je opravneny pocas plnenia
Zmluvy zmenit, vynechat alebo pridat’ pozadovany dokument, ktory bude
prilohou faktury, pricom tato zmena nevyzaduje uzatvorenie dodatku.*.

Otazka:

Mohol by Obstaravatel’ pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti potvrdit, Ze
v pripade, ak pocas plnenia Zmluvy Objednavatel’ zmeni, vynecha alebo prida
pozadovany dokument, ktory bude prilohou faktury a urobi tak potom, ako
Zhotovitel’ faktiru vystavil a tdto obsahovala vSetky predpisané nalezitosti z
zmysle Zmluvy, Zhotovitel'ovi takato faktira nebude vratena a Objednavatel
bude tento zmeneny, vynechany alebo pridany pozadovany dokument ziadat’
od Zhotovitel'a az pri predlozeny nasledujucej faktiry, aby mu bol poskytnuty
dostato¢ny Casovy priestor splnenie novej poziadavky Objednavatel’a. T. j.
nebude Zhotovitel'ovi automaticky vratena faktara, ¢im by doslo k preruseniu
lehoty splatnosti.

Odpoved’ na Otazku ¢. 11:

Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti obstaravatel’ pristupuje k uprave
bodu 5.7 Clanku V. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je sacastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky sut'aznych podkladov.

Kapitola B.3 Obchodné podmienky uskutocnenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov, navrh Zmluvy o dielo, Clanok V. Platobné podmienky,
bankova zaruka, resp. poistenie zaruky, bod 5.7, rusi sa v celom rozsahu
a nahradza sa znenim:

»J.7 Zhotovitel' je povinny prilozit ku kazdému vyhotoveniu faktury
nasledovné podporné dokumenty (prilohy):

5.7.1 origindl supisov vykonanych prac, podpisanych Zhotovitelom a
potvrdenych (podpisanych) stavebnym dozorom Objedndvatela,

5.7.2 original celkovej rekapitulacie, podpisanej Zhotovitelom a potvrdenej
(podpisanej) stavebnym dozorom Objednavatela,

5.7.3 iné dokumenty, podla poziadaviek Objednavatela alebo stavebného
dozoru Objednavatela alebo Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

Objednavatel je opravneny pocas plnenia Zmluvy zmenit, vynechat alebo
pridat pozadovany dokument, ktory bude prilohou faktury, pricom tdato zmena
nevyzaduje uzatvorenie dodatku. PoZiadavka na zmenu, vynechanie alebo
pridanie pozadovaného dokumentu sa nebude dotykat faktur, ktoré Zhotovitel’
dorucil Objednavatelovi do momentu uplatnenia tejto poziadavky.*

Uplné znenie sitaznych podkladov —obstaravatel uverejni sucasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok tcasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3.

Otazka ¢. 10:

V ¢lanku IV bod 4.7. Zmluvy sa uvadza, ze: ,,Zakladnym predpokladom pre
uplatnenie mechanizmu indexdcie je pre Zhotovitela dodrziavanie zmluvne
stanoveného a schvaleného harmonogramu vratane lehoty plnenia.*.

Otazka:
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Ziadame Obstaravatel'a o vysvetlenie, ¢i bude mozné uplatnit mechanizmus
indexacie aj v pripade, ak dojde k prediZeniu lehoty plnenia z dovodov, ktoré
Zhotovitel’ nemohol ovplyvnit’ (napr. oneskorené schvélenie vyluky zo strany
Objednavatel’a) a bude uzavrety dodatok k Zmluve v zmysle ustanoveni
¢lanku III. navrhu Zmluvy, ktory potvrdi skutoénost predizenia lehoty
plnenia.

Odpoved’ na Otazku ¢. 10:

K prediZeniu lehoty plnenia moze dojst’ len v pripadoch upravenych v bode
3.4 Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktord je stdastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky sut'aznych podkladov.
Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti obstaravatel’ uvadza, ze urcenie
(schvalenie) terminu vyluk obstaravatelom je predpokladom pre zacatie
uskutociiovania predmetu zakazky. Oneskorenie obstaravatel’a pri schvaleni
terminu vyluk teda objektivne nemoéze nastat a nemédze byt dévodom na
prediZenie lehoty plnenia.

Podmienky uplatnenia mechanizmu indexécie pre pripad, ak neddjde, ale aj
ak dojde k predizeniu lehoty plnenia s upravené v bode 4.6 a nasl. Clanku
IV. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné
podmienky uskuto¢nenia predmetu zdkazky sut'aznych podkladov.

Otazka ¢. 9:

V ¢lanku III bod 3.8. Zmluvy sa uvadza, ze v pripade, ak Zhotovitel’ nebude
plnit’ svoje povinnosti v stlade so Zmluvou, je Objednavatel opravneny
pozadovat’ prijatie dodato¢nych opatreni na urychlenie prac na naklady
Zhotovitela.

Otazka:

Mohol by Obstaravatel’ vysvetlit' ako budi posudzované situacie v ktorych
Zhotovitel sice ,,neplni svoje povinnosti v stillade so Zmluvou®, av§ak pdjde o
pripady, ked ddjde k omeskaniu z dovodov, ktoré Zhotovitel nemohol
ovplyvnit' a predvidat’ (napr. omeskanie vyluk, dodatoéné poziadavky
Objednavatel’a, nepredvidané prekazky a pod.)?

Zaroven ziadame Obstaravatela o prehodnotenie znenia tohto ustanovenia a o
zvazenie Gpravy ustanovenia tak, aby akceleraciu prac mohol Objednévatel’
pozadovat’ len v pripade, ak k omeskaniu dojde z dovodov ktoré su
preukazatelne na strane Zhotovitela, a zaroven, ak Objednavatel’ pozaduje
akceleraciu z inych dovodov ako tych, ktoré vzniknl na strane Zhotovitela,
bola Zhotovitelovi priznana primerana uthrada dodatoénych nakladov
vzniknutych v stvislosti s tymito opatreniami. Z tychto dovodov uchadzac
navrhuje nasledovné doplnenie do bodu: ,,V pripade, ak Zhotovitel' nebude
plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy z dévodov preukdzatelne zavinenych
Zhotovitelom, je Objednavatel opravneny vyzvat Zhotovitela na prijatie
primeranych opatreni na urychlenie prac, a to na naklady Zhotovitela. V
tomto pripade je Zhotovitel povinny vykonat najneskér na pokyn
Objednavatela dodatocné opatrenia na urychlenie zhotovovania Diela tak,
aby bola dodrzana lehota plnenia uvedena v bode 3.3. tejto Zmluvy. Tieto
opatrenia je Zhotovitel povinny vykonat na vlastny ucet bez ndroku na
zvySenie ceny za Dielo. Pokial’ Zhotovitel neuskutocni opatrenia podla tohto
bodu v lehote stanovenej Objednavatelom alebo sa tieto opatrenia ukdazu ako
nedostatocne ucinné, md Objedndavatel’ prdvo uskutocnit opatrenia na
urychlenie zhotovovania Diela sam alebo prostrednictvom tretej osoby, na
naklady Zhotovitela.

V pripade, ak omesSkanie s plnenim vzmnikne z dovodov, ktore Zhotovitel
nemohol preukazatelne ovplyvnit alebo predvidat, alebo ak Objednavatel
pozaduje urychlenie prac z inych dovodov ako omeSkanie na strane
Zhotovitela, ma Zhotovitel narok na primeranu uhradu dodatocnych
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ndkladov spojenych s vykonanim takychto opatreni a na primerané predizenie
lehoty plnenia.*.

Odpoved’ na Otazku ¢. 9:

Utelom vydania pokynu na prijatie dodatoénych opatreni na urychlenie
zhotovovania predmetu zakazky je dodrzanie lehoty plnenia podla bodu 3.3
Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je su¢astou Kapitoly B.3 Obchodné
podmienky uskuto¢nenia predmetu zdkazky stitaznych podkladov. V pripade,
ak nastana skuto¢nosti podla bodu 3.4 Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo,
ktora je sucast'ou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu
zékazky sutaznych podkladov, dojde k predizeniu lehoty plnenia podl'a bodu
3.3 Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktord je stcastou Kapitoly B.3
Obchodné podmienky uskutoénenia predmetu zakazky sutaznych podkladov
ateda uspesny uchddza¢ sa nedostane z dovodu tychto skutocnosti do
omeskania s plnenim harmonogramu prac / aktualizovaného harmonogramu
prac. V pripade, ak sa uspesny uchadza¢ dostane do omesSkania s plnenim
harmonogramu prac / aktualizovaného harmonogramu prac z dévodov inych,
ako je pecifikované v bode 3.4 Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je
sucast'ou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov, za uc¢elom dodrzania lehoty plnenia podla bodu 3.3
Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je saéastou Kapitoly B.3 Obchodné
podmienky uskutoénenia predmetu zakazky sutaznych podkladov bude
povinny najneskor na pokyn obstaravatel’a vykonat’ opatrenia na urychlenie
zhotovovania predmetu zakazky tak, aby bola dodrzana lehota plnenia, priCom
tieto opatrenia bude povinny vykonat’ na vlastny tcet.

Obstaravatel ponechava znenie dotknutej casti sutaznych podkladov
v platnosti bez zmeny.

Otazka ¢. 8:

V ¢l. 3.4 Zmluvy st uvedené okolnosti odévodiujuce moznost’ prediZzenia
lehoty vystavby Diela. Ziadame Obstaravatela o vysvetlenie, ako ma
Zhotovitel' postupovat’ v obdobi od okamihu oznamenia vzniku takejto
okolnosti do momentu uzavretia dodatku k Zmluve, ktorym sa lehota formalne
prediZi. Povazuje sa v tomto Gase lehota plnenia za pozastavent, resp. prestava
plynut’, aby Zhotovitel' nebol vystaveny sankciam za omeskanie, pokial’ sa
nasledne preukaze opravnenost’ vzniku takejto okolnosti?

Odpoved’ na Otazku ¢. 8:

Aj v pripade, ak bude uspesny uchadza¢ v omeskani so splnenim predmetu
zakazky, jeho zavizok plnit’ bude aj nad’alej trvat’ a v ziadnom pripade nebude
opravneny uskutoc¢iiovanie predmetu zakazky pozastavit, priCom bude jeho
povinnostou preukazat’, Ze omeskanie nezapricinil.

Otazka ¢. 7:

Podra ¢l. IIT bodu 3.3. Zmluvy: ,,.Zhotovitel’ je povinny uskutocnit stavebné a
opravné prace do .... kalendarnych dni odo dna odovzdania staveniska a
urcenia terminu vyluk Objednavatelom.

Otazka:

Rozumie tomu uchadzac spravne, Ze lehota na realizaciu Diela zacne plynat
az po tom datume ako dojde k odovzdaniu staveniska a aj k schvaleniu vyluk
Objednavatel'om, t. j. po kumulativnom splneni oboch skuto¢nosti, pricom v
pripade ak tieto skutoCnosti nenastant v jeden den, tak bude rozhodujicim
datumom pre zacatie plynutia lehoty na plnenie ddtum kedy nastane posledna
rozhodujtica skuto¢nost™?

Odpoved’ na Otazku ¢. 7:

V zmysle bodu 3.6 Clanku III. navrhu Zmluvy o dielo, ktora je stdastou
Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov, obstaravatel pred odovzdanim staveniska oznami
uspesnému uchadzacovi planovany datum odovzdania staveniska a planovany
termin vyluk apisomne vyzve uspeSného uchadzaCa na predloZenie
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harmonogramu prac. Uspes$ny uchadzaé je povinny predlozit’ obstaravatelovi
harmonogram prac v lehote do sedem (7) kalendarnych dni odo dita dorucenia
pisomnej vyzvy obstardvatela. Zaroven uspeSny uchadza¢ je povinny
v zmysle bodu 6.10 Clanku VI. ndvrhu Zmluvy o dielo, ktora je su¢astou
Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskuto¢nenia predmetu zakazky
sutaznych podkladov predlozit’ poziadavku na vyluky. Predpokladom pre
zacatie uskutoCiovania predmetu zékazky, ako aj zaCatie plynutia lehoty
plnenia je odovzdanie staveniska a urenie terminu vyluk obstaravatel'om,
pricom ak tieto skutocnosti nenastant v jeden dei, rozhodujuca je skutocnost’,
ktora nastane neskor. Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti obstaravatel
uvadza, ze kurCeniu (schvaleniu) terminu vyluk dojde najneskdr v den
odovzdania staveniska.

Otazka ¢. 6:

V ¢l 2.6 Zmluvy je uvedené: ,,Zhotovitel’ podpisom Zmluvy potvrdzuje, ze
obdrzal od Objednavatela vietky podklady a dokumenty potrebné na riadne
splnenie predmetu Zmluvy. Podklady, ktoré netvoria sucast Zmluvy a ktoré
Zhotovitel' obdrzi po jej podpise, je Zhotovitel' povinny bez zbytocného
odkladu preskumat a oznamit'ich nevhodnost Objednavatelovi, a to najneskor
do desiatich pracovnych dni odo dna ich prevzatia. V pripade, ak sa pocas
plnenia predmetu Zmluvy preukdaze, ze Objednavatel neodovzdal
Zhotovitelovi vSetky potrebné podklady pre plnenie, Zhotovitel’ je opravneny
dodatocne vyziadat' od Objednavatela chybajice podklady a Objednavatel sa
zavdzuje poskytnut’ Zhotovitelovi dodatocne vyziadané podklady najneskor do
desiatich dni odo dna dorucenia vyzvy zo stramy Zhotovitela, ktorou
Zhotovitel poziadal o doplnenie podkladov.*

Otazka:

Mohol by Obstaravatel’ ozrejmit’ uchadzacovi ako sa bude postupovat’ v
pripade, ak predmetné chybajice podklady budu Zhotovitel'ovi poskytnuté uz
pocas doby realizacie Diela? Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti rozumie
tomu uchadzaé¢ spravne, ze dodatocné predlozenie podkladov v stvislosti s
realizaciu Diela, ktoré by mohli mat’ vplyv na lehotu vystavby Diela alebo na
Cenu Diela bude Objednavatel’ zohl'adnovat’ a Zhotovitel'ovi uzna narok na
prediZenie Lehoty vystavby podra &l. IIT alebo na navysenie Ceny Diela podla
¢l. IV tejto Zmluvy?

Odpoved’ na Otazku ¢. 6:

V pripade, ak v sulade s navrhom Zmluvy o dielo, ktora je sticastou Kapitoly
B.3 Obchodné podmienky uskutocnenia predmetu zakazky sutaznych
podkladov a v sulade s platnou pravnou tupravou vznikne uspeSnému
uchadzacovi narok na upravu lehoty plnenia alebo na tipravu zmluvnej ceny,
predmetny narok bude spésobom stanovenym v navrhu Zmluvy o dielo, ktora
je sucastou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutoCnenia predmetu
zékazky sut'aznych podkladov, zo strany obstaravatel'a uznany.

Otazka ¢. 5:

Zadavatel pozaduje procistit piikopy podél kol. ¢. 1 a 2. V soupisu praci toto
reprezentuji pol. ¢. 18 a 55. V soupisu praci vSak neni polozka pro odvoz a
likvidaci (skladkovné) odtézeného materialu. Ma byt vytéZzeny material
odvazen a likvidovan na skladce, nebo rozplanén v mist¢? Prosime o
vysvétleni a ptipadné doplnéni polozek.

Odpoved’ na Otazku ¢. 5:

Obstaravatel’ pristupuje k doplneniu poloziek ¢. 18.1 a 55.1 Prilohy ¢. 12
Oceneny zoznam poloziek sutaznych podkladov. V nadvéznosti na uvedené
obstaravatel' rovnako pristupuje k uprave predpokladanej hodnoty zakazky
a uprave relevantnych bodov sutaznych podkladov odkazujicich na vysku
predpokladanej hodnoty zakazky. Celkova predpokladana hodnota zakazky je
stanovena vo vyske 17.054.467,50 EUR bez DPH.
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Uplné znenie sataznych podkladov obstaravatel uverejni stdasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok tcasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3. Obstaravatel’ zarovenn vykona
opravu Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania odoslanim Oznamenia
o dodato¢nych informaciach, informacidch o neukoncenom konani alebo
korigende na uverejnenie v Uradnom vestniku Eurdpskej tinie a vo Vestniku
verejného obstaravania.

Otazka ¢. 4:

Zadavatel pozaduje predat vyziskany kolejovy rost ve forme kolejovych pari.
Je mozné predat vyziskany materidl rozmontovany na kolejnice a prazce
zvlast?

Odpoved’ na Otazku ¢. 4:

Tak, ako obstaravatel’ uviedol v Kapitole B.1 Opis predmetu zékazky, ods.
(III) Podrobny opis predmetu zakazky, bod (IIl.i) sutaznych podkladov,
obstaravatel’ poZaduje, aby bola kolaj rozrezana (nie palend) na kolajové
polia, dizky 20 m, ktoré budi vytrhnuté, defektoskopicky premerané
a odvezené do prislusnych Zelezni¢nych stanic $pecifikovanych v bode (II1.iii)
na ich dalSie vyuzitie v kolajach nizsej kategorie. Z uvedeného ddévodu
obstaravatel’ neumoziiuje, aby bola kol'aj rozmontovana osobitne na kol'ajnice
a podvaly.

Otazka ¢. 3:

V zadani je uvedeno, Ze pfi Cisténi §térkového loze se predpoklada 20 %
odpadu a 40 % nasledné doplnéni novym materidlem. Na zédklad¢ vymér by v
kol. €. 1 vychazel objem stavajiciho Stérkového loze na (2000/0,2)/6429 =
1,56 m3/bm (dle pol. &. 1, 2) amérnd hmotnost térkového loZe po rekonstrukei
na (6200/0,4)/6429 = 2,41 t/bm (pol. €. 1, 31). Obdobna situace je u kol. €. 2.
Dle zkuSenosti z jinych staveb povazujeme tyto hodnoty za pfili§ nizké.
Prosime o vysvétleni a pfipadnou opravu vymeér.

Odpoved’ na Otazku ¢. 3:

Obstaravatel’ pristupuje k uprave mnozstva mernych jednotiek poloziek €. 2,
6, 31, 33, 43 a 68 Prilohy ¢. 12 Oceneny zoznam poloziek sutaznych
podkladov. V nadvédznosti na uvedené obstaravatel rovnako pristupuje
k uprave predpokladanej hodnoty zakazky a tprave relevantnych bodov
sutaznych podkladov odkazujucich na vysku predpokladanej hodnoty
zakazky. Celkova predpokladana hodnota zakazky je stanovena vo vyske
17.054.467,50 EUR bez DPH.

Uplné znenie sutaznych podkladov obstaravatel uverejni sucasne
s poskytnutim tohto vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukdzanie splnenia podmienok Wcasti v prostredi
elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3. Obstaravatel’ zaroven vykona
opravu Oznamenia o vyhlaseni verejného obstardvania odoslanim Ozndmenia
o dodato¢nych informaciach, informacidch o neukoncenom konani alebo
korigende na uverejnenie v Uradnom vestniku Eurépskej tinie a vo Vestniku
verejného obstaravania.

Otazka ¢. 2:

Pro potieby prepoctu mény u uskuteCnénych stavebnich praci, prosime o
upiesnéni, jaky ro¢ni kurz Eura pouzit v pfipadé, kdy napft. zakazka skoncila
v roce 2023 a reference byla vystavena v roce 2024, tzn. zda-li ke dni ukonceni
realizace zakazky nebo ke dni vystaveni reference?

Odpoved’ na Otazku ¢. 2:

Ako vyplyva z Kapitoly A.1 Pokyny pre uchadzacov, ods. 16. Mena a ceny
uvadzané v ponuke, bod 16.2 sutaznych podkladov, ale aj z Kapitoly A.2
Podmienky ucasti sutaznych podkladov, ak uchadza¢ v ponuke predlozi
doklady alebo dokumenty, v ktorych st udaje vyjadrené v inej mene ako
v eurach, obstaravatel’ pozaduje prepocet tychto udajov na hodnotu v eurach.
Na prepocet uchadza¢ pouzije priemerny rocny kurz inej meny za prislusny
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kalendarny rok zverejneny Eurdpskou centralnou bankou. Za rok 2025 pouzije
uchadza¢ na prepocet kurz inej meny zverejneny Eurdpskou centralnou
bankou v deii uverejnenia Oznamenia o vyhldseni verejného obstaravania
v Uradnom vestniku Eurépskej tnie.

V pripade, ktory popisuje zaujemca je potrebné prepocitat hodnotu
uskutoc¢nenych stavebnych prac vyjadrent v inej mene na hodnotu v eurach
priemernym roénym kurzom inej meny za prislusny kalendarny rok, kedy
doslo k uskuto¢neniu, resp. k ukonceniu uskutoc¢iiovania stavebnych préc.

Otazka ¢. 1:

V Kapitole A.2 Podmienky ucasti ¢asti 1. Osobné postavenie v je v bodech
1.1 a 1.2 je uvedeno Ze uchaze¢ musi spliiovat podminky osobniho postavenia
predlozenim dokladi v kombinaci zdpisu v zoznamu hospodarskych
subjektov. Dle pravnického posouzeni bychom chtéli pozadat o vysvétleni, s
tim, Ze dle ustanoveni § 152 ods. 1 druhé véty je uvedeno Zze: ,,Hospodarsky
subjekt vo verejnom obstardvani moze preukazat’ splnenie podmienok ticasti
osobného postavenia podla prvej vety (subjekt, ktory preukéazal splnenie
podmienok ucasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. a) az f) a ods.
2,4 a 5) zapisom do zoznamu hospodarskych subjektov., z ¢ehoz vyplyva,
ze zapis v zozname hospodarskych subjektov relevantné nahrazuje prokazani
splnéni podminek G¢asti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. a) az f)
a ods. 2., 4 a 5 zakona o verejnom obstaravania tzn. Ze subjekt zapsany v
seznamu hospodarskych subjekti jiz nemusi dokladat své osobni postaveni ve
smyslu § 32 zakona o vefejnych zakazkach. Ptame se tedy, zda-li nedoslo k
chybé a misto slovniho spojeni ,,v kombinaci“ mélo byt uvedeno ,,nebo* dle
uvedeného v pfedchozi véte.

Odpoved’ na Otazku ¢. 1:

Podmienky tucasti tykajice sa osobného postavenia su v Kapitole A.2
Podmienky ucasti, ods. 1. Osobné postavenie sutaznych podkladov
definované spravne.

Plati skuto¢nost’ uvadzana zaujemcom, a sice, Ze uchadza¢ je opravneny
preukazat’ splnenie podmienok ucasti tykajucich sa osobného postavenia
podl'a § 32 ods. 1 pism. a) az f) zakona o verejnom obstaravani platnym
zépisom v Zozname hospodarskych subjektov vedenom Uradom pre verejné
obstaravanie.

Zaroven vsak plati, ze v zmysle ust. § 32 ods. 7 zdkona o verejnom
obstaravani, podmienky ucasti podl'a § 32 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom
obstaravani musi spiiat’ aj ind osoba ako osoba podla § 32 ods. 1 pism. a)
zakona o verejnom obstardvani, ak tato osoba ma pravo za fiu konat’, prava
spojené s rozhodovanim alebo kontrolou v hospodarskom subjekte, ktory sa
chce zucastnit’ verejného obstaravania. V zmysle ust. § 32 ods. 8 zakona
o verejnom obstaravani, za osobu podla § 32 ods. 7 zdkona o verejnom
obstaravani sa povazuje osoba, ktord ma rozhodujici vplyv na cinnost
uchadzaca alebo zdujemcu, jeho strategické ciele alebo vyznamné rozhodnutia
prostrednictvom vlastnickeho préva, financného podielu alebo pravidiel,
ktorymi sa uchadzac alebo zaujemca spravuje, pricom rozhodujticim vplyvom
sa rozumie, ak ind osoba podla § 32 ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani
vlastni vac¢Sinu akcii alebo vicSinovy obchodny podiel u uchadzaca alebo
zaujemcu, ma vacsinu hlasovacich prav u uchadzaca alebo zaujemcu, ma
pravo vymenuvat’ alebo odvolavat’ vacsinu ¢lenov Statutarneho organu alebo
dozorného orgdnu uchadzaca alebo zdujemcu alebo ma pravo vykonavat’
rozhodujiici vplyv na zaklade dohody uzavretej s uchadzatom alebo
zaujemcom alebo na zaklade spolocenskej zmluvy, zakladatel'skej listiny
alebo stanov, ak to umoziuje pravo Statu, ktorymi sa tito osoba riadi. Zapis
v zozname hospodarskych subjektov vsak tieto skutocnosti nepreukazuje.

Zeleznice Slovenskej republiky

2021




“@ Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
ZSR Obnova Zelezni¢ného zvriku ZST Trnava - ZST Cifer, k. & 1,2 a oprava TV

Plati teda, ze ak aj je uchadza¢ platne zapisany v Zozname hospodarskych
subjektov vedenom Uradom pre verejné obstaravanie, za i¢elom preukéazania
splnenia podmienky tcasti tykajicej sa osobného postavenia podla § 32 ods.
1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani osobami $pecifikovanymi v § 32
ods. 7 a ods. 8 zakona o verejnom obstaravani predklada doklad podla § 32
ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani, priCom vzor takéhoto dokladu -
¢estného vyhlasenia - tvori Prilohu €. 14.1 sutaznych podkladov.

Vo vzt'ahu k zaujemcom dopytovanému slovnému spojeniu ,,v kombinécii*
obstaravatel’ d’alej uvadza, ze pre pripad, ak zapis v Zozname hospodarskych
subjektov vedenom Uradom pre verejné obstaravanie napr. nezohladiiuje
posledne vykonané zmeny v obsadeni S$tatutarneho organu / clenov
Statutarneho orgdnu / ¢lenov dozorného organu / prokuristov, uchadzac je
opravneny preukazat’ splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. a)
zakona o verejnom obstaravani dotknutymi osobami aj predlozenim dokladov
podla § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 zdkona o verejnom obstaravani v kombinacii
so zapisom v Zozname hospodarskych subjektov vedenom Uradom pre
verejné obstaravanie, pricom povinnosti podla § 156 zdkona o verejnom
obstaravani tymto nie st dotknuté.
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