-AKTUALIZACIA -
UMOWA NR MT.481.21.2025 (WZOR)
zawarta W dniu ....ccceeeceeeneeceececcenennnns w Olesnicy pomiedzy:

Gming Miastem Olesnica, ul. Rynek 1, 56-400 Oles$nica, NIP 9111783004, zwanym w tresci umowy
»,2Zamawiajgcym", reprezentowanym przez Dyrektor Zaktadu Budynkéw Komunalnych w Olesnicy mgr
inz. l1zabele Swiader, dziatajgcg na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta
Olesnicy

a

Gdy przedsiebiorca posiada wpis do rejestru przedsiebiorcow w KRS *
................................................. z siedzibg w wpisanym do rejestru

przedsiebiorcow  prowadzonego przez Sqd  Rejonowy W eeeieiieiieiiieiennn ,  Wydziat

........................ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem ................., NIP:
............................................ REGON ........ceeevuene.,  Nrrachunku bankowego  ...............cuuuu...
reprezentowanym Przez: ............wvnnennnns, ZWaNym/q dalej: WYKONAWCA

Gdy przedsiebiorca posiada wpis do rejestru przedsiebiorcow w KRS — Sp. z o.0. Sp. k. *

................................................. Sp. zo.0. Sp. k. z siedzib W ..........ccccevvieieivivnrannnn.. WpISANG do
rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sqd Rejonowy W ...........cceveceverenevnnnnn. , Wydziat
........................ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem ..................., NIP:
............................................ REGON ..........ccceeuruu...., Nr rachunku bankowego .............cuceueue.n,
reprezentowang przez: komplementariusza:

....................................................... (np. Sp. 2 0.0.), ZsiedzibG W .............cocoeeevevevrrerennnn.. WpISANG do
rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sqd RejonOWy W ...........ccevecveiererevnnnn. , Wydziat
........................ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem ..................., NIP:
............................................ REGON ...........cccocueevee, W imieniu ktorego dziatQ: ..........ceeeeeeeevevecevereannes,

zwangq dalej: WYKONAWCA

Gdy przedsiebiorca jest osobgq fizyczng prowadzqcq dziatalnosciqg gospodarczq, ktora posiada wpis
do CEIDG *

Panem/Paniq .........................., zamieszkatym/-q................ , prowadzqcym dziatalnosc¢ gospodarczq pod
JIirMQ e Z SiedzZibQ W ...eeeeeeeecveseeseaeas PPZY UL e ,
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ze statusem aktywny,

NIP ....ccoeeveeeeeee., REGON ................... , nr rachunku bankowego .............uueuenn.

zwanym/q dalej: WYKONAWCA

Gdy przedsiebiorcy prowadzq dziatalnos¢ w ramach stosunku zobowiqzaniowego spotki cywilnej*

1) Panem/Panig ............ , zamieszkatym/-q...................... , prowadzgcym dziatalnosc¢ gospodarczq pod
14 02T S Z SIEAZIDG W ..eeeeeeerrrvervaeaas PIZY Ul e, ,
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ze statusem aktywny, NIP
. vy REGON oo ,

2) Panem/Paniq ............ , zamieszkatymy/-q..........cc....... , prowadzqcym dziatalnosc¢ gospodarczq pod



Z SIEAZIDG W .e.eeeeveevvervaeras PIZY Ul e, ,
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ze statusem aktywny,
NIP ...oooveevvevevvivenn, REGON ..o ,

t.j. przedsiebiorcami prowadzgcymi wspdlnie dziatalnosc¢ gospodarczq w formie spétki cywilnej pod

NAZWQ: ....ccveveveenenS.C. Z SICAZIDG W .evevvevaaeaas PIZY Ul oo
NIP: .....ooeeeeevvevveveeeantl REGON:: ... numer rachunku bankowego .......................
reprezentowanq przez ...............cocuue...

zwanym/q dalej: WYKONAWCA

* wybrac i uzupetni¢ odpowiedni wariant

zwanymi dalej (z osobna lub tgcznie): ,Strong” lub ,,Stronami”.

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320.; dalej jako: uPzp), ktéoremu nadano numer:

MT.481.21.2025.
§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia, zleca
Wykonawcy wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na remoncie dachéw wraz z przebudowq
kominéw na budynkach bedqcych w zasobie Zaktadu Budynkéw Komunalnych - zwanych

przedmiotem umowy.
2. Remont dachéw budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy:

e ul. Wojska Polskiego 53 polegajgcy na: wymianie pokrycia ceramicznego dachu, wymianie

otacenia z montazem folii dachowej, wymianie kompleksowej obrdébek blacharskich,

remoncie komindw ceramicznych, montazu taw i stopni kominiarskich, uzupetnieniu i

wzmochnieniu elementéw wiezby dachowej, impregnacji grzybobdjczej i ogniochronnej

elementéw drewnianych dachu, wymianie pokrycia z papy nad dobuddéwka, - wywiezieniu

odpadoéw rozbidrkowych.
e ul. Lwowska 17 wymiana wytazu dachowego,
e ul. Lwowska 26 wymiana pokrycia z papy w miejscach zaciekdw,

e ul. Lwowska 3 wymiana pokrycia z papy w miejscach zaciekdw wraz z uszczelnieniem

Swietlika,
e ul. 11 Listopada 21 — przebudowa komina,
e ul. Krzywoustego 56 — uzupetnienie brakujgcych dachdéwek.

3. Roboty budowlane obejmujg swym zakresem:

e Rozbidrke istniejgcych obrébek blacharskich ogniomuréw $cian szczytowych oraz przy

okapowych wraz z rynnami;
e Zbicie odspojonych tynkdw murowanych komindéw;
e Przetozenie dachu z dachéwki ceramicznej karpidwki:
e Naprawa - czeSciowa wymiana orynnowania,:
e Naprawe istniejgcego pokrycia dachowego z papy asfaltowej,
e Wymiana stolarki pofaciowej i wytazu dachowego;



o Oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie warstwy izolacji cieplnej;

e Wykonanie warstwy izolacji cieplnej stropodachu przy zastosowaniu styropapy EPS100 036
grubosci 20,0cm;

e  Wykonanie warstwy izolacji w obrebie ogniomuréw w nawigzaniu do istniejacej izolacji
cieplnej Scian elewacyjnych oraz projektowanego docieplenia stropodachu;

e Wykonanie obrébek blacharskich wieficzacych ogniomury scian szczytowych elewacji oraz

przy okapie w dostosowaniu do nowo montowanych rynien;
e Wykonanie wierzchniej warstwy pokrycia dachowego przy zastosowaniu dwdch warstw
papy asfaltowej na lepiku;

e Uzupetnienie mocowania instalacji odgromowej

. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych okreslajg dokumenty:

1) Przedmiar robot.

. Zrealizowanie przedmiotu umowy oznacza wykonanie prac okreslonych w ust. 1 i 3 niniejszego

paragrafu i uzyskanie bezwarunkowego odbioru robdét budowlanych przez Zamawiajacego lub

odbioru warunkowego wraz z protokotem usuniecia wszystkich wad i usterek.

. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Oferta Wykonawcy wraz z dokumentami ztozonymi na wezwanie — Zatacznik nr 1;

2) Oswiadczenia podwykonawcy o catkowitym rozliczeniu (wzor) — Zatgcznik nr 2;

3) Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepiséw BHP na budowie — Zatgcznik nr 3;

4) Oswiadczenie dotyczace spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych (wzér) — Zatacznik nr 4.

§2
Dokumentacja techniczna

. Przedmiot zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna
Wykonania i Odbioru Robdét (dalej: STWIOR), dokumentacjg projektowa, wytycznymi
realizacyjnymi, niniejszg umowa, decyzjami udzielajgcymi pozwolenia na wykonanie robdt
budowlanych, decyzjami udzielajgcymi pozwolenia konserwatorskiego, obowigzujacymi
warunkami technicznymi, wydanymi uzgodnieniami i normami. Uznaje sie, ze w zakresie
rzeczowym robét powierzonym Wykonawcy do wykonania mieszczg sie wszystkie roboty posrednio
i wprost wynikajgce z niniejszej umowy opisane w dokumentacji projektowej oraz wydanych
decyzjach i uzgodnieniach dotyczace zakresu okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Kazda zmiana sposobu (metody) wykonania robét proponowana przez Wykonawce, wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego po pisemnym zaakceptowaniu jej przez Nadzér inwestorski.
Koszt wprowadzenia takiej zmiany do dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce, za$
Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ z tego tytutu jakichkolwiek kosztéw. Wykonawca nie bedzie
dochodzié z tego tytutu jakichkolwiek roszczen.

. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana protokolarnie Wykonawcy na zasadach okreslonych
w § 6 ust. 1.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystania dokumentacji projektowej wytgcznie na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy.

. Po zakonczeniu realizacji robot budowlanych Wykonaweca sporzadzi na wiasny koszt dokumentacije
powykonawczg (w wersji papierowej oraz w zapisie cyfrowym) spetniajagcg wymogi prawa
budowlanego, obejmujaca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robot.



§3

Terminy

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:
1) termin rozpoczecia robét: do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) termin przekazania placu budowy: do 5 dni liczgc od dnia podpisania umowy;
3) termin zakonczenia robét: termin zakonczenia robét: 55 dni od dnia podpisania umowy, nie
poéiniej niz do 12.12.2025r.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje sie date zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy zgodnie z § 9 ust. 7 (odbidr koncowy) i przekazania
Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 ust 5 niniejszej umowy, pod
warunkiem pisemnego potwierdzenia przez inspektoréw nadzoru gotowosci do odbioru robét,
na zgtoszeniu Wykonawcy.
2. Szczegotowe terminy realizacji robdt okresla Harmonogram realizacji robdt, do ztozenia ktérego
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.
3. Termin uaktualnienia i przedstawienia Zamawiajgcy do akceptacji aktualizacji Harmonogramu
realizacji ustala sie na 14 dni od daty zaistnienia uzasadnionych okolicznosci wymuszajacych
wprowadzenie zmiany termindw realizacji umowy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ofertowe w wysokosci .............
0,00 zt brutto (stownie: .......cccvevvnee. 00/00 zt).

2. Kwota okreslona w ust. 1 odpowiada zakresowi robét budowlanych przedstawionych w § 1 i jest
tzw. Wynagrodzeniem kosztorysowym ofertowym. Zawiera ona takze wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zadania nie ujete w przedmiarze robét i specyfikacji warunkéw zamodwienia, zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, a niezbedne do wykonania
zakresu robot, tj. podatek VAT, roboty przygotowawcze, roboty porzgdkowe, zabezpieczajgce (pod
wzgledem bhp, kradziezy, dewastacji, ingerencji oséb trzecich do czasu odbioru koricowego robét i
przekazania budynku Zamawiajgcemu), zagospodarowanie placu budowy, uporzgdkowanie terenu
po budowie, zajecia pasa ruchu drogowego (w formie refaktury od Zamawiajgcego), obstuge
geodezyjng wraz z wykonaniem mapy powykonawczej, koszty poboru energii elektrycznej, koszty
poboru wody.

3. Kwota okreslona w ust. 1 powinna uwzglednia¢ rowniez ewentualne koszty wykonania projektu
organizacji ruchu zastepczego.

4. Zmiana wartosci robdt okreslona w ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie
wykonanych robdét budowlanych bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robét.
W takim przypadku wartos$¢ robot okreslona w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmieniona przy
zachowaniu cen jednostkowych robét, przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy,
oraz zgodnie z ceng jednostkowg materiatdéw wynikajgca z faktury zakupu, lecz nie wieksza niz cena
opublikowana w zeszycie SEKOCENBUD za kwartat, w ktérym dokonano zakupu materiatu.



5. Zmiana wartosci robét moze nastgpié rdwniez w sytuacji, gdy Zamawiajgcy uzna okreslone roboty
za technologicznie nieuzasadnione z zachowaniem 30-dniowego okresu powiadomienia w stosunku
do terminu rozpoczecia robdt z Harmonogramu.

6. Rozliczanie czesciowe robdt i rozliczenie koncowe robdt nastepowaé bedzie kosztorysami
powykonawczymi, z zastosowaniem cen jednostkowych na podstawie kosztorysu ofertowego
wiasciwego dla danej branzy robdt budowlanych Wykonawcy i ilosci wykonanych w tym okresie
robot — z ksigzki obmiaru.

7. Przy rozliczeniu koncowym robét kosztorysem powykonawczym zmiana wartosci robot okreslona
w ust. 1 moze nastgpic¢ jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét budowlanych
bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robdt. W takim przypadku warto$é roboét
okreslona w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu cen jednostkowych robét,
przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy.

8. Rozliczenie wykonanych robét nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego uzgodnionego w
oparciu o roboty faktycznie wykonane wedtug potwierdzonej ksiegi obmiaru i ryczattowych cen
jednostkowych wedtug kosztorysu ofertowego.

9. Rozliczenie robdét dodatkowych nastepowaé bedzie kosztorysami  powykonawczymi,
z zastosowaniem cen jednostkowych robét na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy i iloSci
wykonanych w tym okresie robét — z zastrzezeniem ust. 7.

10.W przypadku rozliczania robét dodatkowych innego rodzaju niz ujete w kosztorysach ofertowych i
przedmiarach robét, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséow przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o
nastepujace zatozenia:

1) Ceny czynnikow produkcji (przedstawione w ofercie Wykonawcy):

Stawka robocizny kosztorysowe;j (R) - .......... zt netto
Narzut kosztéw posrednichdo Ri S (Kp) - .......... %
Narzut zysku do R, SiKp (Z) - .......... %
Stawka robocizny kosztorysowej wraz z narzutami - .......... zt brutto
Koszty zakupu do M (Kz) - ..........%;
2) Ceny pracy sprzetu budowlanego, przyjetych z zeszytu SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich
uzywania;

3) Ceny materiatow przyjetych z zeszytow SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich wbudowania
lub w przypadku ich niewystepowania — na podstawie faktury wykonawcy za zakup materiatow;
4) Naktady rzeczowe zawarte w odpowiednich pozycjach KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang KNNR, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajacego.
11. Wykonawca zostanie obcigzany kosztem opfaty za zajecie pasa ruchu drogowego zgodnie z wydang
w tym zakresie decyzjg Gminy Miasta Olesnicy, jezeli taka wystgpi.
12. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy odbedzie sie jedng fakturg korncowg po
wykonaniu wszystkich etapdw robdt, wystawionej zgodnie z wtasciwymi przepisami odrebnymi
wraz z zatgcznikami:

1) protokdét bezusterkowego odbioru konicowego robot lub warunkowego odbioru
koncowego robdt wraz z protokotem potwierdzajgcym usuniecie wszystkich wad
i usterek;



2) potwierdzenia przelewdw catosci wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom za roboty budowlane oraz ich os$wiadczenia potwierdzajgce, ze
otrzymali oni cate wynagrodzenie na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego umoéw (miedzy Wykonawcg i podwykonawcy lub podwykonawcy
i dalszym podwykonawcg) — wedtug zat. nr 2 do niniejszej umowy;

3) podpisang przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy kompletng liste
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

4) oswiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni
inni  podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ponad tych, ktérych zaakceptowat
Zamawiajacy;

5) protokoty prob, sprawdzen; atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatéw, dokumentacja powykonawcza budowlana, w tym geodezyjna.

13. Ztozenie faktur bez ktdéregokolwiek z zatgcznikdéw wymienionych w ust. 12 niniejszego paragrafu
nie powoduje powstania obowigzku dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego. Faktura zostanie
zaptacona w terminie, o ktérym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, liczonym od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu ostatniego z zatgcznikdw do faktury.

14. Jezeli rozliczenie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami dokonywane jest catosciowo
lub czesciowo w drodze potrgcenia wzajemnych wierzytelnosci Wykonawca przedtozy stosowne

oswiadczenia o potragceniu wraz z dowodem jego nadania listem poleconym lub dowodem
doreczenia oswiadczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a takze wraz z pisemnym
potwierdzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz dokonane potracenie potwierdza.
Jezeli rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie bedg ostateczne (brak bedzie
w ogdble oswiadczen o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia lub bedg one czesciowe)
Zamawiajgcy moze zatrzymac z dowolnej faktury lub faktur Wykonawcy czesé¢ wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 rdwng wysokosci spornej lub niezaptaconej kwoty, do czasu
ostatecznego wyjasnienia rozliczen z podwykonawcami, przez np. akceptujace oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, prawomocny wyrok sgdowy lub potwierdzenie
dokonania zaptaty. Art. 447 ust. 2 pkt 1 uPZP stosuje sie odpowiednio. Zamawiajacy moze réwniez
na podstawie art. 465 ust. 5 UPZP oraz zapisu § 8 ust. 14 niniejszej umowy i na zasadach tam
okreslonych dokonad zaptaty bezposredniej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub dokonac ztozenia $wiadczenia do depozytu sadowego.

15.Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wystawionych faktur w terminie do 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury (tres¢ opisu faktury — nazwa towaru
Wykonawca uzgodni wczesniej z Zamawiajgcym) wraz z kompletem prawidtowo sporzadzonych
zatgcznikdw wymaganych zgodnie z niniejszg umowa. Ztozenie faktury bez ktéregokolwiek z
zatgcznikdw wymaganych zgodnie z niniejszg umowg, wystawionej niezgodnie z przepisami
odrebnymi lub o tresci niezgodnej z niniejszg umowa nie powoduje powstania obowigzku
dokonania ptfatnosci przez Zamawiajgcego. Faktura zostanie zaptacona w terminie do 30 dni
liczonym od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu ostatniego z zatgcznikéw i/lub od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury korygujacej, w zaleznosci od tego, ktére z tych zdarzen bedzie pdzniejsze.

16.Wynagrodzenie ptatne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
W niniejszej umowie, po jego pozytywnej weryfikacji z elektronicznym wykazem podatnikéw VAT,
tj. biafg listg podatnikéw VAT, prowadzong przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

17.W przypadku braku na dzien realizacji przelewu wpisania wskazanego do rozliczen rachunku
bankowego Wykonawcy do elektronicznego wykazu czynnych podatnikéw VAT, Zamawiajgcy moze



nie przystgpi¢ do realizacji przelewu do czasu wpisu rachunku na , biata liste” lub do czasu wskazania
przez Wykonawce alternatywnego rachunku bankowego wpisanego na ,biatg liste”. Wskazanie
nowego rachunku bankowego pod rygorem niewaznosci musi nastgpi¢ na pismie. Do czasu
wpisania rachunku bankowego na , biafg liste” lub pisemnego wskazania numeru rachunku na niej
ujetego ulegajg zawieszeniu wszystkie terminy ptatnosci wszelkich zobowigzarnh Zamawiajgcego w
stosunku do Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy bez wzgledu na ich wartosé. Wykonawca
nie bedzie uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania, w tym odsetek za
wydtuzony termin ptatnosci. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit
swojemu bankowi przela¢ na rachunek Wykonawcy okreslong kwote.

18.Zmiana rachunku bankowego wskazanego w komparycji umowy nie wymaga zawarcia aneksu do
niniejszej umowy. Zmiana wskazana w zdaniu poprzedzajgcym wymaga od Wykonawcy ztozenia
pisemnego oswiadczenia pod rygorem niewaznosci i doreczenia go na adres wskazany w § 14 ust.
2 niniejszej umowy.

19. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcen z dowolnej naleznosci Wykonawcy wszelkich
zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajacych nie tylko z niniejszej
umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do przedstawiania do potrgcenia swych naleznosci
i zobowigzan w stosunku do Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

20.Wykonawca oswiadcza, iz jest / nie jest (*niepotrzebne skresli¢) podatnikiem VAT czynnym
i posiada numer NIP wskazany w komparycji umowy.

21.Wykonawca os$wiadcza, ze wtasciwym dla jego rozliczen podatkowych w Polsce jest Urzad
Skarbowy..................

22.Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego w komparycji umowy numer rachunku
rozliczeniowego jest rachunkiem zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatnikéw
VAT (*w przypadku czynnego podatnika VAT).

23.Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu na pismie wszelkich
zmian dotyczacych jego statusu podatkowego, wtasciwosci urzedu skarbowego, czy zmiany
rachunku do rozliczen.

24.Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
poprzedzajgcej dokonanie takiego przelewu.

25.W fakturze i dokumentach rozliczeniowych, Wykonawca zobowigzuje sie powota¢ na numer
umowy: MT.481.21.2025 nadany przez Zamawiajgcego.

26.Wykonawca wystawi fakture VAT wskazujgc w niej:

Nabywca:

Gmina Miasto Olesnica

56-400 Olesnica, Rynek 1

NIP GMINY: 911-17-83-004

Odbiorca faktury: /Adresat/

Zaktad Budynkdw Komunalnych w Ole$nicy
ul. Wojska Polskiego 13

56-400 Olesnica



§5

Obowigzki i uprawnienia Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje wskazang w zataczniku nr 2 do SWZ — w 1
egzemplarzu w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Dokumentacja przekazana
przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez
zgody Zamawiajgcego (nie dotyczy podwykonawcoéw). Zostanie ona zwrécona Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego (projekt wykonawczy moze zostac
wykorzystany po zmianach jako dokumentacja powykonawcza).

2. Zamawiajacy nie zapewnia podtgczenia medidw. Osoby odpowiedzialne za kontakty dla celéw
technicznej realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy wskazuje w § 14 ust. 5 niniejszej umowy.
Zmiana os6éb, o ktérych mowa powyzej przedstawiona kazdorazowo na pisSmie przez
Zamawiajgcego jest wigzgca dla Stron umowy. Najpdzniej do dnia protokolarnego przekazania
terenu budowy kierownik budowy/Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z danymi oséb
funkcyjnych z niezbednymi dokumentami. Za brak dostarczenia planu BIOZ odpowiada
Wykonawca.

3. Zamawiajacy ustanowi branzowych inspektoréw nadzoru posiadajgcych okreslone prawem
uprawnienia do nadzorowania prawidtowosci wykonania robdt. Wykaz ustanowionych przez
Zamawiajgcego inspektoréw nadzoru Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy w terminie do 7 dni od
daty zawarcia umowy.

4. O zmianie osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru w danej branzy badZ specjalnosci
i ustanowieniu innego inspektora, Zamawiajacy kazdorazowo powiadamia na pi$mie Wykonawce,
Z co najmniej 7—-dniowym wyprzedzeniem.

5. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy na jego zadanie petnomocnictw niezbednych do prawidtowej
realizacji niniejszej umowy. Dokument petnomocnictwa przygotowuje Zamawiajgcy na podstawie
informacji o osobie i zakresie umocowania, ktére Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do potrzeb (w wersji papierowe;j i elektronicznej
edytowalnej), do podpisu Zamawiajgcemu.

6. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa
w art. 95 ust. 1 uPzp. W szczegdlnosci Zamawiajgcy uprawniony jest do:

1) Zadania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedtozenia stosownych oswiadczen lub
dokumentéow (np. dokumentéw potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace; kopii umow
o prace spetniajgcych wymogi w zakresie ochrony danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. lub innymi aktami prawymi, ktére
zastgpityby te ustawe;

2) zadania od wykonawcy lub podwykonawcy wyjasnien w przypadku powziecia watpliwosci
co do spetnienia wymogu z art. 95 ust. 1 uPzp;

3) przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiajgcego na miejscu wykonywania
Swiadczenia,

4) Zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikéw.

7.W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych odnosnie spetnienia przez Wykonawce wymogu, o ktérym mowa § 6 ust. 8 umowy.



8.W razie niewykonania czy nienalezytego wykonania okreslonego w § 6 ust. 8 umowy obowigzku

sprzatania i utrzymania czystosci w cze$ciach wspdlnych obiektu, w ktéry, wykonywane sg roboty

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢c wykonanie tej ustugi lub roboty budowlanej osobie trzeciej przy

jednoczesnym obcigzeniu kosztami jej wykonania Wykonawce z faktury za przedmiot umowy.

§6
Obowigzki i uprawnienia Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-terminowy

realizacji przedmiotu umowy, z ktérego powinna wynikaé kolejnos¢ realizacji robdt i dostaw

materiatdw z uwzglednieniem wymaganej technologii, czasu realizacji i terminéw dostaw

uzgodnionych materiatéw oraz termindw wykonania elementéw roboét.

1)

4)

Harmonogram rzeczowo-terminowy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym najpdzniej do
dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1
niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
Harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji zadania najpdzniej do trzech dni od daty
podpisania umowy (w wersji papierowej i elektronicznej w powszechnie uzywanym
formacie edytowalnym, np. *.xls, *.doc).

Zamawiajgcy, w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania Harmonogramu
rzeczowo-terminowego przez Wykonawce, zatwierdzi ten Harmonogram wzglednie zwrdéci
Wykonawcy do poprawy lub uzupetnienia wraz z uwagami i zastrzezeniami. Wykonawca
przedtozy do zatwierdzenia skorygowany Harmonogram w przeciggu 2 dni roboczych od
daty jego zwrdcenia przez Zamawiajgcego. W razie opdznienia w ponownym przedtozeniu
Harmonogramu badz braku jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze
opracowaé Harmonogram rzeczowo-terminowy, ktory stanie sie wigzacy dla Wykonawcy.
W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonych w § 13 ust. 2 lit g lub zmiany zakresu
rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-terminowy. W tym przypadku zmiana
harmonogramu jest podstawga do zmiany terminu realizacji umowy. Zapisy pkt 2 niniejszego
ustepu stosuje sie odpowiednio;

Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-terminowy stanie sie
niezgodny z faktycznym postepem robdt ze wzgledu na opdinienie w realizacji prac,
niewynikajgce z sytuacji opisanych w & 13 ust. 2 lit. g niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-terminowy.
Przedtozenie nowego harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji robot
wg ostatniego, zatwierdzonego przez Strony harmonogramu oraz z odpowiedzialnosci
przewidzianej w niniejszej umowie, w szczegdlnosci z obowigzku uiszczenia kar umownych
wynikajgcych z § 11 niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana harmonogramu nie jest
podstawg do zmiany termindw wykonania robét budowlanych. Zapisy pkt 2 niniejszego
ustepu stosuje sie odpowiednio.

2. Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcje kierownika

budowy oraz kierownikdw robdt branzowych. O zmianie oséb petnigcych te funkcje Wykonawca

zawiadomi Zamawiajgcego na piSmie zafaczajagc odpowiednie dokumenty (uprawnienia,

zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, oswiadczenie

o podjeciu obowigzkow) oraz wykazujgc, ze osoby te posiadajg kwalifikacje wymagane



w postepowaniu przetargowym (o ile byty wskazane). Wykonawca musi uzyska¢ pisemng zgode na
objecie lub zmiane funkcji kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych. Brak odpowiedzi
ze strony Zamawiajgcego na pisemny wniosek wykonawcy w terminie 7 dni uznaje sie za zgode
Zamawiajgcego.

. O ile Zamawiajacy bedzie miat zastrzezenia do pracy wykonywanej przez kierownika budowy,

Wykonawca zmieni go w ciggu 14 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego polecenia jego zmiany.

Zapisy ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca na wtasny koszt i we wiasnym zakresie:

1) urzadzi teren budowy, a po zakoniczeniu robét uporzadkuje teren budowy i przekaze go
Zamawiajgcemu w stanie umozliwiajagcym petng eksploatacje w terminie bezwarunkowego
odbioru koicowego robdt;

2) zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb niepowotanych;

3) bedzie ponosit koszty zuzycia medidw w okresie realizacji robot.

. Wykonawca zobowigzuje sie udzielaé, informacji o personelu nadzorujgcym budowe, liczby

zatrudnionych pracownikdw, czasie pracy oraz pracujgcym sprzecie. Wykonawca zobowigzany jest

do prowadzenia na biezaco list imiennych, z oznaczeniem firmy, wszystkich oséb przebywajacych
na terenie budowy. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac liste
0s6b przebywajacych na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich
koniecznych i adekwatnych srodkéw w celu zapewnienia, by osoby nieuprawnione nie przebywaty
na terenie budowy. O kazdej nowej osobie zatrudnionej przy realizacji przedmiotowej inwestycji

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego w terminie do 2 dni roboczych od momentu

zatrudnienia tej osoby. Zamawiajagcy wymaga, aby zapisy, o ktérych mowa w zdaniu

poprzedzajgcym, znalazty sie w umowach Wykonawcy z podwykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do wyposazenia swoich pracownikéw w identyfikatory lub odziez roboczg,
pozwalajgcag w sposéb jednoznaczny zidentyfikowac pracownika Wykonawcy.

. Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy, pozaru i zalania.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za materialy i urzadzenia stanowigce witasnosc

Wykonawcy, jak réwniez zainstalowane elementy lub urzadzenia, od dnia przekazania terenu

budowy do dnia bezwarunkowego odbioru koricowego.

. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zarzgdzania terenem budowy, ponosi odpowiedzialnos¢

za sprzet i materiaty znajdujgce sie na terenie budowy, w celu wykonania przedmiotu umowy, az

do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, co nie wyfacza uprawnien Zamawiajgcego do nadzoru
realizacji wszelkich czynnosci z tym zwigzanych.

. W czasie realizacji umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od

przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat wszelkie zbedne urzadzenia, materiaty,

odpady oraz nieczystosci. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do zabezpieczania

obszaru, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane, poprzez zastosowanie szczelnych i

trwatych zabezpieczen. Wykonawca na wtasny koszt oznakuje strefy prowadzonych robét poprzez

umieszczenie stosownych oznaczen informacyjnych, Z uwagi na fakt, ze prace objete niniejszg

Umowa bedg prowadzone na czynnym obiekcie, Wykonawca zobowigzany jest réowniez do

ograniczenia pylenia, a takze do cyklicznego sprzatania rowniez poza wydzielonymi strefami robaét,

tak by umozliwic¢ korzystanie z obiektu w niezbednym zakresie.

. Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

normami panstwowymi i branzowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych

materiatéw, urzadzen i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg oraz za
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zgodnos¢ realizacji z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych oraz z zasadami sztuki
budowlane;j.

10.Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejsza umowg z materiatdéw, ktérych nabycie obcigza

Wykonawce. Zastosowane bedg materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest przed dostarczeniem na teren budowy
materiatdow i urzadzen uzyskac ich akceptacje przez Zamawiajgcego. Wykonawca w tym celu
przedtozy Zamawiajacemu Karte Zatwierdzenia Materiatu albo Karte Zmiany Materiatu zgodnie ze
wzorem, stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy. W wypadku przedtozenia Karty
Zatwierdzenia Materiatu Wykonawca dotgczy do tej karty dokumentacje sporzadzong w jezyku
polskim potwierdzajgcg dopuszczenie materiatu lub urzgdzenia do stosowania w budownictwie
oraz potwierdzajgcy, ze przedstawiony do zatwierdzenia materiat lub urzadzenie spetnia wszystkie
cechy opisane w dokumentacji projektowej. Karta Zatwierdzenia Materiatu podlega zatwierdzeniu
przez witasciwego projektanta sprawujgcego nadzoér autorski, wiasciwego inspektora nadzoru oraz
po uzyskaniu powyzszych akceptacji — wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego. Akceptacja
przez nadzér autorski, nadzor inwestorski i wtasciwego przedstawiciela Zamawiajacego bad?
odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez
wykonawce kompletnego wniosku. W wypadku przedtozenia Karty Zmiany Materiatu Wykonawca
dotaczy niezbedna dokumentacje celem wykazania, iz proponowane przez niego rozwigzanie
stanowi rozwigzanie réwnowazne w rozumieniu przepisdw uPzp, a takze przedstawi dokumentacje
wymagang dla skutecznego ztozenia Karty Zatwierdzenia Materiatu. Zamawiajacy moze zadad
ponadto przedstawienia wedtug swego wuznania odpowiednich rysunkéw warsztatowych
wykazujgcych wptyw proponowanych rozwigzan materiatowych lub urzadzeh na pozostate
zaprojektowane elementy. Ponadto Wykonawca na swéj koszt sporzadzi, w uzgodnieniu z
nadzorem autorskim, niezbedne aktualizacje dokumentacji wykonawczej. Akceptacja przez nadzér
autorski, nadzor inwestorski i wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego badz odmowa akceptacji
winna by¢ udzielona w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawce kompletnego
whiosku.

11.Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest przedstawi¢ i przekazaé

Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzytych
materiatdw i urzadzen. W razie watpliwosci co do jakosci zastosowanych materiatéw i urzadzen
Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie ich badania. W przypadku potwierdzenia
niezgodnej z umowg jakosci materiatdw lub urzadzen koszty ekspertyzy pokrywa w catosci
Wykonawca. Materiatéw i urzadzen niezgodnych z umowa nie mozina zastosowal, a uzyte
Wykonawca usunie i zastgpi na swéj koszt i ryzyko. Wykonawca rowniez na zagdanie Zamawiajgcego
zobowigzany jest przekaza¢ mu dokumenty okreslone w § 9 ust. 5, o ile na danym etapie realizacji
dokumenty te posiada.

12.Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy ochrony

Srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych
w odpowiednich przepisach obcigzajg Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji
robot, a wynikajace z zaniedban w czasie ich realizacji obcigzajg Wykonawce. Wykonawca bedzie
przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, dotyczgcych BHP.

13.W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego

o osobie lub osobach uprawnionych do kontaktowania sie z Zamawiajgcym w imieniu Wykonawcy
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dla celdw technicznej realizacji przedmiotu umowy. Zmiana osdb, o ktérych mowa powyzej,
przedstawiona kazdorazowo na pismie przez Wykonawce, jest wigzgca dla Stron umowy.

14.Wykonawca ma obowigzek uczestniczyé w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych na

whniosek Zamawiajgcego oraz stosowac sie do wzajemnych ustalen z tych spotkan.

15. W zakresie koniecznym do realizacji inwestycji Wykonawca ma obowigzek dostarczyc

Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenia potwierdzajace wypetnienie obowigzkéw informacyjnych
z zakresu przetwarzania danych osobowych pochodzace od oséb fizycznych zatrudnionych przez
Wykonawce lub wspétpracujgcych z Wykonawcg przy realizacji inwestycji. Powyzsze oswiadczenie
dotyczy¢ bedzie przetwarzania danych osobowych w nastepujgcym i wytgcznym zakresie: (1) imie
i (2) nazwisko oraz (3) firma, w ktérej dana osoba fizyczna jest zatrudniona lub z ktérg wspotpracuje
przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym tresé informacji
udzielanych (w ramach wykonania obowigzkéw informacyjnych okreslonych prawem) osobie
zatrudnionej przez Wykonawce i umiescié te tres¢ na formularzu oswiadczenia.

16. Jezeli w dokumentacji postepowania okreslono, Zze wszystkie prace ogdlnobudowlane

wykonywane w ramach realizacji niniejszej umowy w zwigzku z trescig art. 95 ust. 1 uPzp winny by¢
wykonywane przez pracownikéw Wykonawcy, Wykonawca nie ma prawa zatrudnia¢ do
wykonywania tych czynnosci oséb na podstawie innego stosunku prawnego niz umowy o prace.
Jesli Wykonawca w tym zakresie opierat sie przy sktadaniu oferty o podwykonawcéw, o ktdrych
mowa w § 8 niniejszej Umowy, wymog ten stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow, co
Wykonawca zapewni poprzez zamieszczenie stosownych zapiséw w umowach podwykonawczych.

17. Przy zawarciu umowy Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie

o spetnieniu wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 uPzp, wedtug wzoru stanowigcego zatacznik
nr 5 do niniejszej umowy. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji oswiadczenia o zatrudnieniu.

18. Wykonawca robdét zobowigzany jest do postepowania z odpadami, powstatymi w zwigzku

z realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kwota
brutto wynagrodzenia umownego wskazana w § 4 ust. 1 uwzglednia réwniez koszty sktadowania
urobku i gruzu na sktadowisku odpaddw, koszty w wozu i zagospodarowania odpadéw w sposdb
zgodny z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach i rozporzgdzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, przy czym Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania sposobu
zagospodarowania odpaddéw z rozbidrek zgodnie z przepisami przywotanej wyzej ustawy, a takze
w sposéb zgodny z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
2.04.2004 r. w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest.

§7

Wykonywanie robdt przy pomocy innych oséb

. Zakres robét, ktére wykonawca bedzie wykonywat osobiscie:

Jezeli Wykonawca sktadajac oferte opierat sie o wiedze, doswiadczenie lub zasoby podwykonawcy,
whioskujgc o zmiane osoby podwykonawcy winien przedtozy¢ dokumenty ktérymi wykaze, iz
proponowany podwykonawca spetnia wszelkie wymogi okreslone w postepowaniu i przepisach
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odrebnych, po spetnieniu ktdrych Wykonawca mdgtby skorzystaé z jego wiedzy, doswiadczenia i
zasobow w postepowaniu.

3. llekroé w niniejszym zapisie mowa jest o podwykonawcy lub umowie podwykonawczej nalezy przez
to rozumiec¢ rowniez dalszych podwykonawcéw, a takze umowy zawierane przez podwykonawce
z dalszym podwykonawcg i dalszego podwykonawce z kolejnym dalszym podwykonawca.

4. W zwigzku z trescig art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w brzmieniu
nadanym ustawg z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektérych ustaw w celu ufatwienia
dochodzenia wierzytelno$ci oraz na podstawie art. 464 uPzp wprowadza sie nastepujgcg procedure
akceptacji przez Zamawiajgcego umow o roboty budowlane z podwykonawcami oraz zmian takich
umow:

1) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg oraz do dokonania jakiejkolwiek jej
zmiany wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca przedfozy
Zamawiajgcemu uzupetniony o wszystkie postanowienia projekt umowy z podwykonawcg lub
projekt zmiany tej umowy oraz oswiadczenie podwykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie
umowy lub dokonanie jej zmiany wedtug przedtozonego projektu wraz z czescig dokumentacji
dotyczacg wykonania robét okreslonych w projekcie umowy lub projekcie jej zmiany, jesli
projekt zmiany dotyczy zmiany zakresu rzeczowego powierzonych podwykonawcy robdét.
Ponadto wraz z projektem umowy lub projektem zmiany umowy (jesli zmiana dotyczy zakresu
rzeczowego powierzonych podwykonawcy robdt) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w
formie odrebnego dokumentu szczegétowy przedmiot robét budowlanych, ktére majg byé
powierzone podwykonawcy. W celu wyrazenia zgody Zamawiajgcy moze zgdaé dodatkowych
dokumentdéw;

2) jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od przedtozenia mu wymaganych dokumentéw nie zgtosi
w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode. Zamawiajacy moze
rowniez na podstawie art. 464 ust 3 uPZP zgtosi¢ w powyzszym terminie w formie pisemnej
zastrzezenia jesli projekt umowy podwykonawczej lub projekt jej zmiany jest niezgodny z
niniejszg umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zawiera termin zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy niezgodny z zapisem ust. 6 niniejszego paragrafu lub zawiera
postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy lub ustugi, oraz ich zmiany
zgodnie z ust. 8 ponizej.

5. Suma wynagrodzen brutto wynikajaca z zawartych uméw podwykonawczych nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Jezeli suma tych
wynagrodzen przekroczy kwoty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy odmowi
akceptacji takiego podwykonawcy Ilub podwykonawcéw Iub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego udzieli mu informacji lub przekaze zestawienia
wynagrodzen zawartych w poszczegdlnych umowach podwykonawczych z wyszczegdlnieniem kwot
uregulowanych, wymagalnych, niewymagalnych i przewidywanych do zaptaty.

6. Termin zaptaty okreslony w umowie podwykonawczej nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, a okres
rozliczeniowy nie dtuzszy niz miesigc (faktury przejSciowe wystawiane nie rzadziej niz po uptywie
kazdego miesigca), a ostateczne rozliczenie z podwykonawcg nastgpi¢ musi przed ostatecznym
rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajagcym. Jezeli termin zapfaty okreslony w umowie
podwykonawczej jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu poprzedzajgcym, a Zamawiajgcy skorzystat
zamiast z uprawnienia do odmowy wyrazenia zgody na zawarcie lub zmiane takiej umowy
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z uprawnienia do zgtoszenia sprzeciwu Zamawiajgcy jednoczesnie wzywa Wykonawce do zmiany
tej umowy poprzez jej dostosowanie do termindw zaptaty okreslonych w niniejszym ustepie w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce wezwania Zamawiajgcego.

7. Umowy Wykonawcy z podwykonawcg i podwykonawcy z dalszym podwykonawca powinny by¢
zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

8. Obowigzkowi wyrazenia zgody podlegajg wszystkie umowy podwykonawcze o roboty budowlane.
Wykonawca winien po zawarciu umowy podwykonawczej, a takze dalszych umoéw
podwykonawczych oraz zmian do tych umoéw przedtozyé ich kopie poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty ich zawarcia pod rygorem zaptaty kary
umownej, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca jest réwniez zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, oraz ich zmiany, a ktérych warto$¢ przekracza 50 000 zt. Obowigzek o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym Wykonawca winien wykona¢ w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo oraz ich zmiany, pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w
§ 11 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

9. Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
dostawcow oraz podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow i ich pracownikéow (dziatania
zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to byty dziatania, wzglednie uchybienia jego
wtasne.

11.Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
nie moga rozpoczac¢ jakichkolwiek prac na terenie budowy.

12.Na roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw gwarancji i rekojmi
udziela Wykonawca.

13.Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca jest wytacznie odpowiedzialny
w Stosunku do Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom. Zamawiajgcy wymaga, aby ostateczne rozliczenie z podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami nastgpito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy
z Zamawiajacym. W razie podniesienia jakichkolwiek roszczen z tytutu zaptaty za roboty budowlane
przez podwykonawce w stosunku do Zamawiajgcego Wykonawca zwolni Zamawiajgcego ze
wszelkich zobowigzan w tym zakresie oraz pokryje wszystkie koszty i wyrédwna wszelkie straty
powstate po stronie Zamawiajgcego, w tym koszty sadowe i koszty zastepstwa prawnego
Zamawiajgcego niezaleznie od wyniku postepowania w wysokosci wynikajgcej z norm przepisanych
lub kosztéw rzeczywistych $wiadczonej ustugi zastepstwa z chwilg ustanowienia pethomocnika w
sprawie. Zapfata z tego tytutu nastgpi na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajgcego zawierajace
wykaz kosztow.

14.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie,
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o ktérym mowa w zdaniu 1 nin. ust., dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia
uwag, o ktédrych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy nie jest zdatne do potrgcenia Zamawiajacy moze
skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
15.Zamawiajgcy w razie naruszania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb
uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa ma prawo Zzadania usuniecia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z terenu budowy. W razie zgtoszenia pisemnego umotywowanego
zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracownika (-o0w) zostang oni
usunieci w terminie 7 dni od zgtoszenia z terenu budowy. Wykonawca i podwykonawca
zagwarantuja to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcy i w umowie z dalszym
podwykonawca.
16.Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcg i dalszym podwykonawca wskazanie adresu
Zamawiajgcego zgodnego z zapisem § 14 ust. 2 niniejszej umowy.
17.Wykonawca w umowach z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg oraz w umowach o dostawe
zapewni udzielenie gwarancji i rekojmi na wykonane przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw roboty oraz na dostarczane materiaty i urzadzenia, niezaleznie od gwarancji
i rekojmi udzielanej na rzecz Wykonawcy. Uprawnienia wynikajace z tych gwarancji i rekojmi dla
Zamawiajgcego winny by¢ takie same jak dla Wykonawcy.
18.Wykonawca jednoczesnie udziela Zamawiajgcemu nieodwotalnego petnomocnictwa do
wykonywania wszelkich przystugujacych Wykonawcy uprawnien wynikajgcych z zawartych przez
Wykonawce z podwykonawcami, w szczegdlnosci obejmujgcego mozliwosé dokonania lub odmowy
dokonania odbioru robdt wykonywanych przez podwykonawce, naliczenia podwykonawcy kar
umownych, sktadania oswiadczen o potrgceniu naleznosci przystugujgcych podwykonawcy
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w stosunku do Wykonawcy z naleznosciami Wykonawcy w stosunku do podwykonawcy, a takze
sktadania oswiadczen o odstgpieniu od umowy zawartej z podwykonawca.

19.Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami prawo do odstgpienia od umowy
z podwykonawcg, ktére bedzie przystugiwaé Wykonawcy w przypadku odstgpienia od niniejszej
umowy przez ktérgkolwiek z jej Stron. Z prawa tego Wykonawca bedzie mogt skorzysta¢ w terminie
30 dni liczonym od odstgpienia od niniejszej umowy. Termin ten zostanie zastrzezony w umowach
z podwykonawcami.

§8
Warunki odbioru robét

1. Gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz elementéw robdét zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-terminowym, Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat
Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do
odbioru tych robdt w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Potwierdzeniem odbioru tych robdt bedzie wpis do dziennika budowy. Brak zgtoszenia lub
naruszenie zasad zgtoszenia do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw
robot upowaznia Zamawiajagcego do nakazania Wykonawcy odkrycia robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz elementéw robdt na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania na
koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czesciowych, pomiaréw i badan.

2. Przed zgtoszeniem do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz elementéw robét
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-terminowym, Wykonawca ma obowigzek wykonania
przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie préb i sprawdzen, skompletowania
i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowosci
wykonania prac oraz dotgczenia niezbednych atestéw i certyfikatow.

3. Przedmiotem odbioru koicowego bedg roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 1 i 3 niniejszej
umowy.

4. Przed przystgpieniem do odbioru robdt Wykonawca winien usung¢ wszelkie urzadzenia
tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawi¢ teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym
i nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania (m.in. umycie okien, podtdg, drzwi).

5. Strony ustalajg, ze warunkiem osiggniecia gotowosci do odbioru koficowego jest doreczenie
Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru robdt popartego wpisem do
dziennika budowy i potwierdzonego przez wszystkich inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz.
Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w § 2 niniejszej umowy, a takze komplet dokumentéw
w jezyku polskim pozwalajagcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,
a w szczegdlnosci:

1) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci,
dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie wyrobdw do jednostkowego stosowania
w obiekcie budowlanym;

2) oswiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na
wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak
bezpieczenstwa, deklaracjach zgodnosci i certyfikatach zgodnosci, dokumentach
potwierdzajgcych dopuszczenie wyrobéw do jednostkowego stosowania w obiekcie
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budowlanym dotyczacych materiatéw (partii materiatéw) i urzadzen o wbudowaniu

w obiekcie, ktdrego realizacja objeta jest niniejszg umowg;
3) projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa uwzgledniajgca opisy techniczne oraz
rysunki) wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy —
3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w zapisie cyfrowym na ptycie CD w powszechnie
uzywanym formacie edytowalnym np. ,*.dwg” i, *.doc” oraz 1 egz. w zapisie cyfrowym na
ptycie CD w wersji nieedytowalnej;
4) oswiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
5) dziennik budowy.
Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w tym samym czasie réwniez
w formie cyfrowej, jako skan przedmiotowych dokumentow.
Dokumenty wskazane powyzej przekazane zostang w czytelnie opisanych ze szczegétowymi spisami
tresci.
Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w tym samym czasie réwniez
w formie cyfrowej, jako skan przedmiotowych dokumentéow. Forma cyfrowa dokumentacji
powykonawczej zostanie przekazana Zamawiajgcemu na nosniku typu pendrive.
Dokumentacja papierowa zostanie podzielona na branze. Kazda branza zostanie przedstawiona
w oddzielnych segregatorach.
Wersja cyfrowa dokumentacji powykonawczej w rozbiciu na pojedyncze katalogi zawierajgce
poszczegdlne punkty dokumentacji powykonawczej wskazanej powyzej (np. katalog: ,E-1 — wezet
cieplny — dziennik budowy” z zeskanowanym dziennikiem budowy, itd.). Opis poszczegdlnych
plikdw/katalogdw bez polskich znakéw o dtugosci nie przekraczajgcej 30 znakow.

6. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty zakonczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia, co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym
powiadomi Wykonawce na piSmie wraz z uzasadnieniem, ztozenie wniosku nie bedzie skuteczne
i Wykonawca po zakoriczeniu prac lub/i usunieciu nieprawidtowosci bedzie musiat ponownie ztozy¢
whniosek o dokonanie odbioru roboét.

7. Za date zakonczenia robot przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru robdt po skutecznym ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie
odbioru robot, z wyjatkiem sytuacji wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu.

8. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni roboczych od
skutecznego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koricowego i zakonczy je w terminie 14 dni
roboczych od dnia ich rozpoczecia, chyba ze Strony poczynig inne ustalenia w formie pisemne;j.

9. Zamawiajacy ma prawo odméwié odbioru koficowego, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen, nie przedstawit dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz jesli dokumenty te posiadajg istotne btedy lub
braki.

10.Z czynnosci odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

11.Jezeli w trakcie odbioru koricowego, i przed uptywem rekojmi stwierdzone zostang wady i/lub
usterki to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy moze — wedle wyboru Zamawiajacego:
a) odmawic odbioru do czasu usuniecia wad lub usterek lub

17



ZBK

b) dokonaé odbioru warunkowego wykonanych robét oraz wstrzymac wszelkie ptatnosci na

rzecz Wykonawcy do chwili usuniecia wszelkich stwierdzonych usterek.
2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady lub usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

12.W przypadkach okreslonych w ust. 9 oraz ust. 11 pkt 1 lit. a, za date zakoniczenia robdt przyjmuje
sie date ponownego powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
robét po skutecznym ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robét; ust. 4, 5, 6, 8
stosuje sie odpowiednio. W sytuacji okreslonej w ust. 11 pkt 1 lit. b za date odbioru uznaje sie date
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robodt, z zastrzezeniem
§ 10 ust. 2 niniejszej umowy.

13.Z chwilg podpisania protokotu odbioru korcowego na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz ulega zakorczeniu odpowiedzialnos¢
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego na zasadzie ryzyka za szkody powstate na terenie
budowy.

§9

Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji z tytutu wad lub/i usterek przedmiotu
umowy. Niniejsza umowa, a w szczegdlnosci zapis nin. paragrafu stanowi jednoczesnie
oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy w rozumieniu art. 577 k.c.

2. Okres gwarancji wynosi ...... miesiecy na wszelkie prace oraz urzadzenia objete przedmiotem
niniejszej umowy. Okres gwarancji jest liczony od daty bezwarunkowego odbioru koricowego robot
lub daty potwierdzenia usuniecia wad lub/i usterek stwierdzonych na odbiorze koricowym -
warunkowym, z  zastrzezeniem, e w razie wykrycia wady lub/i  usterki
w ostatnim roku obowigzywania gwarancji uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji w stosunku do tych wad lub/i usterek wygasajg po uptywie roku od ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie objeciem okresem gwarancji na pielegnacje drzew i krzewéw na okres
36 miesiecy liczony od daty bezwarunkowego odbioru koricowego.
4. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie bez dodatkowego

wynagrodzenia do:
a) usuniecia wady lub/i usterki rzeczy lub
b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wadg lub/i usterka jego czesci od nowa —
w przypadku, kiedy samo usuniecie wady lub/i usterki nie umozliwia uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,;
c) jezeli wada lub/i usterka dotyczy urzadzenia — do jego naprawy i/lub wymiany na nowe
wolne od wad;
d) usuniecia skutkdw napraw i skutkdw wystgpienia wady i/lub usterki jesli bedg wystepowac
poza rzeczg (np. skutki zalania, pozaru wywotane wadliwoscig rzeczy/robét).
5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad przedmiotu umowy, istniejgcych
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn
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tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rekojmia zostaje umownie rozszerzona
W nastepujgcy sposob:

a) okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji;

b) w przypadku wad lub/i usterek wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasajg po uptywie roku od
usuniecia wady lub/i usterki;

c) w wypadku wydtuzenia gwarancji z jakichkolwiek wzgledéw wskazanych w niniejszej umowie
okres rekojmi wydtuza sie tak, by byt zgodny z okresem gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczed wyniktych
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw
kodeksu cywilnego o rekojmi i gwarancji.

7. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub/i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji
i rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajacego.

8. Wejscie Wykonawcy do budynku Zamawiajgcego w celu usuniecia wad lub/i usterek w okresie
rekojmi i gwarancji odbywac sie bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca
pisemnie powiadomi Zamawiajgcego z wyprzedzeniem wynoszgcym co najmniej 3 dni robocze.

9. Wykonawca usunie wady lub/i usterki w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia
Wykonawcy wady i/lub usterki przez Zamawiajgcego.

10.Jezeli Wykonawca uzna, ze termin usuniecia wady lub/i usterki nie jest mozliwy do dochowania,
moze wystgpié ze stosownym pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego o wydtuzenie tego terminu.
Whiosek ten nalezy wysta¢ na adres korespondencyjny Zamawiajgcego wskazany w niniejszej
umowie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé jednoczesnego wystania ww. podpisanego wniosku
w formie skanu na nastepujacy adres mailowy Zamawiajgcego: sekretariat@zbk.olesnica.pl, celem
przyspieszenia rozpoznania wniosku. Whniosek winien zawiera¢ uzasadnienie Wykonawcy
o charakterze technicznym lub innym potwierdzajgce, ze obiektywnie nie mozna usungé wady lub/i
usterki w terminie, o ktdrym mowa powyzej. Jesli Zamawiajgcy uzna, ze uzasadnienie jest
wystarczajace i jednoczesnie usterka nie stanowi awarii lub usterki krytycznej zgodnie z ust. 11
ponizej, Zamawiajgcy moze wydtuzy¢ termin do usuniecia wady lub/i usterki.

11.0 ile usuniecie wady lub/i usterki trwaé bedzie dtuzej niz 14 dni roboczych od momentu zgtoszenia
Wykonawcy wady i/lub usterki, Wykonawca bez dodatkowego wezwania zapewni sprzet zastepczy
tak, aby uszkodzone urzadzenia i instalacje dziataty prawidtowo oraz tak, aby korzystanie z efektu
wykonanych robét byto niezaktécone, chyba ze strony poczynia inne ustalenia w formie pisemne;j.

12.W razie awarii lub usterek krytycznych Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuwania
usterki lub awarii do 4 godzin od ich zgtoszenia i usuniecia awarii lub usterki w przeciggu 2 dni od
zgtoszenia. Nie majg zastosowania zapisy ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. Za awarie lub usterke
krytyczng uwaza sie ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub
zamontowanych urzadzeniach, ktéra uniemozliwia prawidtowg eksploatacje lub grozi
uszkodzeniem zamontowanych urzadzen i/lub powigzanych z nimi elementéw, prowadzi do
niezgodnosci eksploatacji obiektu z obowigzujgcymi przepisami, a takze taka, ktdra zagraza zyciu
lub zdrowiu uzytkownikéw i mieniu Zamawiajgcego lub 0sdéb trzecich znajdujgcych sie w obiekcie.
Jezeli awaria lub usterka krytyczna uniemozliwia eksploatacje obiektu powyzej 7 dni Wykonawca
na swoj koszt zapewni pomieszczenia zastepcze dla uzytkownikéw umozliwiajgce kontynuacje
realizacji funkcji pomieszczen lub catosci obiektu na swdj koszt, a takze zapewni na swdj koszt
niezbedny transport uzytkownikéow i studentow pomiedzy lokalizacjg obiektu a lokalizacjg
pomieszczen zastepczych / obiektu zastepczego jak i transport niezbednego wyposazenia obiektu
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bez koniecznosci odrebnego wezwania ze strony Zamawiajgcego. Jesli Wykonawca obowigzku tego
nie wykona bez odrebnego wezwania Zamawiajagcy moze zapewnié niezbedny transport
i pomieszczenia zastepcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13.Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sg bez odrebnego wynagrodzenia,
a koszt ich wykonania ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy do usuwania takze skutkdow wystgpienia wady, o ktérych mowa w ust. 3 lit. d
niniejszego paragrafu nawet jesli skutki te obejmuja elementy nie wchodzgce w zakres $wiadczenia
Wykonawcy Odpowiedzialnos¢ za skutki usterek lub wad dla innych czesci obiektu Wykonawca
ponosi na zasadzie ryzyka.

14.Czynnosci gwarancyjne bedg swiadczone na miejscu. W przypadku koniecznosci zabrania elementu
do naprawy poza obreb realizacji wykonanych robdt odbywad sie to bedzie na koszt i staraniem
Wykonawcy. Wykonawca w razie koniecznosci zabrania elementu do naprawy poza obreb realizacji
wykonanych robdt zapewni element zastepczy na czas naprawy, co w szczegdlnosci obejmuje
zapewnienie zastepczych urzadzen i elementéw wyposazenia.

15. Wykonawca po usunieciu wad lub/i usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji zawiadomi
o tym Zamawiajgcego w formie pisemnej. Roboty budowlane zakwestionowane jako wadliwe
muszg zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru lub inng osobe wskazang przez Zamawiajgcego.

16.W razie nieusuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 8
powyzej, a skutkdw napraw i skutkdw wystgpienia wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajacy zleci zastepcze ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
ponownego wzywania Wykonawcy do ich usuniecia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim
przypadku koszty usuwania wad, skutkdw napraw lub skutkéw wystgpienia wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

17. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni
go na nowy. Powyzsze obejmuje przede wszystkim naprawe urzadzen. Za trzykrotng naprawe
urzadzen sktadajacych sie z modutéw uznaje sie trzykrotng naprawe ktéregokolwiek z modutéw
sktadajacych sie na catos¢ funkcjonalna.

18.Zamawiajagcy wedle swego wyboru moze dokonaé zgtoszenia stwierdzonej wady i/lub usterki
bezposrednio do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzkéw okreslonych w nin. paragrafie, jednakze terminy okreslone w nin. paragrafie nie
rozpoczynaja dla Wykonawcy swego biegu az do zgtoszenia mu przez Zamawiajgcego istnienia wady
i/lub usterki. W rozumieniu ust. Poprzedzajacego usunieciem wady i/lub usterki elementu robét
jest zarowno czynnos¢ wykonywana przez Wykonawce jak i podwykonawce lub dalszego
podwykonawce lub dostawce dziatajgcego na podstawie zawiadomienia Zamawiajgcego.

19.Wykonawca wyraza zgode, aby przeglady okresowe, serwis, konserwacja urzadzen bedacych
przedmiotem niniejszej umowy wykonywane byty przez podmioty wybrane przez Zamawiajacego,
co pozostaje bez wptywu na prawa Zamawiajgcego wynikajgce z gwarancji udzielonej na podstawie
niniejszej umowy.

20.Wszelkie zgtoszenia bedy dokonywane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Wykonawcy
wskazany w niniejszej umowie lub w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy:
....... @.......cc.......... Zgtoszenie jest uznawane za skuteczne z chwilg jego nadania i dla swej
skutecznosci nie wymaga potwierdzenia przeczytania ani doreczenia. Wykonawca odpowiada za
prawidtowe dziatanie wyzej wskazanej skrzynki mailowej i serwera, na ktérym zapisywane s3
wiadomosci wysytane na wskazany adres e-mail.
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21.Zamawiajacy wyznaczy date przeglagdu gwarancyjnego korniczgcego okres gwarancji i rekojmi.
Zamawiajgcy powiadomi o tym terminie w formie pisemnej na adres wskazany w § 15 ust. 2 lub
mailowo na adres wskazany w ust 19 niniejszego paragrafu.

22.Zamawiajacy wskazuje dla potrzeb realizacji przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszego paragrafu, ze godziny pracy Zamawiajgcego sg nastepujgce: poniedziatek-pigtek godz.
7:30-15.30. Wykonawca jest uprawniony do usuwania wad i/lub usterek w dniach/godzinach innych
niz wskazane powyzej, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

23.Z czynnosci przegladu zorganizowanego przed uptywem rekojmi i gwarancji sporzgdzony zostanie
protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

24.W ciaggu 14 dni od zakonczenia kazdego petnego roku biegu okresu gwarancji Zamawiajgcy moze
zorganizowaé przeglad gwarancyjny z udziatem Wykonawcy. W przegladzie udziat wezma
odpowiednio umocowani przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przegladu tego
sporzadzony zostanie protokdt wskazujacy ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie umowy.
Wady i/lub usterki zostang usuniete na zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§ 10a
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe

1. Wykonawca realizuje umowe w ramach konsorcjum, w sktad ktérego wchodzg Partnerzy wykazani
w komparycji niniejszej umowy oraz w ofercie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacje niniejszej umowy.

2. Wykonawcy (Partnerzy) realizujgcy wspdlnie umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Dla potrzeb niniejszej umowy przez Wykonawce rozumie sie réwniez Partneréw wchodzacych
w sktad konsorcjum, wszystkich razem i kazdego z osobna, o ile z postanowien niniejszego paragrafu
nie wynika inaczej. Wykonawcy ci ponosi¢ beda réwniez solidarng odpowiedzialnos¢ za zwrot
Zamawiajgcemu kwot, ktére Zamawiajgcy w ramach solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa
w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego, zaptacit podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, bez
wzgledu na to, z ktérym z Partneréw podwykonawca taki miat zawartg umowe.

3. Wykonawcy (Partnerzy) realizujgcy wspdlnie umowe wyznaczajg niniejszym sposrdd siebie Lidera
Konsorcjum upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcdéw
(Partneréw) realizujgcych wspdlnie umowe. Lider Konsorcjum upowazniony jest takze do
wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz
i w imieniu wszystkich Wykonawcéw (Partneréw) realizujgcych wspdlnie umowe na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie dla Wykonawcy, jak réwniez do odbioru oswiadczen woli
kierowanych przez Zamawiajgcego do wszystkich wykonawcdéw facznie realizujgcych zamodwienie.

4. Liderem Konsorcjum jest ......ccccvuveeeviciveeeesiineeeessnnnnnn.

5. Ptatnos¢ dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiajgcego ze zobowigzania wzgledem
Wykonawcéw (Partneréw). W przypadku realizacji umowy w ramach Konsorcjum, Lider
zobowigzany jest do przedtozenia umowy Konsorcjum, nie pozostajacej w sprzecznosci
z postanowieniami niniejszej umowy i dokumentami, o ktdrych mowa w § 2 ust. 5, najpdzniej w
dniu przystgpienia do realizacji umowy.

6. Jezeli w dokumentacji przetargowej Zamawiajacy zastrzegt, ze roboty bedace przedmiotem
niniejszej umowy wykonawca w catosci lub w czesci winien wykonac osobiscie i jednoczesnie
zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia warunkiem udziatu w postepowaniu i/lub
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kryterium oceny ofert byto wykazanie sie przez wykonawce posiadaniem wiedzy i doswiadczenia

polegajgcego na wykonaniu tozsamych robét, a wytacznie jeden z Partnerow wykazat sie

posiadaniem takiej wiedzy lub doswiadczenia, wéwczas ten Partner winien wykonac roboty, bedgce

przedmiotem niniejszej umowy osobiscie, tj. w oparciu wyfgcznie o wtasne zasoby.

(Paragraf 10a zostanie wpisany do umowy w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty
ztozonej przez Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia.)

§ 10
Kary

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu

kary umowne. Kary naliczane bedga z nastepujgcych tytutow:

a)

b)

d)

e)

f)

h)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, liczone za kazdy dzien zwitoki w stosunku do
terminu okreslonego w §3 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, nie wiecej niz 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okreslong
w pkt 4 niniejszego ustepu;

za zwtoke w wykonaniu ustalen podjetych w protokole odbioru koicowego oraz usunieciu wad
lub/i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki, liczony od uptywu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu, nie wiecej niz 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okreslong w pkt. 4 niniejszego
ustepu;

za zwloke w wykonaniu ustalen dotyczacych usuniecia wad lub/i usterek ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
terminu, liczony odrebnie dla kazdej usterki, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okreslong
w pkt 4 niniejszego ustepu;

za odstgpienie od umowy z przyczyn nie lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajacego
- w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okreslong w pkt 1, 2 i 3 niniejszego ustepu;
za kazdy przypadek stwierdzonego braku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdw w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych, 00/100) za kazdy dzien
zwtoki;

za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej lub
projektu jej zmiany w wysokosci 1 500 zt brutto,

za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy
podwykonawczej lub jej zmiany w wysokosci 3 000 zt;

za zwloke w przedtozeniu Harmonogramu rzeczowo-terminowego przez Wykonawce
Zamawiajgcemu, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, dla kazdego terminu osobno
— w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
liczonego za kazdy dzien zwtoki;
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i) za zwtoke w aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-terminowego przez Wykonawce -
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
liczonego za kazdy dzien zwtoki;

j) za zwtoke w przedtozeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzajgcego wydtuzenie
obowigzywania zabezpieczen nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktérym mowa
w § 6 ust. 12 niniejszej umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4
ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 30% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust 1 niniejszej umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z karg
okreslong w pkt 4 niniejszego ustepu;

k) zabrakzmiany lub udokumentowania dokonania zmiany po wezwaniu Zamawiajgcego zgodnie
z zapisem § 8 ust 6 niniejszej umowy terminu i warunkéw zaptaty w umowie z dostawcg lub
ustugodawcg — w wysokosci 1 000 z| brutto za kazdy przypadek;

1) za kazdy przypadek stwierdzenia zatrudnienia oséb przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie innych umow niz umowy o prace, tj. naruszenia obowigzku okreslonego w § 7 ust.
17 niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100).
W wypadku stwierdzenia tego naruszenia przez podwykonawce kara zostanie naliczona
w stosunku do Wykonawcy;

m) za kazdy przypadek nieprzedtozenia lub braku aktualizacji oswiadczern o zatrudnieniu,
o ktérych mowa w § 7 ust. 17 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych, 00/100);

n) za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust
6 lit a niniejszej umowy lub nieztozenia wyjasnien, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 lit b niniejszej
umowy, w wysokosci 5000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych, 00/100);

0) za nieprzestrzeganie zasad i przepiséw BHP na budowie - w wysokosciach okreslonych
w zafaczniku nr 4 do niniejszej umowy;

p) za brak zapfaty lub nieterminowga zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 uPzp,

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalone za kazdy rozpoczety dzien

op6znienia, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania niezaleznie od naliczonych kar umownych, na

zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy zaptfaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych

wytacznie po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4

ust. 1. Wyjatek stanowi przypadek wskazany w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. h — w przypadku tym

Zamawiajacy nie ptaci kar umownych.

. taczna maksymalna wysokos¢ wszystkich kar umownych nie moze przekroczyé 35% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

§11
Odstgpienie od umowy
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1. Strony postanawiajg, ze oprécz przypadkéw okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego

odstgpienie od umowy jest mozliwe w nastepujacych sytuacjach:

1)

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy:

a)

b)

gdy Zamawiajgcy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét
wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub podpisania protokotu odbioru;

w przypadku, gdy Zamawiajgcy opdzinia sie z wyptatg wynagrodzenia naleznego
i wymagalnego powyzej 60 dni od uptywu terminu pfatnosci faktury, z zastrzezeniem
postanowien § 5 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze w terminie 30 dni od zaistnienia, ktérejkolwiek ze wskazanych ponizej

okolicznosci odstgpi¢ od umowy:

a)

b)

d)

e)

f)

h)

j)

k)

gdy Wykonawca nie ustanowi lub nie przedtuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przewidzianego niniejszg umowg Zamawiajgcy moze od niniejszej umowy
odstgpi¢ bez jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania;

gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres
dtuzszy niz 14 dni, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajycego;

jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa lub
Harmonogramem rzeczowo-terminowego, pomimo pisemnego wezwania go do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogramu
rzeczowo-terminowego, zgodnie z zapisami okreslonymi w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;
gdy Wykonawca opdznia sie 1 miesigc w stosunku do termindw posrednich wskazanych
w pierwszym Harmonogramie rzeczowo-terminowym, Zamawiajacy moze od niniejszej
umowy odstgpi¢ bez jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania;

w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadtos¢ lub wniosku
0 wszczecie postepowania uktadowego, rozpoczecia procesu likwidacji przez
Wykonawce, lub wszczecia w stosunku do Wykonawcy postepowania egzekucyjnego.
O fakcie tym Wykonawca niezwtocznie pisemnie powiadomi Zamawiajgcego;

w razie stwierdzenia po dokonanym odbiorze koncowym robdt wad, o ktérych mowa
w § 9 ust. 11 pkt 2 lit. b niniejszej umowy;

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do jednego miesigca liczac od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca ma prawo zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do chwili odstgpienia od umowy;
w wypadku wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednio
na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw przekraczajgcych 10% kwoty
brutto lub zaptat bezposrednich tez przekraczajgcych 10% kwoty brutto, o ktérej mowa
w §4ust. 1;

w wypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego
przedtuzenie terminu obowigzywania zabezpieczenn nalezytego wykonania umowy
zgodnie z § 5 ust. 12 niniejszej umowy w terminie 14 dni od zaistnienia przestanki;

w przypadku niewykonania przez Wykonawce lub podwykonawce ktéregokolwiek
z obowigzkéw okreslonych w § 7 ust. 18-20 niniejszej umowy, jesli Zamawiajgcy wezwat
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uprzednio Wykonawce do wykonania tego obowigzku z terminie 3 dni od doreczenia
wezwania, z zagrozeniem w tym wezwaniu, ze po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy;

) w wypadku wydania przez PanAstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

2. Czynno$¢ odstgpienia od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce Strony obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1)

w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Strony sporzadzg szczegdtowa
inwentaryzacje wykonanych prac i stanu ich zaawansowania wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy. Zamawiajacy w razie braku sporzadzenia inwentaryzacji w terminie
moze zlecié jej sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez odrebnego wezwania;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okresSlonym pisemnie przez
Zamawiajgcego, na koszt tej strony, z powodu dziatania lub zaniechania ktérej nastgpito
odstgpienie od umowy. Do czasu uznania odpowiedzialnosci przez jedng ze Stron umowy
lub wyroku sgdowego optacenie kosztéw zabezpieczenia wykonanego swiadczenia obcigza
Wykonawce;

Wykonawca zgtosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczajgce niezwtocznie,
a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy. Zgtoszenie do odbioru oraz
odbidr przerwanych prac nastgpi zgodnie z procedurg opisang w § 9 niniejszej umowy.
W razie braku zgtoszenia robdt do odbioru lub braku obecnosci Wykonawcy na
wyznaczonym terminie odbioru Zamawiajagcy moze dokonac¢ odbioru jednostronnego.
Zamawiajgcy w razie braku dostarczenia dokumentacji powykonawczej moze zleci¢ jej
sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez odrebnego wezwania;

Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza stanowigce jego wtasnos¢ oraz wszystkie urzadzenia, sprzet
budowlany, a takze niewbudowane materiaty i urzgdzenia;

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie terenu budowy zgodne z przepisami prawa
budowlanego az do wytonienia nowego wykonawcy, nie dtuzej jednak niz 12 miesiecy od
daty odstgpienia od umowy. Koszty zabezpieczenia terenu budowy ponoszone bedg
zgodnie z pkt 2 zd. 2 niniejszego ustepu.

§12
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na pisSmie pod
rygorem niewaznosci i moze by¢ dopuszczalna w granicach unormowania art. 455 ustawy PZP oraz
pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosé ich dokonania w tresci dokumentéw
przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

2. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

3.  Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemne;.
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4. Whniosek, o ktérym mowa w pkt. 2, powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o0 danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

5. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego.

6. Pootrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 i wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

7. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Zamawiajgcemu dokumentacji, o ktdrej
mowa w ust. 4 oraz do przedtozenia na zadanie Zamawiajgcego jej kopii.

8. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej;

2) gdy zaistnieje niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ lub
wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego,

3) w przypadkach wskazanych w przepisach art. 436 pkt 4) litera b) - ustawy PZP, dotyczacych
zmiany wynagrodzenia,

4) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy lub swiadczenia jednej lub obu Stron,

5) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie
bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
postanowien przez Strony,

6) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem koniecznosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany
kolejnosci wykonania robdt, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

7) wystgpienia innych okolicznosci opisanych w ust. 2-6 ponizej.

9. Strony przewidujg wprowadzenie nastepujacych zmian tresci umowy:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystgpi koniecznos$¢ zrealizowania
jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin moze by¢
zmieniony pod warunkiem, ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne,
wymagajg obiektywnie diuiszego terminu realizacji, co zostanie wykazane przez
Wykonawce, a zmiana terminu nie bedzie dtuisza niz rdznica miedzy prowadzonymi
zgodnie ze sztuka rozwigzaniami odmiennymi, a wskazanymi w Dokumentacji.

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystgpi konieczno$é realizacji robot
wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o, uzasadniony przez
Wykonawce, okres konieczny do realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia
w Dokumentacji projektowej nieistotnych zmian.

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia warunkéw na placu
budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych. Zmiana terminu moze nastgpi¢ o okres
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10)

11)

12)

13)

wymagany do doprowadzenia warunkéw na placu budowy do stanu przyjetego

w Dokumentacji projektowe;j.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia niebezpieczeristwa

kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej koniecznosciag wykonania
zamoéwien (robdt) zamiennych oraz tych ujetych w pkt 11, o okres niezbedny do wykonania
tych robdt.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedtuzajgcego sie terminu

wydania przez wtasciwe organy decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawce, o okres réowny przedtuzonemu terminowi wydania
decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robdt przez

Zamawiajgcego,

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, a w szczegdlnosci gdy ujawnity sie

nieprawidtowosci w jakosci, technologii robdt, materiatéw, o okres réwny okresowi

wstrzymania robét,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujgcych

op6znienie w stosunku do zapisdw umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu

budowy oraz dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o

okres réwny przekroczeniu terminu w jakim miato nastgpié przekazanie Wykonawcy placu

budowy oraz dokumentacji budowlane;j.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, w

przypadku zmiany w budzecie Zamawiajgcego w zakresie zabezpieczenia Srodkdéw na

sfinansowanie zamdwienia;

zmiany osO6b odpowiedzialnych za realizacje zamdwienia wymienionych w ofercie,

wynikajgcych z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedtozenia przez

Wykonawce wraz z wnioskiem o ww. zmiane, dokumentdw potwierdzajgcych, iz osoby,

ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia posiadajg kwalifikacje i uprawnienia

réwnowazne (nie mniejsze) niz osoby wymienione w ofercie;

zmian technologicznych, w szczegdlnosci gdy:

a) wystapi koniecznos¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technologicznych niz wskazanych w dokumentacji projektowej lub w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem robét;

b) wystgpi konieczno$é zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

c) pojawig sie nowsze technologie wykonania robot pozwalajgce na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

d) pojawig sie na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajagce na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne, dokonad takich zmian ilosci lub technologii

robot, lub ich czesci okreslonych w zamoéwieniu, jesli uzna, ze sg one niezbedne do

uzyskania celu oznaczonego w umowie:
a) zmniejszy¢ ilo$¢ robadt;
b) pomingé poszczegdlne roboty;
c) wykonaé roboty zamienne;
d) zmienic okreslong harmonogramem kolejnos¢ robét.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku szczegdlnie niesprzyjajgcych

warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét budowlanych,
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przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami

charakterystycznymi dla danej pory roku, ktérych udowodnienie wystgpienia lezy po

stronie Wykonawcy),

14) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci
wykonania robét dodatkowych,

15) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci
wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji administracyjnych
lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okreslonej
modyfikacji,

16) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zawieszenia robét przez organy
nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

17) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku dziatania oséb trzecich, ktére to
dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

18) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych
obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

19) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia ,sity
wyzszej", zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan
bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie
podpisania niniejszej umowy.

b) Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tjczgcej Strony wiezi prawnej,
a w szczegdélnosci:

— o charakterze niezaleznym od Stron,

— ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

— ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

c) Sita wyzsza moze obejmowad wyjgtkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej,
ale bez ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1-3 sg
spetnione, a w szczegdélnosci:

— wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdéw zewnetrznych,

— terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

— bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

— kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte
mrozy, powodzie, stan zagrozenia epidemiologicznego.

d) Strony zgodnie postanawiajg, iz za site wyzszg nie uznajg stanu epidemii z powodu
zakazen wirusem SARS CoV-2 ogtoszonego rozporzgadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20
marca 2020 r. w sprawie ogtoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(Dz. U.z2020r. poz. 491).

e) Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu
usuniecia przeszkod, aby wywigzaé sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub
szkode,

f) Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia,
jezeli ich opdinienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy jest wynikiem zaistnienia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem
zaistnienia sity wyzszej.

g) Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej moggce
mie¢ wptyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie
powiadomi¢ na pisSmie drugg Strone podajac szczegdty dotyczgce charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile
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20)

21)
22)
23)
24)

25)

Zamawiajgcy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac wypetnianie
swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy stosujgc Srodki alternatywne po ich
uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.
W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres co najmniej
90 dni, niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé
przyznane Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona
do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego
wiedzy o zaistnieniu zdarzenia stanowigcego przyczyne odstgpienia od umowy.
w przypadkach opisanych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordb zakaZznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz.
1842),
wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 5 pkt. 7-8 niniejszego paragrafu, ktdre stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub zwtoki ze strony Zamawiajgcego,
wystapi potrzeba uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowe w wyniku wprowadzenia
koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym,
przedtuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamodwienia publicznego poprzez
Srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,
wystgpienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamdwienia.

10.Dopuszcza sie zmiane o0sOb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1)
2)
3)

4)

Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,

niewywigzywania sie oséb z obowigzkédw wynikajgcych z umowy, W przypadku
przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé¢, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ,

w przypadkach opisanych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r, o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz.
1842). Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we
whniosku Zamawiajgcego.

11.Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

12.Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu
umowy:

1)

na podstawie art. 439 ustawy PZP w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamdwienia strony umowy mogg wystgpi¢ o zmiane wynagrodzenia

przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) ustala sie wysoko$¢ poziomu zmiany ceny materiatdw lub kosztéw, uprawniajacy
strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia w wysokosci nie mniejszej niz 70 %;

b) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie nie wczesniej niz
na 12 miesiecy od dnia podpisania umowy;

c) wskaznik zmiany ceny materiatow lub kosztdw stanowi baza cenotwdrcza wskazana
w Sekocenbud, aktualna na dzien sktadania wniosku o zmiane wynagrodzenia;

d) strony umowy mogg wystgpi¢ o zmiane wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiana,
o ktérej mowa w lit. a ma wptyw na catkowity koszt wykonania zamowienia
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w wysokosci nie mniejszej niz 5 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 7 ust. 1;

e) strony umowy mogg wystgpi¢ o zmiane wynagrodzenia nie czesciej niz raz na 12
miesiecy oraz nie poézniej niz 1 miesigc przed zakorczeniem terminu realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 3;

f)  w celu zmiany wynagrodzenia strona umowy skfada wniosek o zmiane wynagrodzenia
z uzasadnieniem wnioskowanej zmiany, do ktérego zatacznikiem jest kosztorys
sporzadzony metoda szczegdtowag przez strone umowy sktadajacg wniosek przy
zastosowaniu bazy cenotwodrczej wskazanej w dostepnych publikacjach na rynku,
tj. Sekocenbud aktualnej na dzien sktadania wniosku o zmiane wynagrodzenia;

g) wptyw zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania zamoéwienia nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego
w § 2 ust. 3;

h) maksymalna catkowita warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
wynosi do 5,0% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 12 ust. 1;

i)  przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen, jak
i ich obnizenie, wzgledem przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie;

j)  Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z lit. a-i zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce
warunki: przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy,

k) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia
limitu, o ktéorym mowa powyzej,

I) zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w
przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkow

jezeli nastgpi zmiana stawki podatku od towardw i ustug (VAT) lub podatku akcyzowego,

ktora bedzie powodowaé zmiane kosztéw wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana

wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za czes¢ robdt wykonywanych po dacie
wejscia w zycie przepisow stanowigcych o zmianie stawki VAT lub podatku akcyzowego,
przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT lub
akcyzowego nie dotyczy sytuacji, gdy zwtoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy
spowodowata koniecznos$¢ jego realizacji w okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku

VAT lub podatku akcyzowego,

w przypadku wytaczenia czesci robdt objetych umowag na wniosek Zamawiajgcego,

w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za prace,

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie

zdrowotne,

w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych

planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074 i 1572),

w przypadku koniecznos$ci zmiany sposobu przeprowadzenia robét lub wprowadzenia robét

zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych w dokumentaciji
projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

30



10)

11)

b) jezeli rozwigzania te beda miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw eksploatacji,
poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnosé lub beda pozwalaty na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji,, lub kosztow wykonywanych prac, lub umozliwig uzyskanie
lepszej jakosci robdét”,

c) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdéw administracji panstwowej lub z uwagi
na korzysci dla Zamawiajgcego,

d) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowag lub catkowitg
niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji),

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skrdci termin realizacji robdt w catosci lub
czesci,

h) w przypadku wystgpienia Sity wyzszej opisanej w ust. 2 pkt 19, uniemozliwiajacej
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

wystapi koniecznos¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 5 pkt. 7) i 8)

wyliczenie wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) Wykonawca wykona wycene robét wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia
robot oraz robdt zamiennych w formie kosztorysu sporzagdzonego metodg szczegdtows,
przy zastosowaniu nosnika cenotwdrczego wskazanego w Sekocenbud, aktualng na
dzien sporzadzenia kosztorysu,

b) zastosowane zostang wskazniki:

— stawka roboczogodziny ,R” — srednia dla wojewddztwa dolnoslaskiego

— koszty posrednie ,Kp” (R+S) - srednie dla wojewddztwa dolnoslgskiego

— zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) - $rednie dla wojewddztwa dolnoslgskiego

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (tgcznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materiatdw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw,
w tym réwniez cen dostawcéw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

— naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

c) w przypadku koniecznosci zastosowania indywidulanej kalkulacji ceny jednostkowej
robot, Wykonawca przyjmie ceny czynnikdw produkcji nie wyzsze od aktualnych
$rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu w cenniku publikowanym
w Sekocenbud w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest sporzgdzona z uwzglednieniem
naktadéw rzeczowych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR);

zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obowigzywac od dnia okreslonego aneksem, ale

nie wczesniej, niz od dnia wejscia w zycie przepisow wptywajacych na koszty wykonania

zamodwienia przez Wykonawce,

wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia spowodowanych zmianami, o ktorych

mowa w ust. 1, wymaga uprzedniego ztozenia oswiadczenia drugiej stronie zawierajgcego

wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym w szczegdlnosci
wykazanie zwigzku pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a zmiang
wysokosci minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom

spotecznemu albo zdrowotnemu, lub zmiang wysokosci stawek lub zasad gromadzenia i

wysokosci wptat pracowniczych planéw kapitatowych oraz przedstawieniem ich wptywu na

kalkulacje wynagrodzenia,
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12) Zamawiajacy nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie wynikajg z koniecznosci dostosowania tych
wynagrodzen do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci kosztow
podwyzszenia wynagrodzenia ponad wysokos¢ ptacy minimalnej,

13) Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia doreczenia o$wiadczenia,
o ktérym mowa w ust. 5, udostepni Zamawiajgcemu zrédtowe dokumenty ksiegowe w
zakresie niezbednym do weryfikacji zasadnosci i wysokosci wprowadzenia zmiany
wynagrodzenia,

14) zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreSlonych w ust. 5
obejmowac bedzie jedynie pfatnosci za $wiadczenia, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie
wykonano.

13.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp w szczegdlnosci:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;
3) zmiana/aktualizacje harmonogramu po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego, jezeli nie
wplywa to na termin zakonczenia realizacji zamdwienia.

§13
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustaw: Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane.

2. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacjg niniejszej umowy kierowang do
Zamawiajgcego w tym korespondencje obejmujgca rowniez korespondencje rozliczeniowg nalezy
wysytac na ponizszy adres:

Zaktad Budynkdw Komunalnych w Olesnicy

ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Olesnica

natomiast wszelkg korespondencje zwigzang z realizacja niniejszej umowy kierowang do
Wykonawcy w tym korespondencje obejmujgcg rowniez korespondencje rozliczeniowa, faktury i
noty obcigzeniowe nalezy wysyta¢ na ponizszy adres:

3. Wszelkie doreczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu uznaje sie za
skuteczne pod ostatnio znanym adresem - z chwilg dokonania pierwszego awiza.

4. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony
WYKONAWCY S3: ovveieeiriirieece ettt

5. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony
ZAMAWIQJYCEEO SQ: wevrerrerrrrirereeeeersveeseesnenssnsneeens

6. Poza danymi wskazanymi powyzej strony sg upowaznione do przetwarzania danych osobowych
jedynie w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

7. Osoby wskazane w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu uprawnione sg do prowadzenia w imieniu Stron
biezgcej korespondencji, w tym korespondencji technicznej, nie zawierajgcej jednakze oswiadczen
woli chyba, Ze umocowanie tych oséb do sktadania takich oswiadczen wynikaé bedzie z odrebnych
znanych drugiej Stronie niniejszej umowy petnomocnictw. Osoby te sg jednakze uprawnione do
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sporzgdzania oraz akceptowania i przyjmowania dokumentacji rozliczeniowej, w tym protokotéw
oraz faktur, wystawianych w ramach realizacji niniejszej umowy.

8. Zmiana oséb wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia aneksu do
niniejszej umowy. W razie zmiany tych oséb druga Strona zawiadomi na piSmie o takiej zmianie
wskazujgc jednoczesnie wymagane zgodnie z ust. 4 lub 5 dane kontaktowe. Wszelkie inne niz
wymienione w zdaniu 1 niniejszego ustepu zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Prawa i obowigzki, a w szczegdlnosci zobowigzania finansowe, nie moga by¢ przekazane na rzecz
0s6b trzecich bez pisemnej zgody Stron i w granicach okreslonych w uPzp.

10.Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad witasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego, po uprzednim wyczerpaniu mozliwosci ugody. Wykonawca zobowigzany jest do
ustalenia w umowach zawieranych z podwykonawcami wtasciwosci miejscowej sgdu jak w zdaniu
1 oraz natozenia na nich obowigzku ustalania takiej wtasciwos$ci miejscowej sadu w dalszych
umowach podwykonawczych.

11.W razie uznania przez organ lub sad wtasciwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego
lub czesci jej postanowien za niewazne pozostate jej postanowienia pozostajg w mocy.

12.W razie sprzecznosci postanowien niniejszej umowy ze Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia
pierwszenstwo majg zapisy Specyfikacji. W razie sprzecznosci pomiedzy zapisami niniejszej umowy,
a zapisami pozostatych zatgcznikow pierwszeristwo maja zapisy niniejszej umowy.

13.Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 2 do umowy

(piecze¢ nagtowkowa podwykonawcy)

OSWIADCZENIE

Umowa nr: ......ccceeeveveeveeveenenes Z2dNia e
[\ EY AT I 2= 1o 11 LT H RN

AAIES: ...t et e et b e st saesar e

Niniejszym 0SWIadCzam, Z€ FIrMa .......eeiiieie et et e e ee e e e e et r e e e e e ttaeeeeeesearaeeaeeanes



@ £BK

otrzymata catosc zaptaty za roboty, dostawy, ustugi

(nazwa i adres podwykonawcy)

Wykonane W ramach UMOWY NI ....oocuiiiiiiciiiee et e e e tre e e e s ae e e e zdnia ..ccoeeeveeeeeeens

dotyczacej zadania jw.

W zwigzku z zaptatg catosci wynagrodzenia Zaktad Budynkéw Komunalnych w Olesnicy nie posiada

zadnych zobowigzan WODEC firMY .......cociiiii ettt e e e ebeeee s eneees
(nazwa i adres podwykonawcy)

(pieczec imienna i podpisy nalezycie upowaznionych
przedstawicieli podwykonawcy)

Zatacznik nr 4 do umowy

........................... (o [ Y= VR o
OSWIADCZENIE
O SPEENIENIU WYMOGOW Z ART. 95 UST.1
USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
DA - = Tol Y VA [ oY =T o |1 SRR (zwanym

dalej: Wykonawcg) i stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych oswiadczam, ze wszystkie osoby, ktére bedg wykonywaty czynnosci wskazane w ........

Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego dla
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Zadania: . sg lub beda przez czas realizacji inwestycji zatrudnione

zaréwno przez Wykonawce, jak i przez wszelkich jego podwykonawcéw na podstawie umow o prace.

(piecze¢ imienna i podpisy nalezycie upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy)
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