Ziadost o vysvetlenie sutaznych podkladov zo diia 21.11.2025

Otazka ¢. 1

V nadvéznosti na odpoved Verejného obstaravatela zverejnent vo Vysvetlovani sutaznych podkladov
¢.4, v ktorom bola zodpovedand otazka zo dnia 21.11.2025, si dovolujeme upozornit na nasledovné:

Verejny obstaravatel argumentuje nerealne kratkou dodacou lehotou z dévodu ¢asovej tiesne. V takejto
situdcii sa snazi ako dobry hospodar zachranit financovanie, o ktoré ked ho nevyéerpa, pride. Mamograf
v zmysle technickej Specifikacie je zariadenie Specialne konfigurované na zakazku podla poziadaviek
verejného obstaravatela a z toho dévodu nie je mozné pocitat, ze ho bude mat dodavatelia na sklade.
Dodacia lehota pre tieto zariadenia je, ako bolo spomenuté, 6-10 tyzdriov. Chceme upozornit verejného
obstaravatela na fakt, 7e na mamograf s prakticky totoznou $pecifikaciou, robil na zaklade VYZVY NA
PREDLOZENIE CENOVEJ PONUKY NA URCENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZAKAZKY (PHZ) cenovy
prieskum s terminom odovzdania 18.6.2025, v ktorom je uvedend predpokladand doba dodania
15.12.2025. Nie je nam zrejmé z akého dovodu verejny obstaravatel nevyhlasil verejni sataz v
naslednom obdobi v dostato¢nom predstihu, ked uz v tom ¢ase vedel, Ze potrebuje mat zariadenie
dodané v tomto kalendarnom roku. Vyhlasenim sutaze s predkladanim ponuky 28.11.2025 s dodacou
lehotou 17.12.2025 a poZiadavkou, mat na toto zariadenie schvaleny SUKL uz v ¢ase ponuky naznacuje,
Ze sutaz moze byt netransparentna a pripravend pre konkrétneho uchadzaca, ktory musi mat toto
zariadenie s vhodnou konfiguraciou pripravené na sklade. Ostatni dodavatelia, spifiajdci technické
poziadavky, su takto nastavenou sutazou diskriminovani.

Na zaklade uvedeného Vas Ziadame o Upravu dodacej lehoty tak, aby zodpovedala redlnym dodacim
lehotdm odo drfia podpisu zmluvy, ¢o je jediny spdsob, ako zabezpecit sdlad s principmi

transparentnosti, hospodarnosti a nediskriminacie podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Odpoved'¢. 1:

Verejny obstaravatel je opravneny stanovit si lehotu dodania. V prieskume trhu na uréenie PHZ uviedol
hospodarskym subjektom lehotu dodania do 15.12.2025. Vyhldsena sutaz je s dodacou lehotou
zariadenia do 17.12.2025. Verejny obstaravatel na predmetné plnenie financné kryté z kapitalovych
vydavkov MZ SR viazané do konca roka 2025. Verejny obstardvatel stanovil lehotu dodania s
prihliadnutim na prieskum trhu na uréenie PHZ a zabezpecené financné krytie do konca roka 2025 a
zatvorenie Statnej podkladanie taktiez koncom roka 2025. V pripade prediZenia lehoty dodania na rok
2026, tak verejny obstaravatel od 1.1.2026 nebude mat v rozpocte zabezpecené finanéné prostriedky
na predmetny ucel, teda v zmysle finanénej kontroly nebude méct podpisat zmluvy s Uspesnym
uchadzaéom, nakolko nebude disponovat finanénymi prostriedkami na dany ucel. Verejny obstaravatel
nie je v ¢asovej tiesni, nepouzil postup priameho rokovacieho konania, pricom vyhlasil verejnu sataz,
ktora je zverejnena v uradnom vestniku aj vo vestniku Eurdpskej unie.



