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                                                                                           Wykonawcy wszyscy  

 

 

Dotyczy : Rekultywacja terenów poprzemysłowych ,zdewastowanych, zdegradowanych na 

cele środowiskowe .W ramach projektu. „ Rekultywacja zdegradowanych  terenów 

poprzemysłowych w miejscowości Panoszów w Gminie Ciasna.  

 

 

Do Zamawiającego wypłynęły następujące  zapytania :  

Pytanie 1 . Proszę o udostępnienie spisu dokumentacji znajdującego w pliku część graficzna  

Odp. 1 W części graficznej znajdują się następujące rysunki : - mapa zasadanicza, - mostki, - 

schody terenowe,- pomosty,- wieża widokowa, - tężnia,-wiata rekreacyjna,- wiata toalety.  

 

Pytanie 2 

Proszę o informację czy zakres zamówienia obejmuje dostawę 4 sztuk toalet Toi Toi, jeżeli tak 

to proszę o doprecyzowanie czy Wykonawca będzie ponosił  koszty ich serwisowania. 

Odp.2  

Zakres zamówienia obejmuje 3 szt – TOI – TOI, , koszty serwisowania będzie ponosił 

Zamawiający.  

 

Pytanie 3 

Proszę o doprecyzowanie wymagań dotyczących budek lęgowych. 

W szczególności prosimy o wskazanie :  

- dla jakich gatunków ptaków i owadów maja zostać dostarczone budki, oraz jaka ilość budek 

dla każdego gatunku  należy przewidzieć w ofercie  

Odp. 3  

 W części opisowej PFU (tabela nr1) ilość budek dla ptaków i owadów określono na 20szt. 

W celu oszacowania inwestycji proponuje się przyjąć, że będzie to 7szt dla ptaków większych, 

7szt dla mniejszych   oraz 6 budek dla owadów. 

Zaleca się na etapie projektu wykonać rozpoznanie ornitologiczne w zakresie właściwego 

określenia ptasich potrzeb. 

 

 

 



 

Pytanie Nr 4  

Zamówienie obejmuje dostawę „certyfikowanych elementów placu zabaw- proszę o 

udostępnienie  opisu technicznego, wizualizacji lub modelu elementów placu zabaw by 

wykonawca był w stanie oszacować ich koszt. 

 

Odp. 4  

 Program Funkcjonalno - Użytkowy nie posiada opisu technicznego, posiada ogólny opis 

inwestycji oraz opisuje szczegółowo cenotwórcze elementy inwestycji. 

Budki dla ptaków i owadów czy elementy placu zabaw nie są istotą inwestycji. 

Szczegóły te winny być opracowane na etapie dokumentacji projektowej.  

Wielkość planowanego placu zabaw oraz normowe odległości od poszczególnych urządzeń 

zdeterminują ich rodzaj.  

W części opisowej PFU (tabela nr1) ilość elementów placu zabaw określono na 6szt. 

Poniżej przykład placu zabaw, którego elementy można ewentualnie wycenić. 

 

  
 
W ramach placu zabaw w wycenie proszę uwzględnić placyk asfaltowy do jazdy na rolkach 

oraz drugi do rysowania kredą, jak na planie sytuacyjnym.  

 

Pytanie 5  

Proszę o informację czy zakres postepowania obejmuje dostawę urządzeń do ćwiczeń- brak w 

pfu, jeżeli tak to proszę o udostepnienie przykładowych wizualizacji/opisu   
Odp.5 
W części opisowej PFU (tabela nr1) ilość urządzeń siłowni określono na 5szt. 

Elementy winny być opisane i uszczegółowione na etapie projektu. Muszą one uzyskać 

akceptację Zamawiającego.  

Proszę przyjąć do wyceny plenerowe urządzenia fitness np. drabinki, rowerek, wahadło, 

narciarz i biegacz plenerowy. 



 
Uwaga; 

Ze względu na specyfikę terenu, jego uksztaltowanie, nieznaną geologię z wysokim 

poziomem wód gruntowych oraz gęste poszycie części terenu drzewami i krzewami zaleca się 

przed wykonaniem wyceny, wizję lokalną w terenie.  

 

 

Pytanie Nr 6  

W związku z zapisami § 7 umowy dotyczącymi rozliczenia przedmiotu umowy, uprzejmie 

prosimy o doprecyzowanie, jakie konkretne zakresy przedmiotu zamówienia będą stanowiły 

podstawę do wystawienia faktury VAT i rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy  

 

Odp 6 . Zamawiający nie wymaga wykonania konkretnego zakresu prac, stosując dowolność 

w tym zakresie. Zaawansowanie będzie wymagało  akceptacji  Inspektora Nadzoru . Jedynym 

elementem wymaganym do wystawienia faktury częściowej jest wykonanie w całości 

wymaganej prawem dokumentacji projektowo- kosztorysowej.  

 

Pytanie Nr 7  

Po analizie dokumentacji postępowania zwracamy się z wnioskiem o  wydłużenie terminu 

realizacji zamówienia. 

 Odp. 7  

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. 

 

Pytanie Nr 8  

W związku z zapisami § 20 umowy prosimy o doprecyzowanie , jakie konkretne rodzaje 
ubezpieczeń  ma zapewnić Wykonawca  w ramach realizacji kontraktu. 
Odp. 8  
Z SWZ wynika że Zamawiający wymaga 2 polis ubezpieczeniowych : 
Pierwsza dotyczy polisy dedykowanej niniejszemu zamówieniu: 

Zamawiający nie ma szczegółowych wymagań dotyczących polisy  ubezpieczeniowej budowy 

realizowanej w ramach niniejszego zamówienia w obrębie przejętego terenu budowy od mogących 

wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej oraz od odpowiedzialności 

w stosunku do osób trzecich za wypadki i awarie spowodowane nienależytym wykonaniem 

obowiązków umowy, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 3 000 000 zł. 

Zamawiający nie wymaga polisy obejmującej szkody wynikłe z ruchu pojazdów mechanicznych 

użytkowanych  w ramach realizacji zamówienia.  

Druga dotyczy polisy od prowadzonej działalności gospodarczej . 

 

 

 
Albina Pogoda – Sekretarz Gminy Ciasna  

działająca z upoważnienia Wójta Gminy Ciasna 

/ podpisano elektronicznie / 
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