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UMOWA Nr BZP.272. .2025
zawarta w dniu ... r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychoéw, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychow reprezentowang przez
Beata Smolec - Burmistrza Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiot

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406

zwang/zwanym* w dalszej czeSci umowy ,, Wykonawca”, NIP:

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien

publicznych, o nastepujacej tresci:

§.1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w
Targanicach” - czes¢ Il - budowa nowej sali gimnastycznej.

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi w szczegélnosci:
2.1 Wykonanie prac w zakresie architektury, konstrukgji :

2.1.1 Roboty ziemne, przygotowawcze.

2.1.2 Fundamenty

2.1.3 Izolacje fundamentéw

2.1.4 Elementy konstrukcyjne

2.1.5 Sciany

2.1.6 Posadzki:

Warstwy P1

Warstwy P2

Warstwy P3

- Warstwy P4
2.1.7 Dach:
- Warstwy dachu -D1
- Warstwy dachu -D2
- Warstwy attyki SA1
2.1.8 Slusarka aluminiowa okienna
2.1.9 Drzwi zewnetrzne
2.1.10 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
2.1.11 Roboty wykonczeniowe
2.1.12 Elewacja

2.1.13 Wyposazenie
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2.2 Zagospodarowanie terenu :
2.2.1 Rozbidrki ,roboty ziemne
2.2.2 Ciggi piesze
2.2.3 Tereny zielone
2.2.4 Boisko-sztuczna trawa
2.3 Wykonanie prac w zakresie instalacji gaz., wod.-kan i c.o.:
2.3.1 Instalacja gazowa
2.3.2 Kottownia gazowa
2.3.3 Instalacja c.o.
2.3.4 Instalacja wody
2.3.5 Instalacja ppoz. hydrantowa
2.3.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewn.
2.3.7 Wentylacja mechaniczna
2.3.8 Instalacja kanalizacyjna zewnetrznej
2.3.9 Przytacz wodociggowy
2.4 Wykonanie prac w zakresie instalacji elektrycznych:
2.4.1 Montaz ztgcza ZK
2.4.2 Instalacja elektryczna
2.4.3 Tablice rozdzielcze
2.4.4 Oprawy
2.4.5 Osprzet elektryczny
2.4.6 Instalacja tel., LAN, nagtosnienia, monitoring
2.4.7 Instalacje odgromowe
2.4.8 Pomiary elektryczne
2.4.9 Rusztowania w sali sportowe;j.
2.5 Uzyskanie decyzji na uzytkowanie.
2.6 Inne prace i roboty niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, w tym :
- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robét,
- organizacje zaplecza, w tym drog dojazdowych do terenu budowy,
- organizacje dojs¢ i dojazddéw do posesji w trakcie prowadzenia robaét,
- obstuga geodezyjna inwestycji wraz z pomiarem powykonawczym,
- wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robdt (gdy dotyczy),
- wykonanie dokumentac;ji fotograficznej z kazdego etapu realizacji przedmiotu zamodwienia,

- biezgcy wywdz materiatdw nieuzytecznych z terenu budowy,
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- przeprowadzenie wszelkich pomiaréw kontrolnych,

- wykonanie robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek realizacji robét ulegt pogorszeniu, w
tym robét odtworzeniowych,

- przeszkolenie wskazanych przez administratora obiektu oséb, potwierdzone dokumentem imiennym, w zakresie obstugi
zamontowanych urzadzen,

- zapewnienie obstugi serwisowej na zamontowane urzgdzenia na okres trwania gwarancji oraz wskazanie danych kontaktowych do
osoby upowaznionej przez Wykonawce do serwisowania urzadzen.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1-2, i sposdb jego wykonania okreslajg nastepujace dokumenty,
stanowigce integralng czes¢ umowy:

3.1. Dokumentacja projektowa,
3.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie przedmiotu umowy,
3.3. Oferta Wykonawcy,
3.4. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia.
4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywac bedzie nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
4.1. Specyfikacja Warunkdw Zamowienia,
4.2. Umowa,
4.3. Dokumentacja projektowa,
4.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie przedmiotu umowy,
4.5. Oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz wykwalifikowang kadre niezbedng do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu umowy oraz wszelkiej
dokumentacji, zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez Zamawiajgcego, SWZ, z obiektem, na ktérym ma by¢
realizowany przedmiot umowy, jego otoczeniem, lokalnymi warunkami, klimatem i jego charakterystyka dla tego obszaru,
zapoznat sie z ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu umowy. Uzyskat wszelkie informacje
niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru prac, ktére sa objete umowag oraz niezbedne do okreslenia kosztow i
terminow realizacji Przedmiotu umowy oraz uwaza je za wystarczajace i jednoznaczne, zaré6wno do okreslenia zakresu i
wartosci prac, jak i prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit wszystkie powyisze
warunki i okolicznosci w kwocie wynagrodzenia okreslonej w umowie.

7. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy przedstawi do akceptacji Dyrekcji szkoty sposdb zabezpieczenia terenu robét

budowlanych na poszczegdlnych etapach robét, w celu zapewnienia szkole funkcjonowania podczas roku szkolnego. Wszelkie
zabezpieczenia obiektu w trakcie robdt budowlanych musza uwzgledniaé bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku, a w
szczegdblnosci ucznidw.

8. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegaé przepiséw ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

9. Przedmiot umowy jest wspoétfinansowany ze sSrodkow budzetu panstwa z rezerwy celowej na podstawie Decyzji o zapewnieniu
finansowania wydatkdw wydanej przez Ministra Finanséw i Gospodarki, znak MF/FG6.4143.25.148,2025.ZF.491
10. Warunkiem przystgpienia do realizacji powyzszego zakresu robdt budowlanych jest wykonanie i odebranie przez

Zamawiajacego etapu | -_termin wykonania etapu | : do 15.02.2026r.
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§.2. Terminy wykonania umowy

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 3 dni roboczych po odbiorze | etap.

2. Termin zakoniczenia przedmiotu umowy: : 9 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy.

3. Przez zakonczenie robot budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét budowlanych
objetych umowg i uporzadkowanie terenu budowy, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Przez zakoniczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ustep 2 punkt 2.3 niniejszej umowy,
potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego przedmiotu umowy.

5. Termin okreslony w ustepie 2 jest zastrzezony na korzys¢ zaréwno Wykonawcy jak i Zamawiajacego, tzn. Zamawiajgcy nie moze
przed jego uptywem zgdac¢ od Wykonawcy wykonania umowy, a jednoczesnie przed jego uptywem Zamawiajacy nie ma

obowigzku dokonania odbioru robét budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

§.3. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe do kwoty

............. zt (stownie:.....ccccveeiee e neenens ZEOtyCh L. /100) brutto (w tym podatek VAT 23%).

2. Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1, ustalona zostanie po jego
zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawce kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn ilosci wykonanych robét ustalonych na
podstawie obmiaréw oraz cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

4. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych niezbednych do realizacji umowy, a nie ujetych w kosztorysie
ofertowym zostanie ustalone w nastepujgcy sposdb:

5.1. w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robdt na bazie stawek cenotwdrczych, cen materiatéw i sprzetu nie
wyzszych niz zawarte w kosztorysie ofertowym poprzez ich interpolacje,

5.2. jezeli nie moze wycenic¢ robdt w sposdb wskazany w punkcie 5.1, Wykonawca dokona ich wyceny w oparciu o ceny nie
wyzsze niz Srednie ceny jednostkowe tych robdét w publikacjach cenowych, np. Sekocenbud, z okresu bezposrednio
poprzedzajgcego okres wyceny robét,

5.3. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w punkcie 5.1 i 5.2 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed rozpoczeciem tych robot,
jezeli wycena przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z zasadami,
o ktérych mowa w punkcie 5.1 i 5.2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte wyceny, stosujgc zasady okreslone w punkcie 5.1 i
5.2.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbidr przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokotem odbioru

ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.

§.4. Warunki ptatnosci
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze odby¢ sie fakturami czesciowymi wystawianymi raz na 2 miesigce za roboty
i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajgcego oraz fakturg koficowa. Faktury czesciowe nie mogg

tacznie przekroczyé 90% wartosci umowy.
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Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie w roku 2026 do wysokosci: ............c....... zt.
Faktura czesciowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym odbiorze wykonanych elementéw robét budowlanych oraz
zatwierdzeniu kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym Kornicowym odbiorze przedmiotu umowy dokonanym przez
Zamawiajacego, o ktéorym mowa w § 5 ustep 2.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty faktur przelewem, na konto wskazane przez Wykonawce, w terminie do 21 dni od
dnia przedstawienia faktur i protokotéw odbioru wraz z kosztorysami powykonawczymi przez Wykonawce w siedzibie
Zamawiajgcego.

Faktury wystawione bedq w nastepujacy sposodb:

Nabywca: Gmina Andrychéw, 34-120 Andrychéw, Rynek 15, NIP: 551-00-13-406

Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychéw, Rynek 15.

10.
11.

2.

Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw warunkiem ptatnosci faktur jest spetnienie przez
Wykonawce warunkow, o ktérych mowa w §10.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych lub dodatkowych nastgpi kosztorysem robot zamiennych lub dodatkowych, a dla
catosci robot zostanie wéwczas sporzgdzony kosztorys zamienny.

Wszelkie zmiany w trakcie prac i robét bedg dokonywane przez Wykonawce, wytacznie za zgodg Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz

0s0b trzecich.

§.5. Odbiory

Odbidr czesciowy robat.

1.1. Odbidr czesciowy robét budowlanych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych elementéw roboét budowlanych oraz
ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ich wykonanie w danym okresie rozliczeniowym, przy czym odbidr
czesciowy dotyczy rowniez robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

1.2. Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego robét, w
terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystgpi do odbioru cze$ciowego robét,

1.3. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajacemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementéw robdét budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.4. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét czesciowego odbioru elementdw robét budowlanych,

1.5. jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest na ich zgdanie wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdécicé roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt,

1.6. dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pdzniejszego zgtaszania uwag co do jakosci robot, w
szczegoblnosci w trakcie odbioru kornicowego , jezeli wéwczas ujawnig sie ich wady i usterki.

Odbidr koicowy przedmiotu umowy.
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2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

odbidr koricowy polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robét budowlanych oraz ustaleniu
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nie, po zakonczeniu robdt,

Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego robét, w terminie
do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystgpi do odbioru korncowego robét,

Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu ponizsze dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego

2.3.1 catosciowy kosztorys powykonawczy wykonanych robdét budowlanych potwierdzony ;

2.3.2 dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisang i
skompletowang w dwéch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzér autorski (gdy ustanowiony);

2.3.3 atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajgce, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z artykutem 10 ustawy Prawo budowlane;

2.3.4 decyzje na uzytkowanie obiektu.

warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego jest zakonczenie wszystkich robét budowlanych
objetych umowg oraz uporzadkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru korncowego robét, jak réwniez przedtozenie dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 2.3,

odbidr korcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajgcy) oraz Wykonawcy,

z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét koicowego odbioru przedmiotu umowy,

jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu przystugujg

nastepujace uprawnienia:

2.7.1. jezeli wady lub usterki sg nieistotne, Zamawiajgcy nie przerywa czynnosci odbiorowych, tylko zada ich usuniecia w

terminie do 7 dni roboczych, a Wykonawca usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie, celem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru korncowego robét
budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w usunieciu nieistotnych

wad i usterek;

2.7.2. jezeli wady lub usterki sg istotne - Zamawiajgcy przerywa czynnosci odbiorowe do czasu usuniecia tych wad lub

usterek przez Wykonawce i powiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem dokonania odbioru
koricowego robdt budowlanych. Termin usuniecia istotnych wad okresli Wykonawca przy akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w usunieciu istotnych wad i usterek.
w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie z punktem 2.7.1
Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich
poprawek bedzie obcigzat Wykonawce,
za dzien odbioru koricowego przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koricowego przedmiotu umowy, po usunieciu przez Wykonawce wszystkich istotnych wad i usterek stwierdzonych w

trakcie czynnosci odbiorowych.
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2.10.

za dzien odbioru korncowego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien podpisania bezusterkowego protokotu odbioru

koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajcego.

§.6. Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.

wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z umowg, dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia, poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwa¢ od
profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie wykonawstwa robét budowlanych,
zabezpieczenie obiektu w trakcie robét budowlanych uwzgledniajgce bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku w
szczegolnosci uczniow,

terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i przepisami prawa budowlanego i
normami,

w trakcie prowadzenia robot - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejacych posesji; jezeli zajdzie taka potrzeba
Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy tymczasowe,

od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swéj koszt organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie i
oznakowanie terenu budowy oraz petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i
osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urzgdzen lub obiektow budowlanych
0s0b trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca
ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego ich naprawienia,

ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bhp i ochrony zdrowia, utrzymanie
porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych terenu budowy i przechowywanych
tam materiatéw budowlanych,

zapewnienie materiatéw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych, urzadzen uzytych do wykonania zamdwienia posiadajgcych aktualne gwarancje, Swiadectwa,
aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie; na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajace spetnienie powyzszych wymagan,
umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz
przedstawicielom Zamawiajgcego, jak réwniez udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentow,

przekazanie i transport na swoj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego materiatéw z rozbidérki nadajacych sie do
ponownego uzytku,

prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentow budowy w formie zgodnej z artykutem 3 punkt 13 i artykutem 46
Prawa budowlanego,

ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy geodezyjnej,

zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpaddw, ktdre zostang wytworzone w trakcie wykonywania
prac objetych umowa. Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,
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1.14. wykonanie na swdj koszt robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktdrej stan techniczny na skutek realizacji robdt
ulegt pogorszeniu, w tym roboét odtworzeniowych,

1.15. usuniecie wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji
jakosci,

1.16. przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody wyrzadzone na osobie i mieniu na kwote nie
mniejszg niz 4 000 000,00 zt (stownie: cztery miliony ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujgcego
rowniez podwykonawcow, ktérzy realizujg przedmiot umowy — kopia polisy ubezpieczeniowe] stanowi zatgcznik nr 5 do
umowy,

1.17. zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb, wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, tj.: prace fizyczne na
terenie budowy obejmujace: prace budowlane obejmujace wznoszenie budynku.

1.18. przedktadanie Zamawiajacemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie nastepujacych dowoddw
potwierdzajacych spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1.17 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1.18.1.0swiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

1.18.2. oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika,

1.18.3. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkdw i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

1.18.4. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres

rozliczeniowy,
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1.18.5. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

Wykonawca oswiadcza, ze:

2.1. dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
umowy, oraz ze wykona go z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami w
budownictwie,

2.2. bedzie realizowat roboty budowlane w sposéb niezaktdcajgcy biezgcego funkcjonowania obiektu szkoty oraz obiektow w
sgsiedztwie w sposoOb niezagrazajgcy bezpieczenstwu osdb w nich przebywajacych lub z nich korzystajacych w
szczegdlnosci ucznidw,

2.3. bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii
elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktorych sg niezbedne do wykonania czynnosci objetych niniejszg umowg; w tym celu
winien on zapewni¢ i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robdét tymczasowych, srodkéw transportu,
materiatéw oraz wszelkich czynnikdw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robét; w
przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrédta wody, paliwa, oswietlenia czy energii
elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich zarzgdzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz
winien zaptaci¢ za wynajecie jego zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie
za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy,

Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne oraz dodatkowe w stosunku do robdt

przewidzianych w projekcie.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych lub dodatkowych nastgpi kosztorysem robo6t zamiennych lub dodatkowych. Dla

catosci robét zostanie wowczas sporzgdzony kosztorys zamienny, uwzgledniajgcy réznice w wartosci robot podstawowych i

robdt zamiennych.

O koniecznosci wykonania robdét zamiennych lub dodatkowych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w

terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzgdzi kosztorys robét zamiennych lub dodatkowych na bazie stawek

cenotwdrczych, cen materiatow i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe
rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang ceny nie wyzsze, niz srednie ceny jednostkowe robot

w publikacjach cenowych, na przyktad systemu Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robaét.

Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robdt zamiennych lub dodatkowych i kosztorysu zamiennego lub

dodatkowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, podpisany zostanie protokét koniecznosci, ktdry bedzie

podstawg do zmiany umowy.

Roboty zamienne mogg by¢ rowniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug

zasad jak dla robdt zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robét zamiennych moze stanowic¢ podstawe do przedtuzenia terminu wykonania

umowy.
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§.7. Kierownik budowy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi niniejszg umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie
ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng. W przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania
konkretnych uprawnien przez osoby wykonujace dane prace — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytacznie
osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:

2.1. jako Kierownika BUdOWY - ......cccccccuveevirieeeniieee e , posiadajgcy uprawnienia ..........ceeeeverinrnnenne , wydane w dniu
.......................................... PIZEZ ettt ettt ettt et ettt ehe et bt ehe ek h et eh bbb eh et he kb seh b b ehe seh b nebeae ses e ebeae

2.2. jako Kierownika Robét Sanitarnych - ........cccoieiiiiiiiiiiiiieec e ZAM. oo , posiadajacy uprawnienia
........................................................................... wydane w dniu .............r
PIZEZ. ettt ettt ettt st e r e e e ene s ,

2.3. jako Kierownika Robét Elektrycznych - ......cccceeviiiiiinnnneennn. b.2-] 1 VAR , posiadajacy uprawnienia
........................................................................ wydane w dniu .............I.
PIZEZ. ettt ettt ettt e s n et r e

Osoby wskazana w ustepie 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz osoba wskazana w ustepie 2 stanowi podstawe odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§.8. Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1.1. ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.2. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

1.3. dokonywanie odbioréw: czesciowych, koricowego przedmiotu umowy,

1.4. sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.5. sprawdzanie jakosci wykonywanych robét,

1.6. potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad i usterek, a takze kontrolowanie rozliczer budowy i
terminowosci wykonywania robdét przez Wykonawce.

Zamawiajgcy ma prawo:

2.1. wydawaé Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegdlnosci usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robot,

2.2. zadac¢ od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze
wstrzymania dalszych robot w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie, bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa,

2.3. kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,

2.4. kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy,
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2.5. wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 punkt 1.17, w
szczegolnosci do:

2.5.1. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2.5.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

2.5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;

2.5.4. w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowga Inspekcje Pracy,

2.6. rezygnacji z czesci robdét, przy czym tgczna wartosc tych robdt nie moze zmniejszy¢é wynagrodzenia Wykonawcy ponizej
70% wartosci netto wskazanej w § 3 ustep 1 umowy,

2.7. zadania od Wykonawcy wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest Kierownik Wydziatu Inwestycji i

Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w odrebnym postepowaniu; nie

dotyczy to kwestii wymagajacych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zaréwno okres realizacji umowy jak i okres

odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie Wykonawcy, t;. ............... zt, w

formie ................ , nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy, z zastrzezeniem ustepu 2. Niedopetnienie powyzszego obowigzku

bedzie skutkowa¢ odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz

zatrzymaniem wadium.

Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca — w przypadku obowigzku zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi na okres co najmniej 5 lat jednoczesnie zobowigzujac sie do jego przedtuzenia lub

whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia

najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajacy zmienia forme na

zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w

ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w nastepujacy sposob:

3.1. 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdocone w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 3 i uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

3.2. 30% kwoty, o ktérej mowa w ustepie 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas obowigzywania

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposéb, aby obejmowato ono takze przedtuzony termin realizacji umowy z

zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ustepie 3 punkt

3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji wad

lub jest w trakcie usuwania tych wad.
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§.10. Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét budowlanych, dostaw, ustug:

...................................................................................................................... (rodzaj robot budowlanych, dostaw lub ustug) -

stanowigcych nie wiecej niz ..... % kwoty brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcéw wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na konkretnego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli

lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

4.1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

4.2. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,
a wartos¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

4.3. okres rozliczeniowy i sposdb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury VAT/rachunku, termin odbioru) beda
dostosowane do umowy tgczacej Zamawiajgcego z Wykonawcg,

4.4. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika
z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, zgtoszeniu wykonania robdt, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4.5. w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejszg umowag, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

4.6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

4.7. Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia oraz zapisy uwzgledniajace
sposob udokumentowania zatrudnienia umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

5.1. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
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5.3. wytaczajacych odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci przedmiotu umowy,

5.4. dopuszczajacych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie

do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem

Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio — jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony),

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci roboét i ich wyceng

nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania
robot, ktdre majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie
pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie sprzeciwu. Za dzien

przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub

ztozenia go bezposrednio Zamawiajagcemu na zasadach okreslonych w ustepie 7.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ustepie 8 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

9.1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ustepie 4i 5,

9.2. niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ustepie 7,

9.3. gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie
bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

9.4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zapftaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

9.5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

9.6. gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa dla tych robdt,

9.7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczer za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie
tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy,

9.8. gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokos$¢ ze wzgledu na warto$é poprzednio zaakceptowanych uméw o
podwykonawstwo spowodowata koniecznos¢ dokonania ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych w

wysokosci przekraczajgcej wartos¢ udzielonego w tym zakresie zamdwienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robot budowlanych w
terminie okreslonym w ustepie 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na
zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w ustepie 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie
sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy,

a Zamawiajacy ma prawo w terminie 7 dni od daty przedtozenia zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, a Zamawiajgcy moze
w terminie 7 dni od daty przedtozenia zgtosi¢ sprzeciw.

Zdanie 1 i zdanie 2 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany w specyfikacji warunkow zamdwienia jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,
przy czym wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu
zadan okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ustepie 7 — 13.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ustepie 17, stosuje sie zasady okreslone w ustepie

7-13.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminédw okreslonych tg

umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania

Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych

umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot

budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca niezwtocznie usunie na zagdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,

jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takze umowy o

podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o

podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu

wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ustepie 24, podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej

zaptaty, Zamawiajgcy moze:

25.1. nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty
lub

25.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy,

25.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce

przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ustepie 23, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego

zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy

w trybie okreslonym w ustepie 24 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia

terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sgdowego,

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o

ktérych mowa w § 4 ustep 1, przedstawione Zamawiajgcemu oraz:

28.1. protokét odbioru robot, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw,

28.2. kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

28.3. kopie przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ustepie 28, jak réwniez

przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewéw bankowych

potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcéw Zamawiajgcy jest uprawniony

do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rownej sumie kwot naleznych

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli mozna te kwoty ustali¢ na podstawie dokumentéw przedtozonych

zgodnie z ustepem 28 punkt 28.2, do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez

Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktédrych mowa w ustepie 28, nie skutkuje nie

dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ustepie 24 zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie

zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce postanowierr umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnosé roszczenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ustepie

24 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ustepie 24, a

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca

zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ustepie 24 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o

ktérych mowa w ustepie 24, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem

przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopia

protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebne;j
na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci
przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonane;j
ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniong.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za
wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z umowy taczacej go z Wykonawcga. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane
roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
umowag z Wykonawcg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa
Zamawiajgcego z Wykonawca.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy oswiadczenia Podwykonawcdw i
dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich fakturami lub
rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do

wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§.11. Gwarancja jakosci i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty budowlane wraz z wbudowanymi
materiatami i urzagdzeniami na okres ...... miesiecy, liczgc od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §
5 ustep 2 i zobowigzuje sie do wydania Zamawiajagcemu w dniu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu
gwarancyjnego.

Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw lub urzadzen przewidujg dtuzsze okresy gwarancji niz
udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji wynikajgcy z gwarancji producenta.

Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usung¢ w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia

lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.
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10.

11.

12.

Jezeli Wykonaweca nie usunie usterek w terminie, o ktéorym mowa w ustepie 3, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1. nieodptatnego wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z Zamawiajgcym,

5.2. usuwania na wtasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie trwania gwarancji.

Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zaréwno wady
powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie
inne wady fizyczne w nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ pod warunkiem,
ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ustepie 1, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze wykonywad uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ........ miesiecy/ace, liczac od daty
odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 2.

W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatow, rzeczy i urzadzen, ktére wykorzystuje przy
wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci jezeli te materiaty, rzeczy i urzadzenia nie majg wtasciwosci, o ktérych
istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktéra wprowadzita je do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci
gospodarczej, oraz osoba, ktéra przez umieszczenie na nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia
odrdzniajacego przedstawia sie jako producent.

W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminéw wskazanych w § 2,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z
aneksy do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia takze w pozostatych przypadkach wydtuzenia terminu

realizacji przedmiotu umowy.

§.12. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci,
obejmujgcej przedmiot umowy na kwote co najmniej 4 000 000,00 zt.

Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu polise lub inny dokument
ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ustepie 1.
Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej ubezpieczenie, tak by
obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni

przed datg wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.
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5.

§.13.

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ustep 2 —w wysokosci 2 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki, za wyjgtkiem sytuacji, gdy podczas odbioru koricowego przedmiotu umowy stwierdzone zostaty wady,
a Wykonawca usunat je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ustep 2 punkt 2.7 podpunkt 2.7.1 i 2.7.2 umowy,

za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w
terminie usuniecia usterek, o ktérym mowa w § 11 ustep 3,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 7 dni - w wysokosci
5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 7dni,

za razgce naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci naruszenie zasad
ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku
na terenie budowy w wysokosci 3.000,00 ztotych za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej najpdzniej w dniu uptywu terminu waznosci poprzedniej w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed zaakceptowaniem przez
Zamawiajgcego umowy lub zmiany umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w wysokosci 10 000,00 zt za
kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy/umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy/ zmiany
umowy o podwykonawstwo w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy/
umowe o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy/ zmiane umowy o podwykonawstwo,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2 000,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie wiekszym niz wynikajgcy z § 10 ustep 1 w
wysokosci 20 000,00 zt;

za wprowadzenie nowego podmiotu udostepniajgcego zasoby na teren budowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci;

za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ustep 1 punkt 1.17- w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespetnienie powyzszego wymogu traktowane bedzie
rowniez nieprzedtozenie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dowoddéw, o ktérym mowa w § 6 ustep 1 punkt

1.18.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 40 000,00 zt wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie wykonawcy umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych, na zasadach

ogodlnych.

Zamawiajacy moze na biezgco odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to zgode.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym regulowaniu faktur.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony, nie moze by¢ wieksza niz 200 000,00 zt .

§.14. Odstapienie od umowy

Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trakcie

jej obowigzywania, gdy:

1.1. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

1.2. Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat sie ich
wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajgcego do rozpoczecia robot,

1.3. Wykonawca, nie kontynuuje robét pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub Wykonawca przerwat z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

1.4. Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w § 7 ustep 2,

1.5. Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa w § 10,

1.6. wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia
brutto wskazanego w ofercie wykonawcy umowy,

1.7. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektows,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal
realizuje roboty wadliwie,

1.8. Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
zgodnie z § 5 ustep 2 punkt 2.7 podpunkt 2.7.1 i 2.7.2,

1.9. zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia — w terminie 30 dni od dnia, w ktérym

Zamawiajacy dowiedziat sie o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie.

W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w ustepie 1 punkt 1.9 Wykonawca moze zada¢

wynagrodzenia jedynie za cze$¢ przedmiotu umowy wykonang do daty odstgpienia.

Odstgpienie od umowy moze odnosic sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci jeszcze nie wykonanej przez

Wykonawce.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

5.1. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy
protokot inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra ponosi wine
za odstgpienie od umowy,

5.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od

niego,
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5.4. jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada lub odstgpienie dotyczyto czesci

przedmiotu umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz roboét

zabezpieczajgcych, przedktadajac jednoczesnie kosztorys powykonawczy na te roboty, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru

w ciggu 21 dni roboczych; protokdt odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem powykonawczym

stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5.5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu budowy urzgdzenia

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§.15. Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem ich niewaznosci.

Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci niniejszej umowy, poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ustawy prawo

zamowien publicznych, zmian jej postanowien w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiany te mogg dotyczy¢:

2.1. terminu zakoniczenia robdét budowlanych oraz terminu zakoriczenia przedmiotu umowy w przypadku:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktdre byto niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg: kataklizmy spowodowane sitami natury np.
trzesienie ziemi, huragan, burza, powddz, pozar oraz wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych
przepisach wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindéw trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z
zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w aktach
prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu
zamowienia lub swiadczenia Stron,

zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robét zamiennych,

zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych, nieobjetych zaméwieniem
podstawowym,

udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamoéwienia publicznego, ktérego wykonanie bedzie mie¢ wptyw na
realizacje niniejszej umowy,

wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow:
geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych elementéw sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania nalezytej starannosci

Wykonawcy,
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2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.1.9. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych wykonanie przedmiotu umowy w
sposdb przewidziany w dokumentac;ji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,
ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron umowy,

2.1.10. opédznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad termin okreslony w § 2 ustep 1, lecz
zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz czas trwania tego opdznienia,

2.1.11.  wystagpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania terminéw
wykonania umowy, a w szczegdlnosci terminu rozpoczecia i/lub zakorczenia robdét,

2.1.12.  wystgpienia okolicznosci wskazanych w ustepie 2 punkt 2.2 i/lub 2.3,

sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1. stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania
poprawek lub uzupetnien,

2.2.2. niedostepnosci na rynku materiatéow lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,

2.2.3. pojawienia sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji, pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robét,

2.2.4. pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

2.2.5. celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentac;ji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét,

2.2.6. podjecia przez osoby trzecie dziatarn uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy w sposdb
przewidziany w dokumentacji technicznej, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron
umowy,

zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1. podjecia przez osoby trzecie dziatann uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy w
zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze
stron umowy,

2.3.2. rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy o maksymalnie 20% wynagrodzenia brutto
wskazanego w ofercie wykonawcy umowy, w razie uznania ich wykonania za zbedne, czego nie mozna byto
wczesniej przewidzie¢,

wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpig okolicznosci wskazane w ust. 2 pkt 2 i/lub 3
sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku:

2.5.1. zmiany w budzecie Gminy Andrychdow wysokosci srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu
umowy,

2.5.2. niewykonanie petnego zakresu robét i prac w danym roku budzetowym o wartosci limitu przewidzianego na ten rok.
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2.6. osoby, o ktérej mowa w § 7 ust. 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w stanie uczestniczy¢ w realizacji niniejszej
umowy, a zaproponowana na jej miejsce przez Wykonawce osoba dysponuje réwnowaznymi kwalifikacjami.

2.7. popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie zaistnienia takiej omytki poprzez jej
poprawienie.

2.8. usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan uzytych w umowie, w przypadku gdy takie
rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna usungc ich w inny sposob.

2.9. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisow przez Strony w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci.

2.10. wprowadzenia/wprowadzenia podwykonawcy, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (z zastrzezeniem § 16* umowy).
Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy, o
ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu/czesci zamodwienia realizowanego przez
podwykonawce/ow.

3. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét budowlanych oraz terminu
zakonczenia przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 punkt 2.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 punkt 2.2, zmiany Umowy w zakresie przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2
punkt 2.3, zmiany wysokos$ci wynagrodzenia na podstawie ust 2.4, zmiany sposobu rozliczenia na podstawie ustepu 2 punkt
2.5 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
whiosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ustepie 3 wszelkich dokumentéw
uzasadniajacych zagdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

5. W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ustepie 3 wraz z propozycjg wyceny prac i informacji
uzasadniajgcych zagdanie zmiany Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania
zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

6. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce okolicznosci:

6.1.zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy,
6.2 zmiana danych teleadresowych,
6.3 zmiana danych rejestrowych,
6.4 zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztéw innych niz wskazane w ust. 2 pkt 4, wptywajacych na

wynagrodzenie Wykonawcy.

7.1 Strony ustalajg, ze miernikiem zmiany kosztéw jest biezgcy kwartalny wzrost cen produkcji budowlano — montazowe;j
podany w %, publikowany przez Gtoéwny Urzad Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego z dnia ................... wzrost cen produkcji budowlano- montazowej w ................... r. wyniost ........... % (jest to
ostatni opublikowany komunikat wedtug stanu na dzien podpisania umowy).

7.2 Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w poprzednim ustepie bedzie nastepowata w
okresach kwartalnych obliczanych od miesigca, w ktéorym zawarto umowe. Jezeli na koniec kwartatu wzrost cen, o ktérym
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mowa powyzej, bedzie wyzszy niz o 3 % w poréwnaniu do wskaznika bazowego wskazanego w pkt 7.1, to bedzie to
podstawa do ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

7.3 W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w pkt 7.2, Strony mogq wprowadzi¢ zmiane wynagrodzenia po
uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce szczegétowych kalkulacji obrazujacych czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego
miernika wptyneta na koszty realizacji umowy.

7.4 Zamawiajgcy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o ewentualnej zmianie wysokosci wynagrodzenia
lub odmoéwi wprowadzenia zmiany, przedstawiajgc swoje stanowisko na pismie w terminie 14 dni, liczac od dnia
przedtozenia Zamawiajgcemu szczegétowych kalkulacji opisanych w pkt 7.3.

7.5 Maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o
zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ustepie 4, nie moze przekroczyé 15 %
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 3 ustepie 1 umowy.

8. Zwaloryzowana wysokos¢ wynagrodzenia obowigzuje strony poczagwszy od kolejnego miesigca kalendarzowego nastepujacego

po miesigcu, w ktdrym Zamawiajacy przedstawit Wykonawcy stanowisko, o ktérym mowa w punkcie 7.4.

§ 16* Podmiot Udostepniajacy Zasoby

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajacego Zasoby.

§ 16* Podmiot Udostepniajacy Zasoby

1. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci .....cccccevvvvrenee. , ha zasoby ktérego w zakresie/ach ................ Wykonawca powotywat
sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot umowy W zakresie/ach ... e

2. W przypadku udostepniania zasobow umowy przez ........ccccevvvene. z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, lub Wykonawca
wykaze, przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby, w przypadku watpliwosci
dotyczacych w szczegdlnosci rzeczywistego udostepniania zasobow przez Podmiot Udostepniajacy Zasoby lub w zakresie

sposobu ich udostepniania i okresu.

§ 17 Ochrona danych osobowych

1. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia
przetwarzania tych danych zostang uregulowane odrebng, nieodptatng umowg, gwarantujgcg spetnienie obowigzkéw

wynikajacych ze wskazanych przepiséw.
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W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnosc¢ za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu powstatej szkody Zamawiajgcego (jako administratora danych)
lub osoby trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w
obowigzujacych przepisach prawa i z tego tytutu Zamawiajacy poniesie szkode, w szczegdlnosci z tytutu natozonych kar,

Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§ 18 Postanowienia koricowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi.

Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg aktualne w dniu podpisania umowy, a

informacje tam zawarte nie ulegly zmianie.

§19

Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze

dla Zamawiajgcego.

Zataczniki do umowy:

1.

2
3
4.
5

Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja techniczna

Zatacznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 4 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

Zatgcznik nr 5 — Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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