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Príloha č. 1 k časti B.1  - Opis predmetu zákazky (zároveň príloha č. 5 Zmluvy o dielo)
Modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu tunela Sitina 
 B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, činnosti spojenej s montážou tovaru a technický servis pre technologický celok (ďalej len „T“) T 427 Kamerový dohľad tunela Sitina a prislúchajúci ISD diaľnice D2, podľa dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej iba „DRS“) „Projektová dokumentácia DRS pre modernizáciu uzatvoreného televízneho okruhu v tuneli Sitina a prislúchajúceho ISD diaľnice D2“, ktorá tvorí prílohu č.1 k časti B.1. 

2. Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: 
Tunel Sitina v úseku diaľnice D2, Lamač - Staré Grunty a prislúchajúci ISD diaľnice D2 v správe a údržbe: Stredisko správy a údržby diaľnic 2 Bratislava, Domkárska 9, 821 05 Bratislava.

3. Rozsah predmetu zákazky:
3.1. Predmetom zákazky je dodanie tovaru, činnosti spojenej s montážou tovaru a technický servis pre technologický celok T 427 Kamerový dohľad tunela Sitina a prislúchajúci ISD diaľnice D2. Ďalej je v rozsahu predmetu zákazky aj nasledovné:
· dodávka digitálnych IP kamier - pevné s automatickou detekciou incidentov doprave – AID, otočné kamery a kamery s IR prisvietením,
· doplnenie systému pre úsekové meranie rýchlosti,
· dodávka kompletného hardvéru a softvéru,
· káblové rozvody,
· elektroinštalačné práce (demontáž a montáž kamier, úprava zapojenia v rozvádzačoch),
· úprava centrálneho riadiaceho systému vrátane vizualizácie, hardwarová a softwarová podpora (za súčinnosti servisnej organizácie tunel Sitina),
· prepojenie kamerového systému s tunelreflexmi v súlade s TP 093 Centrálny riadiaci systém a vizualizácia-tunely, trojmesačná skúšobná prevádzka (týždenná kontrola) bez prepojenia s tunelreflexmi s výsledným vyhodnotením a uvedením do asistovanej ostrej prevádzky, 
· nastavenie systému,
· inžinierska činnosť,  
· Projekt skutočnej realizácie stavby (DSRS), ktorý bude zároveň rešpektovať požiadavky objednávateľa pre zabezpečenie súladu v oblasti ochrany osobných údajov vedené v čl. XVI časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto SP:
· tlačená forma – 3 paré,
· digitálna forma - CD/DVD nosič (prílohy aj v editovateľnej forme vo formáte *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf),
· prvá odborná prehliadka a odborná skúška, funkčné skúšky a uvedenie do prevádzky, 
· zaškolenie personálu,
· výkon technického servisu počas záručnej doby na celom predmete zákazky: 
· preventívna prehliadka a preventívna údržba podľa požiadaviek výrobcov,
· odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení vykonávať v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č.508/2009 Z. z,
· zapracovanie zmien do prevádzkovej dokumentácie,
· vypracovanie prevádzkového manuálu, zoznam náhradných dielov (vrátane orientačných  jednotkových cien).

Zhotoviteľ si všetky náklady súvisiace s výkonom prác zaráta do celkovej ceny (dopravné náklady, atď.). V celkovej cene budú zahrnuté všetky práce, mzdy za nadčas, prácu v noci a cez víkend.
Upozorňujeme, že po každom pracovnom cykle je nutné ukončiť práce tak, aby práce nemali vplyv na chod tunela a nebudú zasahovať do bezpečnej prevádzky tunela.
3.2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje „Projektová dokumentácia DRS pre modernizáciu uzatvoreného televízneho okruhu v tuneli Sitina a prislúchajúceho ISD diaľnice D2“, ktorú vypracovala spoločnosť ACP AuComp, s.r.o. (5/2018, revízia 9/2024), ktorá tvorí Prílohu č. 1 k časti B.1.
3.3. Elektroinštalačné a stavebné práce na T 427 Kamerový dohľad tunela Sitina a prislúchajúci ISD diaľnice D2 budú vykonané podľa DRS, v kvalite požadovanej podľa platných technických noriem a právnych predpisov.
3.4. Súčasťou plnenia predmetu zákazky je aj plnenie evidenčnej a ohlasovacej povinnosti o vzniku a nakladaní s odpadom v mene objednávateľa podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov v súlade s Článkom XII návrhu zmluvy časti B.3 súťažných podkladov.

4. Termín realizácie zákazky:
4.1. Pretože na vykonanie diela nie je možné zabezpečiť uzáveru tunela Sitina naraz na také obdobie, aby celé dielo mohlo byť vykonané v rámci jednej uzávery tunela Sitina, dielo je možné vykonať výhradne na etapy s rozdelením realizačných prác na práce, ktoré nebudú mať vplyv na chod tunela, resp. s lokálnym obmedzením dopravy v tuneli Sitina v prípade realizácie v priečnych prepojeniach a núdzových zálivoch (ďalej aj ako „práce ktoré nebudú mať vplyv na chod tunela“), práce s lokálnym obmedzením dopravy v jednom jazdnom pruhu v mieste prác (ďalej aj ako „práce s lokálnym obmedzením“) a práce v tuneli počas úplnej uzávery tunela Sitina (ďalej aj ako „práce počas úplnej uzávery tunela Sitina“). Povolenie úplnej uzávery tunela Sitina pre realizáciu prác počas úplnej uzávery tunela Sitina a dočasné dopravné značenie pre obmedzenie premávky počas vykonávania diela, zabezpečí objednávateľ.

Práce budú realizované prostredníctvom nasledovných etáp:
I. Etapa - Práce, ktoré nebudú mať vplyv na chod tunela
Práce v zmysle projektovej dokumentácie vykonávané na JPO a SPO (okrem miestnosti VN), v kolektoroch, na SSÚD Polianky, na SSÚD 2 Domkárska ulica, na stredisku diaľničnej polície budú vykonávané bez odstávky tunela Sitina. Ide o:
- Realizáciu káblových rozvodov a inštaláciu nových kamier a ostatných komponentov v SPO tunela, prevádzkové priestory - kamery K617 až K628 a magnetických kontaktov MK3 a MK4. Montáž a prekáblovanie komponentov SPO, mimo priestorov VN trafostanice, doplnenie technologického rozvádzača UTO4.
- Realizáciu káblových rozvodov a inštaláciu nových kamier a ostatných komponentov v JPO tunela, prevádzkové priestory – kamery K600 až K612 a magnetických kontaktov MK1 a MK2. Montáž a prekáblovanie komponentov JPO, mimo priestorov VN trafostanice, doplnenie technologických rozvádzačov UTO1, UTO2, UTO3, UTO4.
- Stredisko prevádzky a údržby diaľnice - SSÚD 2 Domkárska ulica – kamery K701 až K703. Inštalácia video serverov, inštalácia ovládacích konzol a ďalšieho príslušenstva. Pripojenie uzatvoreného televízneho okruhu tunela Sitina a prislúchajúceho ISD diaľnice D2 Lamačská cesta – Staré grunty ku zatvorenému televíznemu okruhu diaľnice D2/D4. Nový uzatvorený televízny okruh tunela Sitina a prislúchajúceho ISD diaľnice D2 Lamačská cesta – Staré grunty musí byť pripojiteľný - integrovateľný aj do existujúceho kamerového systému diaľnice D2/D4 aby bol na SSÚD 2 jeden kamerový systém – požiadavka v zmysle TKP 40.
- Káblové kolektory na južnom portáli - K613 až K616.
- Káblové kolektory na severnom portáli - K629 až K632.
- Inštalácia komponentov na SSÚD Polianky.

II. Etapa – Práce s lokálnym obmedzením
Realizácia nových napájacích káblových rozvodov pre nové doplnené otočné IP kamery na diaľnici – K300, K311, K314, K315, K317, K318, (nahradenie pôvodnej poškodenej napájacej kabeláže k existujúcej kamere K312 (KD11)) inštalácia nového stĺpu (v stredovom deliacom páse) - K300, nových nadstavcov na návestné rezy a portály tunela - K311, K314, K315, K317, K318, K1, K2, K28, K29, K30, K57 sa bude realizovať lokálnym obmedzením dopravy v jednom jazdnom pruhu - zúžením jazdného pruhu v mieste prác t. j. v mieste výkopu základov pre stĺp K300, jeho osadenia, výkopu ryhy pre káblové rozvody a samotnej inštalácie kamier. Výkop sa bude realizovať od najbližšieho napájacieho bodu (od RN po kamerový stĺp).
III. Etapa - Práce s lokálnym obmedzením
Realizácia nových káblových trás pre prenos videosignálu (optické trasy) medzi príslušnými TU a kamerami na diaľnici sa bude realizovať lokálnym obmedzením dopravy v jednom rýchlom jazdnom pruhu v mieste prác t. j. v mieste výkopu a zafukovania optických káblov, realizácie káblovej spojky, samotných demontáží pôvodných otočných kamier a ich nahradenie novými otočnými IP kamerami, v zmysle TKP 40.
IV. Etapa – Práce počas úplnej uzávery tunela Sitina
Realizácia prác ktorá si vyžaduje dočasné uzatvorenie jednej tunelovej rúry. Ide o inštaláciu nových optických káblových rozvodov ku kamerám pre monitorovanie dopravy, t. j. ku kamerám, ktoré budú v zmysle TKP 40 vybavené AID softvérom. Nové optické káblové trasy v tunelovej rúre budú inštalované z časti v káblových kolektoroch - až do stredu tunelovej rúry, potom v ostení tunela a ďalej k jednotlivým kamerám budú vedené v existujúcom nosnom káblovom žľabe v strede oblúku tunelovej rúry. Za týmto účelom budú zhotoviteľom predpripravené špeciálne zväzky optických káblov, zohľadňujúce jednotlivé staničenia kamier, čo umožní a obmedzí zatvorenie tunelovej rúry na minimum. Po inštalácii optických káblových trás, ich premeraní bude realizovaná postupná výmena starých kamier za nové IP kamery s AID, novým krytom a novým nastaviteľným kĺbom, prostredníctvom ktorého sa uchytí kamera v ochrannom kryte na pôvodnú nerezovú stropnú konzolu, resp. v prípade zálivov na konzolu na stene ostenia. Tento postup prác bude obdobný pre obidve tunelové rúry. Inštalácia kamier do miestností 1.2, 1.3 a 2.2, 2.3 VN trafostanice v SPO a v JPO bude vykonaná pri odstávke jednotlivých trafostaníc.
4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje a ukončí dielo, resp. každú samostatnú časť diela v súlade so vzájomne odsúhlaseným Harmonogram realizácie diela, a to:
- 	I. etapu samostatnej časti diela najneskôr do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa začatia prác,
-	II. etapu samostatnej časti diela najneskôr do 50 (päťdesiatich) kalendárnych dní odo dňa začatia prác,
-	III. etapu samostatnej časti diela najneskôr do 40 (štyridsiatich) kalendárnych dní odo dňa začatia prác,
- 		IV. etapu samostatnej časti diela v rozsahu najviac 18 (osemnásť) kalendárnych dní povolených uzáver tunela Sitina v 24 (dvadsať štyri) hodinových smenách bez prestoja, a to aj počas víkendov a sviatkov.

Práce počas úplnej uzávery tunela Sitina budú realizované v „pracovných cykloch“:
piatok: od 22,00 hod. do pondelka 04,00 hod. (54 hodín).
	Úspešný uchádzač berie na vedomie, že každá povolená odstávka tunela trvá približne 54 (päťdesiat štyri) hodín nepretržitých prác a z technických dôvodov a z dôvodov uvedených v zmluve nemusí byť možné zabezpečiť dlhšiu uzáveru tunela Sitina, prípadne môže trvať kratší čas. Z tohto dôvodu budú práce na IV. etape samostatnej časti diela vykonávané na viackrát, t. j. práce budú rozdelené medzi viaceré uzávery tunela Sitina. Úspešný uchádzač je povinný práce na IV. etape samostatnej časti diela vykonávať nepretržite počas uzávery tunela Sitina, t. j. v 24 (dvadsať štyri) hodinových smenách, a to aj počas víkendov a sviatkov.
4.3. Úspešný uchádzač má povinnosť a bude mu umožnené vykonávať práce, ktoré nebudú mať vplyv na chod tunela a nebudú zasahovať do bezpečnej prevádzky tunela v predstihu tak, aby bol v súlade s Harmonogramom realizácie diela schopný vykonať práce vyžadujúce úplnú uzáveru tunela Sitina počas zabezpečených uzáver tunela.
	V rámci posledného termínu realizácie prác vyžadujúcich úplnú uzáveru tunela Sitina je potrebné rátať aj s vykonaním funkčných skúšok diela podľa bodu 1.7 časti B.3 súťažných podkladov.
4.4. 	Pre účely špecifikácie rozsahu prác, ktoré bude úspešný uchádzač povinný vykonať počas schválenej uzávery tunela, a ktoré budú po ukončení uzávery verejnému obstarávateľovi odovzdané, tak bude slúžiť rozpis prác podľa záväzného Harmonogramu realizácie diela. V prípade uzávery tunela tak úspešný uchádzač je povinný vykonať také množstvo prác, ktoré prislúcha na počet dní uzávery podľa Harmonogramu realizácie diela.

5. Technické požiadavky
5.1. Dodanie tovaru a inštalácia:
Dodanie tovaru a elektroinštalačné a stavebné práce na T 427 Kamerový dohľad tunela Sitina a prislúchajúci ISD diaľnice D2 budú vykonané podľa dokumentácie pre realizáciu stavby „Projektová dokumentácia DRS pre modernizáciu uzatvoreného televízneho okruhu v tuneli Sitina a prislúchajúceho ISD diaľnice D2“ a týchto SP, v kvalite požadovanej podľa TP, TKP, STN EN a STN platných ku dňu podania ponuky a platných v čase realizácie zákazky (TP, TKP sú dostupné na stránke www.ssc.sk).
Úspešný uchádzač je povinný po dodaní a inštalovaní zariadení vykonať funkčné skúšky (ak sa majú v príslušnej etape samostatnej časti diela vykonať). Predmetom funkčných skúšok je úplné overenie či modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu tunela Sitina je vykonaná v súlade s požiadavkami uvedenými v týchto SP, v zmluve a jej prílohách, či je bez závad a či zabezpečí dosiahnutie účelu zmluvy a riadny, nepretržitý a bezporuchový chod. 

6. Ostatné požiadavky na predmet zákazky:
6.1.  V rámci tejto položky uchádzač vo svojej ponuke predloží:
Harmonogram realizácie diela, v ktorom dĺžku trvania všetkých prác v celom obsahu zákazky stanovenú verejným obstarávateľom uchádzač vyjadrí počtom dní potrebných na zrealizovanie jednotlivých čiastkových prác (nie uvedením konkrétnych dátumov (napr. 1.11.2025) podľa maximálnej dĺžky trvania prác uvedenej v bode 4.1 časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP. Takto spracovaný grafický harmonogram realizácie diela bude obsahovať stručný popis jednotlivých prác s uvedením ich časovej postupnosti a nadväznosti podľa projektovej dokumentácie. Harmonogram realizácie diela bude zahŕňať obdobie realizácie podľa bodu 4.1 časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP rozdelené na etapy a bude tvoriť Prílohu č. 2 zmluvy. V rámci Harmonogramu realizácie diela treba rátať aj s vykonaním funkčných skúšok diela, v rámci posledného termínu realizácie prác vyžadujúcich úplnú uzáveru tunela Sitina.
Harmonogram realizácie diela bude obsahovať aj: 
a.) práce na diele, ku každej časti prác presne definovaný počet pracovníkov s vyjadrením časovej náročnosti činnosti,
b.) celkový rozsah prác rozdelený na jednotlivé dielčie práce= postup výkonu prác/technologický postup/, ku každej časti prác presne definovaný počet pracovníkov s vyjadrením časovej náročnosti činnosti ,
c.) požiadavky na strojné vybavenie (Zoznam všetkých technických zariadení, vozidiel, strojov, mechanizmov, prevozných a prenosných prostriedkov, el. zariadení a spotrebičov, el. ručného náradia, zariadení staveniska).
6.2. Harmonogram technického servisu, v ktorom dĺžku trvania všetkých prác uchádzač vyjadrí počtom dní potrebných na zrealizovanie jednotlivých čiastkových prác. Spracovaný grafický harmonogram technického servisu bude obsahovať stručný popis jednotlivých prác s uvedením ich časovej postupnosti a bude zahŕňať obdobie výkonu všetkých prác - jarná a jesenná uzávera tunela Sitina.
6.3. Uchádzač je povinný za všetky osoby zodpovedné za plnenie predmetu zákazky mimo kľúčového experta predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby, s doložením dokladu o odbornej spôsobilosti podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. (resp. Vyhl. č. 718/2002 Z. z.), ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, plynovými, zdvíhacími a elektrickými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia - uchádzač predloží uvedený doklad v úradne osvedčenej kópii. Platnosť dokladu je požadovaná počas celej doby trvania zmluvy. Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť. 
Od osôb zodpovedných za poskytnutie služby žiadame predložiť oprávnenie na:
- rekonštrukciu, údržbu, opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení,
- servis a údržbu centrálneho riadiaceho systému.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.4. Počas realizácie predmetu zákazky týkajúcej sa bezpečnosti sietí, infraštruktúr a informačných systémov je uchádzač povinný dodržiavať náležitosti zákona 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS“) a ich príslušné vykonávacie predpisy, štandardy a ostatnú príslušnú legislatívu v oblasti informačnej bezpečnosti a bezpečnostné politiky objednávateľa. Najneskôr ku dňu začatia plnenia predmetu zákazky podľa hlavnej Zmluvy je úspešný uchádzač  povinný uzavrieť s Verejným obstarávateľom zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa § 19 ods. 2 Zákona o KB obsahujúcou náležitosti minimálne v rozsahu ods. 2 § 7 Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 227/2025 Z.z. , o (ďalej aj len ako „Zmluva o BOaNP“) a (ďalej len „vyhláška OBO“), ktorá je súčasťou Súťažných podkladov.
6.5. Úspešný uchádzač sa zaväzuje pri dodaní predmetu diela, počas trvania zmluvy a pri plynutí záruky spojenom s poskytovaní služieb dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z legislatívy o ochrane osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa ochrany osobných údajov a súvisiacich technických a organizačných opatrení a plniť ďalšie požiadavky objednávateľa v tejto oblasti.
6.6. Počas výkonu prác, ktoré sú predmetom dodávky na základe týchto SP ani počas prác, ktoré sú vyvolané, prác naviac, alebo inak súvisiacich prác nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti a kontinuitu prevádzkovaných základných služieb, sietí, alebo systémov objednávateľa.

Príloha č. 1 k časti B.1     -     Projektová dokumentácia








	
Z uchádzačom predložených dokladov podľa bodu 6.3. časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP, ktoré sú predkladané za osoby uvedené v Prílohe č. 1 - Zoznam osôb zodpovedných za poskytnutie služby, musí/-ia byť minimálne zrejmé: 
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi u osôb zodpovedných za poskytnutie služby, čo uchádzač u týchto osôb preukáže predložením zoznamom zmlúv, príslušnými platnými certifikátmi a/alebo platnými potvrdeniami o absolvovaní príslušných školení osôb zodpovedných za poskytnutie služby alebo ekvivalentnými dokladmi. 
Verejný obstarávateľ príjme aj iné obsahom a rozsahom rovnocenné doklady vydané príslušnými inštitúciami v inom členskom štáte Európskej únie, predložené uchádzačom preukazujúce požadované skutočnosti.

