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Tento projekt je financovan Evropskou unii v ramci Narodniho planu obnovy.

Smlouva o dilo ¢. 30/01/2026
na zhotoveni stavby: ,Centrum sluzeb pro osoby s PAS*

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,obcansky zakonik®)

Smluvni strany:

MOSTACEK.CZ z.s.

se sidlem: Petra Jilemnického 2457/1, 43401 Most
zastoupeny: Mgr. Helenou Fadrhonsovou, predsedkyni vyboru

osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: Mgr. Helena Fadrhonsova a technicky dozor
objednatele

osoby opravnéné k prevzeti dila: Mgr. Helena Fadrhonsovd
IC: 26595575

(dale jen ,,objednatel")

BANSKA STAVEBNI MOST spol. s r.o.

se sidlem: Trebusicka 178, Komorany, 434 01 Most

zastoupena: Mgr. Zbynék Michal, jednatel

osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: Jan Antos, vedouci projekt(
osoby opravnéné k prevzeti dila: Jan Antos, vedouci projektd

IC: 40233529

DIC: CZ40233529

bankovni spojeni: Ceskd spofitelna, a.s.; 7566672/0800

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem v oddile C vloZce 1597

(dale jen ,,zhotovitel")

Objednatel jako zadavatel verejné zakazky s nazvem ,,Centrum sluzeb pro osoby s PAS“, a zhotovitel jako
vybrany dodavatel uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva®“), kterou se zhotovitel zavazuje fadné
avcas, na svlj naklad a nebezpeci provést pro objednatele dilo dle podminek této smlouvy a jejich priloh
a objednatel se zavazuje za podminek této smlouvy dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu
za jeho provedeni.
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Clanek I.
Pfedmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy jsou stavebni prace a doddvky spocivajici ve vystavbé Centrum sluzeb pro
osoby s PAS, (ddle jen ,dilo”), a to podle:

a) Projektové dokumentace, jejimz zpracovatelem a) ISONOE INVEST a.s., 1€O: 28972589,
se sidlem Holugickd 2221/3, 148 00 Praha 4, ICO: 28972589, ktera tvofi pfilohu ¢. 1 této
smlouvy.

b) Zhotovitelem ocenéného soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, ktery
tvofi pfilohu €. 2 této smlouvy.

c¢) Harmonogramu stavebnich Uprav, ktery tvofi pfilohu ¢. 3 této smlouvy, jez bude v souladu
s touto smlouvou zhotoven po jeji Gcinnosti.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo dle této smlouvy fadné a vcéas s maximalné hospodarné
vynakladanymi ndklady na provadéni dila.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni dila podle této smlouvy cenu ve vysi a za
podminek stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel bere na védomi, Ze dilo bude spolufinancovéno dle podminek Vyzvy Narodniho planu
obnovy ZvySovani kapacit socidlniho poradenstvi, socidlni prevence a nepobytovych sluzeb péce
(dile jen ,Program”). Vtéto souvislosti se zhotovitel zavazuje pfi realizaci dila plnit veskeré
povinnosti pro néj vyplyvajici z Programu (viz https://www.mpsv.cz/vyzva-c.-31 24 140-zvysovani-
kapacit-socialniho-poradenstvi-socialni-prevence-a-nepobytovych-sluzeb-pece). Zhotovitel
prohlasuje, Ze se s podminkami Programu seznamil jiz pfed podpisem této smlouvy. Projekt musi
spliovat veskeré nélezitosti a podminky uvedené v pravidlech Programu, Obecnych pravidlech a
pravnim aktu (napf. RED FLAGS, DNSH ,vyznamné neposkozovat”, publicitu, klimaticky koeficient a
dalsi).

Dle podminek Programu s ohledem na zasadu DNSH ,,vyznamné neposkozovat” mj. nejméné 70 %
(hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako nebezpecny (s vyjimkou v
prirodé se vyskytujicich materidlt uvedenych v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadl
stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti musi byt pfipraveno k opétovnému
pouziti, recyklaci a k jinym druhlm materidlového vyuziti, véetné zasypu, pfi nichz jsou jiné materidly
nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zplsob( nakladani s odpady a protokolem EU pro
nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem.

Clanek Il.
Cena a platebni podminky

Cena dila provedeného fadné a véas podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran ve
vysi:

22 511 503,05 K¢ (bez DPH)
DPH ¢ini 4 727 415,64 K¢
tedy 27 238 918,69 K¢ celkem, véetné DPH
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Uvedend smluvni cena je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré naklady zhotovitele vzniklé
v souvislosti s provadénim predmétu dila, zejména naklady na materidly, pracovni sily, stroje,
dopravu, zafizeni stavenisté, fizeni a administrativu, inZenyrskou ¢innost, rezii zhotovitele a zisk,
jakoz iveskeré dalsi ndklady zhotovitele souvisejici s realizaci dila (napf. poplatky a platby za telefon,
vodu, elektfinu, zabezpecéeni BOZP a poZarni ochrany, odstrafiovani znecisténi, sankce, pojisténi,
osvétleni apod.).

DPH bude fakturovana podle zdkona ¢.235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, platného a
ucinného ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni. Smluvni strany ujednavaji, Zze pfi zméné sazby
DPH se cena dila v¢. DPH navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

Zména ceny dila m0zZe byt provedena pouze na zakladé pisemného zménového listu
odsouhlaseného a podepsaného technickym dozorem objednatele, pfi¢emz tato zména musi byt
stvrzena v dodatku k této smlouvé a musi byt v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Platby objednatele budou uskutecnény na zdkladé faktur — dafovych dokladt (dale jen ,faktury®)
vystavenych zhotovitelem. Faktura musi splfiovat naleZitosti dané ustanovenimi zakona o DPH a
dal$imi pravnimi predpisy, a rovnéz bude zhotovitelem oznacena jedine¢nym identifikatorem
Programu a Cislem projekt, ze kterého je dilo spolufinancovano, jinak bude zhotoviteli vracena.
Faktura bude vystavena vzdy za kazdy mésic nebo pripadné po domluvé obou smluvnich stran dle
Etapizace vazané podle Dotacniho titulu a vsouladu sjeho smlouvou. Déle pak v rozsahu
provedenych praci — prilohou faktury bude soupis provedenych praci, dodavek a sluzeb potvrzeny
technickym dozorem objednatele.

Faktura s odvolanim na Ccislo této smlouvy objednatele musi byt dorucena na adresu sidla
objednatele uvedenou v hlavicce této smlouvy. Lhita splatnosti faktur je 35 kalendarnich dn(li ode
dne prokazatelného doruceni faktury objednateli.

V pfipadé opravnéného vraceni faktury prestava bézet Ih(ta jeji splatnosti. Nova Ihita splatnosti
pocind bézet ode dne nového doruceni opravené ¢i doplnéné faktury objednateli.

Zhotovitel timto ve smyslu § 2620 odst. 2 ob¢anského zdkoniku prohlasuje, Ze prebird nebezpedi
zmény okolnosti a Ze v takovém pripadé nema narok na zvySeni ceny za dilo.

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila.

Clanek Il
Termin, misto a podminky plnéni

Stavenisté bude predano zhotoviteli nejpozdéji do 30 dnli od Ucinnosti této smlouvy. Prevzetim
stavenisté prechazi nebezpeci Skody z objednatele na zhotovitele.

Stavebni prace budou zahajeny (tj. prvni prace sméfujici k provedeni stavby podle projektové
dokumentace budou zapocaty) do 7dni od predani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven predat dilo dle ¢l. I. smlouvy objednateli
do:

TO + 2 mésice, pficemz TO je predani stavenisté a mésicem se mysli kalendaini mésic — a to za ¢ast
dila, a to Dokumentaci pro provedeni stavby (DPS) dle platné vyhlasky.

Str. 3



NextGenerationEU

Financovano .. z =
" : .. NARODNI MP] miNnisTERSTVO PRACE
- Evrepwiau unll >‘- " PLAN OBNOVY SV] AsociALnicH vici

Tento projekt je financovan Evropskou unii v ramci Narodniho planu obnovy.

10)

11)

12)

TO + 5mésicll, pricem?Z TO je predani stavenisté a mésicem se mysli kalendarni mésic — a to za
kompletni predani celé Stavebni ¢asti dle a v rozsahu této Smlouvy o Dilo

S ohledem na pravidla Programu vSak musi byt dilo dokonceno nejpozdéji do 15.6. 2026.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedokondéi sjednané prace a zdroven nepireda dilo dle ¢l. I. smlouvy
objednateli ve Ih(té stanovené v tomto Cl. lll. odst. 3) smlouvy, zhotovitel se zavazuje objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dle €l. Il. odst. 1 smlouvy, a to kazdy, byt zapocaty den
prodleni s dokoncenim sjednanych praci a predanim dila objednateli.

Pfipadne-li den dokonceni plnéni na sobotu, nedéli nebo svatek, ma se za to, Ze dilo bylo dokoncéeno
vCas, dojde-li k jeho prevzeti objednatelem v nejblizsi nasledujici pracovni den.

Zhotovitel do 5ti kalendarnich dnl po nabyti Ucinnosti této smlouvy vypracuje dle pozadavkd
objednatele podrobny casovy harmonogram, ktery predloZi objednateli k pisemnému
odsouhlaseni. Odsouhlaseny harmonogram bude tvofit pfilohu €. 3 této smlouvy jako jeji nedilna
soucast.

Dilo podle této smlouvy bude povazovano za fadné dokoncené podepsanim zavére¢ného protokolu
o predani a prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd, prip. protokolu o odstranéni vad a
nedodélkd, obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel je opravnén k prodlouzeni termin( pro dokonceni této smlouvy, jestlize bude zpozdéno
z nize uvedenych pficin:
a) pokudzmeény dle ¢l. I, bod 4) této smlouvy budou mit dopad do terminu,

b) podstatnd zména v mnozstvi polozky prace obsazené ve smlouvé,

c) mimoradné nepfiznivé klimatické podminky — poklesne-li primérna denni teplota pod =5 °C a
tim dojde k ohrozeni kvality dila i pfes vyuziti veskerych dostupnych technologickych opatreni
zhotovitelem. Tato skutec¢nost bude oboustranné projednana a odsouhlasena objednatelem
ve stavebnim deniku jako odlvodnéné preruseni predmétnych praci zhotovitele. Mrazem
neohrozené prdace je zhotovitel povinen provadét bez preruseni. V pochybnostech pfi uréeni
priimérné denni teploty je rozhodujici vyjadieni Ceského hydrometeorologického Ustavu.

Smluvni strany berou na védomi, pfi zméné terminu musi byt dodrzeny podminky dané zakonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Jestlize se zhotovitel domniva, Ze je opravnén k prodlouZzeni doby pro dokonéeni podle této
smlouvy, musi dat zhotovitel objednateli pisemné ozndmeni naroku popisujici udalost nebo
okolnost, z které narok vyplyva. Oznameni musi byt podano co nejdfive, jak je to prakticky mozné,
a ne pozdéji nez 7 dnlil po tom, co si zhotovitel okolnost uvédomil nebo mél uvédomit.

Jestlize zhotovitel v takové Ih(té 7 dnl ozndmeni nedd, doba pro dokonceni nesmi byt prodlouzena
a objednatel je v této souvislosti zbaven veskeré odpovédnosti.

Objednatel musi do 7 dnd po obdrZeni ozndmeni naroku odpovédét schvélenim, pripadné
neschvalenim s podrobnym komentarem. MUizZe také poZadovat jakékoli dalsi potrebné
podrobnosti, musi ovsem v této Ih{té dat své stanovisko, pfip. poZadavek.

Mistem plnéni, jakoZ i mistem predani dila objednateli, je obec Most, adresa: Kostelni 1079, 43401
Most, k.U. Most | [699357], p.p.¢. 161/2,161/7,161/11,161/14.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila (tedy od pfedani stavenisté po prevzeti fadné
dokonceného dila objednatelem) bude mit uzavfenou platnou a Ucinnou pojistnou smlouvu
zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobdam s pojistnym plnénim ve vysi
nejméné 40 mil. K& Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu predloZit objednateli pred
podpisem této smlouvy; déle pak v pribéhu realizace dila vidy na Zadost objednatele, a to
nejpozdéji do 3 dnd od pozadani.

Nezajisti-li zhotovitel nepretrzité trvani pojisténi v rozsahu uvedeném v predchozim bodé, bude
objednatel oprédvnén uzavfit a udrZovat toto pojisténi sam na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % ze smluvni ceny dila (tj. cena
dila uvedena bez DPH) za pfipad poruseni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace predmétu
dila uzavfenou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu dle bodu 13) tohoto ¢lanku a dale rovnéz v
pripadé nesplnéni povinnosti predloZit objednateli platnou a Uc¢innou pojistnou smlouvu ani v
dodatecné Ihaté 10 dnll od pozddani dle bodu 13) tohoto ¢lanku. Smluvni strany se dale dohodly,
Ze pokud zhotovitel neprokaze objednateli, Ze ma po celou dobu realizace dila uzavienou platnou
a ucinnou pojistnou smlouvu dle bodu 13) tohoto ¢lanku, jedna se o podstatné poruseni této

smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyte¢ného odkladu.

Clanek IV.
Zaruka a odpoveédnost za vady

Zhotovitel ruci za to, ze veskeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti odpovidajici Gcelu
smlouvy a Ze dodavky a dalsi ¢asti tvofici dilo budou vyrobeny a dodany v jakosti poZzadované
smlouvou a obecné platnymi pravnimi a technickymi predpis, nové, nepouzité a Ze dilo bude
odpovidat sou¢asnému stavu techniky a zkusenostem v dobé zadani.

Zhotovitel ddle ruci a odpovida za to, Ze predané dilo:
a) bude zpUsobilé pro pouziti k uréenému ¢i obvyklému ucelu,
b) bude bez konstrukénich, vyrobnich a vzhledovych &i jinych vad,

c) bude bez pravnich vad — zhotovitel v této souvislosti odpovida objednateli za bezvadnost dila
¢i materidlu pouzitého k provedeni dila,

d) bude bezpecné, zejména Ze nebude obsahovat radioaktivni materidly a jiné nebezpecné latky
a véci, které se mohou stat nebezpecnym odpadem ve smyslu zakona o odpadech.

Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize zejména neodpovida pozadavkiim smlouvy, Ucelu jeho vyuziti,
pripadné nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Vady dila zjisténé v pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje naklady
neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény neprodlené, tak je
zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytec¢ného odkladu, tj. nejpozdéji do 10 pracovnich dnd po
jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne na jiné Ihté.

Zarucni doba ¢ini 60 mésicl ode dne podpisu protokolu o predani a prevzeti dila bez vad obéma
smluvnimi stranami nebo od odstranéni vad, pripadné nedodélkd, pokud bylo dilo prevzato s
vadami, nedodélky. Za jakékoliv vady zpUsobené ¢innosti zhotovitele zjisténé v této dobé odpovida
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zhotovitel. Je-li soucasti dila i doddvka stroju Ci zafizeni, zaru¢ni Ihlta pro dodavky strojl a zafizeni,
na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjedndva v délce Ihlty
poskytnuté vyrobcem, minimalné vsak 24 mésict ode dne jejich predani a prevzeti. Taxativni soupis
zafizeni se zarucni dobou kratsi nez 60 mésicl musi byt uveden v zavérecném protokolu o predani
dila. Zarukou prejima zhotovitel zavazek, Ze dodané dilo bude po dobu trvani zaruky zpUsobilé pro
pouziti ke smluvenému, jinak k obvyklému Ucelu, a Ze si zachova smluvené i jinak obvyklé vlastnosti.
Zhotovitel odpovida za jakoukoliv vadu, jez se vyskytne v dobé trvani zaruky. Objednatel je povinen
zarucni vady oznamit zhotoviteli nejpozdéji do 30 dnl od jejich zjisténi. Zaruéni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemduze dilo uzivat pro vady, za které odpovida zhotovitel.

Jakakoliv vada na dile, ktera se vyskytne v pribéhu zarucni doby, bude objednatelem ozndmena
zhotoviteli nejpozdéji do 14ti dni od jejiho zjisténi pisemné a tento odstrani zavadu na své vlastni
naklady neprodlené, nejpozdéji vsak ve Ih(té 10 pracovnich dnl, pokud se objednatel se
zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady dila ve IhGté nebo oznami-
li pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mize objednatel poZadovat pfimérenou slevu z ceny
dila nebo po predchozim vyrozuméni zhotovitele vadu odstranit sém nebo ji nechat odstranit, a to
na naklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli vydaje, Skodu a usly zisk, které
souviseji s odstranénim vad zajistovanych objednatelem.

V pripadé opravy nebo vymény vadnych casti dila se zarucni doba dila nebo jeho ¢asti prodlouzi o
dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v dlisledku zjisténé vady uzivano vibec nebo
mohlo byt uzivdno jen v rozsahu nizsim nez projektovaném podle smlouvy.

Prava vyplyvajici z odpovédnosti za vady lze uplatnit do posledniho dne zarucni doby, pricemz i
reklamace odesland objednatelem v posledni den zarucni doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na ndrok objednatele vici zhotoviteli na zaplaceni smluvnich pokut a
nahradu skod souvisejicich s vadami dila. Pro pfipad, Ze zhotovitel neodstrani vadu ve sjednaném
terminu Fadné a vcas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000, - K¢
za kazdy den prodleni s odstranénim kazdé vady.

Pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak, fidi se odpovédnost za vady ustanovenim § 2615 a
nasledujicimi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Clanek V.
Zavazky smluvnich stran

Pri provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s
normami (CSN) nebo zajmy objednatele. Zhotovitel je povinen véas pisemné upozornit objednatele
na ziejmou nevhodnost jeho pokynd, jejichz nasledkem muzZe vzniknout skoda, ohroZeni termind
plnéni stanovené touto smlouvou nebo nesoulad se zdkony nebo obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Pokud objednatel navzdory tomuto upozornéni trvd na svych pokynech, zhotovitel
neodpovida za jakoukoli Skodu vzniklou v této pficinné souvislosti. Zhotovitel potvrzuje, Ze
objednatel mu pfed podpisem této smlouvy pfedal vSechny podklady nutné k radnému provedeni
dila.

Po celou dobu plnéni této smlouvy zhotovitel zodpovidad za dodrzovani bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a dodrzovani prislusnych ustanoveni zakoniku prace u svych zaméstnanc(. Stejné
tak odpovida i za dodrzovani pozarni ochrany pfi plnéni této smlouvy. Zhotovitel i jeho zaméstnanci
musi respektovat kontrolni ¢innost objednatele pfijimanim Gcinnych opatfeni bez prodleni.
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11)

Zhotovitel neni oprdvnén postoupit ani prevést jakakoliv sva prdva ¢i povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci ¢i uloZeni veskerych odpadl vzniklych pfi plnéni této
smlouvy. Zhotovitel je povinen v této souvislosti vést evidenci o vSech druzich odpadl vzniklych z
jeho ¢innosti a vést evidenci o zpUsobu jejich znesSkodriovani.

Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav a Cistotu stavenisté a komunikaci a udrZovat zde
poradek a Cistotu. Pripadné sSkody na stavenisti a komunikacich zplsobené pfi realizaci stavebnich
praci odstrani zhotovitel na vlastni naklady ihned po vzniku Skody. Pokud tak zhotovitel neucini, ma
objednatel pravo tyto Skody odstranit sdm ¢i prostfednictvim tretich osob a naklady vzniklé
objednateli s odstrafiovanim skod zhotovitel uhradi objednateli.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici ze
stavebniho povoleni ¢i pokyna pfislusnych uradd. Pokud nesplnénim téchto podminek ¢i pokyn(
vznikne objednateli Skoda, uhradi ji zhotovitel objednateli v pIném rozsahu.

Zhotovitel je po celou dobu plnéni této smlouvy povinen vést stavebni denik stavby v souladu s
pfislusnymi obecné platnymi predpisy. Denik bude po dobu plnéni této smlouvy pfistupny na
stavenisti pro objednatele, pfip. pro jim povéfeného zdastupce, zejména pro kontrolu v ném
provedenych zapisl Ci pro provedeni zapisU.

Objednatel je oprdvnén provadét prlibéiné kontroly pfi provadéni dila. Objednatel je také
opravnén zkontrolovat:

a) dokonceni rozhodujicich praci,

b) dokonceni praci, konstrukci a vnitfnich rozvod(, které budou dalSim postupem zakryty,

c) provedenivsech predepsanych zkousek.

Zhotovitel je povinen prizvat objednatele ke kontrole nejméné 3 pracovni dny pred jejim konanim.
Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a provadél dilo fadnym zpUsobem.
JestliZze zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihité mu k tomu poskytnuté, bude takovy postup
povazovan za podstatné poruseni této smlouvy a objednatel je z tohoto ddvodu opravnén
odstoupit od této smlouvy nebo uplatnit smluvni pokutu dle ¢lanku IV., bod 9) této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit vydani kolaudac¢niho souhlasu a zucastnit se fizeni o udéleni
kolaudacniho souhlasu. V pfipadé, Ze se zhotovitel pres fadné pozvani nedostavi, nese veskeré
naklady na opakované fizeni. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli pro ucely fizeni
nezbytnou soucinnost. Objednatel je povinen zaslat bez zbytecného odkladu zhotoviteli kopii
kolaudacniho souhlasu, pokud jsou v ném stanoveny povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje:

a) informovat neprodlené objednatele o viech skutecnostech majicich vliv na plnéni dle této
smlouvy,

b) plnit Fadné a ve stanovenych terminech své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy,
c) pozadat véas objednatele o potfebnou soucinnost za Ucelem radného pinéni této smlouvy,

d) na vyZadani objednatele se zucastnit osobni schiizky, pokud objednatel pozada o schizku
nejpozdéji 3 pracovni dny pfedem. V mimoradné naléhavych pfipadech je mozno tento termin
po dohodé obou smluvnich stran zkratit.
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12) Zhotovitel se zavazuje doc¢asné prerusit na zdkladé pisemného pokynu objednatele prace na pinéni

13)

14)

15)

16)

17)

18)

(nebo casti plnéni) dle této smlouvy a v téchto pracich na zadkladé pokynu objednatele opét
pokracovat; IhGta pro plnéni takovych praci a viech navazujicich praci stanovena touto smlouvou se
prodluzuje o IhGtu preruseni praci.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude funkéni a bude provedeno na nejvyssi Urovni v souladu s
nejmodernéjsimi technologickymi postupy, pfi maximalnim vyuziti zkuSenosti, znalosti a odbornych
kapacit a bude spliovat pozadovanou kvalitu, funkénost, vykonnost a sjednané vlastnosti.
Zhotovitel musf zajistit bezpecnost, kvalitu a funkénost dila v nejvyssi mozné mire.

Zastupce objednatele, technicky dozor objednatele a koordindtor BOZP jsou opravnéni kontrolovat
zpUsob provadéni dila zhotovitelem. Za Ucelem provadéni kontroly maji kdykoliv pFistup na
stavenisté. Zastupce objednatele, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP jsou opravnéni
pti zjisténi vad v prlbéhu provadéni praci pozadovat, aby zhotovitel vady odstranil a dilo provadél
fadnym zpUsobem. Odstranéni takto zjisténych vad je zhotovitel povinen zajistit na své naklady ve
IhGté uréené zastupcem objednatele. Vznikne-li tim objednateli prokazatelné skoda, je zhotovitel
povinen ji uhradit.

Zhotovitel je odpovédny za identifikaci stavajicich siti a za realizaci dila zplsobem, ktery vylouci
poskozeni siti a kabell nedotcenych realizaci dila.

Seznam clend realizacniho tymu prevzaty z nabidky uchazece tvofici prilohu ¢. 4 této smlouvy je
zavazny. Pokud zhotovitel navrhne personalni zménu vtomto seznamu, zavazuje se dolozit
objednateli u nové navrzené osoby stejné kvalifikacni predpoklady, které byly pozadovany v ramci
zadavaciho fizeni u osoby, kterd ma byt nahrazena. Objednatel musi danou zménu pisemné
schvalit, nicméné neni nutna forma dodatku k této smlouve.

Zhotovitel s ohledem na spolufinancovani dila z Programu bere na védomi, Ze pfi poskytovani
dotace bude probihat kontrola objednatele, zhotovitele a jeho poddodavatel(. V této souvislosti se
zhotovitel zavazuje reportovat Udaje dle pfimo pouZzitelného predpisu Evropské unie a zajistit tuto
povinnost i u svych poddodavatel(l. Jednd se o tyto Udaje:

a) Identifikacni Udaje zhotovitele,
b) Identifikacni Udaje poddodavatele zhotovitele,

c) Identifikaéni Udaje skutecného majitele / skute¢nych majiteldl zhotovitele a jeho
poddodavatell v rozsahu jméno a prijmeni a datum narozeni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je v souladu s podminkami Programu povinen informovat
verejnost o dotaci ziskané z fond( EU, a za timto Ucelem se zavazuje strpét pfi realizaci dila umisténi
plakatd, docasnych billboardd ¢i pamétni desky s informacemi o projektu.

v

Clanek VI.
Kontrolni dny, predani a prevzeti dila

Smluvni strany se sejdou vZdy podle pfedem napldnovaného harmonogramu porad ke kontrolnimu
dni stavby (dale také jen KD), nevyzve-li pisemné objednatel zhotovitele s predstihem alespon 48
hodin ke kondni KD v jiném neZ pfedem naplanovaném terminu. Na KD budou projedndvany
veskeré zdlezitosti tykajici se plnéni této smlouvy, zejména budou projednavany jednotlivé dilci

Casti dila a bude kontrolovano plnéni ¢asového harmonogramu realizace a rozpoctu.
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2)

10)

V prlibéhu realizace dila budou na zdkladé zavér( z KD sepisovany soupisy provedenych praci,
dodavek a sluzeb jako podklady k mési¢ni fakturaci.

V zavéru provadéni dila zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti fadné dokonceného dila pisemné
nejméné 10 dni pfed navrzenym terminem preddani a prevzeti dila. Objednatel navrZzeny termin
zhotoviteli potvrdi nebo mu ozndmi jiny termin, ktery nebude pozdéji nez 10 dnl od zhotovitelem
navrzeného terminu. Smluvni strany maji pravo pfizvat k prejimce dalsi osoby, které mohou v
souvislosti s prejimkou poskytnout technické, technologické nebo jiné relevantni informace,
pfipadné znalecka vyjadreni.

Pfed prevzetim dila objednatelem je zhotovitel povinen umoznit objednateli provedeni kontroly
vSech casti pInéni bez jakychkoliv prekazek a ve vécném a ¢asovém rozsahu, ktery urci objednatel.
Zhotovitel je povinen se kontroly aktivné zucastnit.

Zhotovitel je povinen nejméné 5 dnl pred navrienym terminem predani a prevzeti dila predat
objednateli veskeré doklady, k jejichZ predani je povinen, a to nejméné ve dvou kopiich a v ¢lenéni
a s naleZitostmi podle pozadavk{ objednatele.

O prlbéhu predani a prevzeti dila poridi objednatel zavérecny protokol o predani a prevzeti dila.

Smluvni strany ujedndvaji v souladu s ustanovenim § 2628 obcanského zakoniku, Ze objednatel
nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpUsobem
neomezuji. Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila, pokud ma dilo vady nebo nedodélky
jiného charakteru, nez jak je popséno v predchozi véteé.

M3a-li dilo, které je predmétem predani a prevzeti, vady nebo nedodélky, musi zavérecny protokol
obsahovat i tyto nalezitosti:

a) soupis zjisténych vad a nedodélk(l véetné urceni, které vady a nedodélky brani, a které nebrani
uzivani dila objednatelem, véetné dohodnutého terminu k jejich odstranéni,

b) vyjadreni objednatele, zda dilo odmita prevzit, i je prejima i s vadami a nedodélky.

Pro odstraniovani vad zjisténych pfi predani dila se pouzije pfimérené ¢lanek VI. této smlouvy a jeho
ustanoven{ o odstrafovani vad zhotovitelem v¢. ustanoveni o smluvni pokuté.

Pri predani dila preda zhotovitel objednateli i veskeré navody (manualy) k pouZziti, doklady a
dokumenty, které se k dilu vztahuji a jeZ jsou obvyklé, nutné ¢i vhodné k prevzeti a k vyuziti dila, a
to zejména:

a) vyhotoveni dokumentace skutecného stavu provedeni dila,

O

zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

O

)
)
) zapisy a vysledky pfedepsanych méreni,
d)

zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich provoznich
zkouskach (napf. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, prohlaseni o shodé apod.),

e) seznam strojl a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruc¢ni listy, navody k obsluze
a udrzbe,
f)  stavebnidenik,

g) dalsi obvyklé doklady.
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11)

12)

13)

14)

Veskeré navody (manudly) k pouziti, doklady a dokumenty budou v ¢eském jazyce a okamzZikem
jejich predani objednateli se stavaji jeho vyluénym vlastnictvim. Nepreda-li zhotovitel poZzadované
doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncené bez vad.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté nejpozdéji k terminu pfedani dila. Nevyklidi-li zhotovitel
stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel oprdvnén zabezpeclit vyklizeni stavenisté treti
osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

Nebezpedi skody na zhotovovaném predmétu dila nese zhotovitel. Nebezpeci Skody na predmétu
dila, odpovédnost za né a jejich ochranu, spolecné s rizikem jejich ztraty nebo poskozeni ¢i jakékoliv
jiné Ujmy, prechazi ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila bez
vad a nedodélkd, pfip. protokolu o odstranéni vad a nedodélkd, obéma smluvnimi stranami. Toto
se vztahuje i na veskerou dokumentaci, kterd souvisi s plnénim smlouvy, véetné dil¢ich verzi
dokumentaci, pfipravnych podklad( a zavérecnych zprav i ostatnich podklad( a informaci s tim
souvisejicich. Timto ustanovenim nejsou dotéeny zaruéni povinnosti zhotovitele.

Objednatel neodpovida za majetek zhotovitele, ktery tento pouzije k provedeni dila podle smlouvy
v objektech ¢i na pozemcich objednatele.

Clanek VIL.
Ukonceni smlouvy

Tato smlouva mize byt ukoncena splnénim a predanim dila, dohodou smluvnich stran, nebo
odstoupenim od smlouvy.

Od smlouvy lze odstoupit pouze v pripadech stanovenych obcéanskym zakonikem nebo touto
smlouvou.

Smluvni strany sjednavaji, Ze jakékoliv odstoupeni od této smlouvy ma ucinky ex nunc a smluvni
strany nejsou povinny si vracet jiz poskytnutd plnéni v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pripadé, ze zhotovitel porusi tuto smlouvu
podstatnym zplsobem. Za podstatné poruseni této smlouvy s moznosti okamzitého odstoupeni se
povazuje zejména:

a. prodleni zhotovitele se zdvaznym terminem pro predani dila delSim nez 30 dni;

b. Upadek zhotovitele ve smyslu zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni
(insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpis(;

c. poruseni povinnosti, kterd jsou za podstatné poruseni smlouvy v této smlouvé vyslovné

oznaceny.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy pfipadé, Ze na financovani predmétu dila mu
nebude poskytnuta dotace, o kterou hodla pozadat.

Zhotovitel je oprdvnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze objednatel bude v prodleni se
zaplacenim faktury del$im nez 30 dni. Na neplnéni sjednanych zavazk( upozorni pisemné zhotovitel
objednatele, ve kterém soucasné uvede |hdtu k ndpravé, kterda nesmi byt kratsi nez 14 dni. Pokud
v této Ihité nedojde ke spInéni stanovenych povinnosti, konéi platnost smlouvy dnem doruceni
pisemného oznameni o odstoupeni od této smlouvy objednateli.
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7)

10)

V pripadé odstoupeni zhotovitele od této smlouvy z dlvodd na strané objednatele, uhradi
objednatel v pIné vysi vSechny prokazatelné a Ucelné vynaloZzené naklady vzniklé zhotoviteli ke dni
odstoupeni.

V pripadé odstoupeni kterékoliv smluvni strany od této smlouvy, konci platnost a Ucinnost této
smlouvy dnem doruceni pisesmného oznameni o odstoupeni od této smlouvy druhé smluvni strané.

Zhotovitel je ve IhGté 10 dni po ukonceni této smlouvy odstoupenim povinen predat objednateli
veskeré hotové a rozpracované casti dila podle této smlouvy, kterd pred ukoncenim smlouvy
objednateli nepredal. Objednatel uhradi na zdkladé faktury zhotovitele prislusnou cast dila dle
soupisu skute¢né provedenych dodavek a praci.

Ukoncenim této smlouvy nejsou dotcena plnéni poskytnutd pfed ukoncenim této smlouvy, narok
objednatele na zaplaceni smluvni pokuty, narok na ndhradu sSkody ani narok na odstranéni
vytknutych vad dila podle této smlouvy Prdva a povinnosti smluvnich stran, kterd vzniknou po
ukonceni této smlouvy, jako dlsledek jednani uskutecnéného pred timto ukoncenim, zlstavaji
nedotcéena.

Clanek VIII.
Ostatni ujednani

Zavaznost zadani

i. Zadani, vCetné zdvaznych pokynl objednatele predstavuje pro zhotovitele zdvazny podklad
pro realizaci dila. Zadani tvori pfilohu €. 1 aZ 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Ze se radné
seznamil se zadanim, a Ze jej povazuje za zpUsobilé k realizaci dila. Zhotovitel dale prohlasuje,
Ze nazadanineshledava zadné vady, které by branily realizaci dila. Pfirealizaci dila je zhotovitel
opravnén odchylit se od zaddni a zdvaznych pokynl objednatele pouze s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Poruseni tohoto ustanoveni bude povaZovano za
podstatné poruseni této smlouvy.

ii. Pokud jsou v zadani uvedeny konkrétni typy vyrobkd, jedna se pouze o priklady slouZici pro
specifikaci vlastnosti — technickych a uZivatelskych standard(. Objednatel a autorsky dozor
vyslovné uvadi, Ze tyto vyrobky Ize nahradit jinymi vyrobky stejnych technickych vlastnosti —
standard(l a shodné, nebo vyssi kvality. Stejnym zplsobem jsou (mohou byt) v zadani uvedeni
jako priklad informativné i moiZni, v Uvahu pfichdzejici vyrobci, nebo dodavatelé.
Bezpodminecéné je vSak nutné zajistit kompatibilitu s jiz instalovanymi systémy. Pfi pouZziti
jiného, nez v zadani uvazovaného zarizeni nebo systému, je pravdépodobné, Ze bude nutné
provést modifikace v feseni obsazeném v zadani. Takové modifikace nemohou byt uplatnény
jako vady zadani nebo projektové dokumentace. V pfipadé, Ze zhotovitel pouZije jiné, nezZ zde
uvedené vyrobky a zafizeni, je zhotovitel povinen pfed zahajenim praci predlozit objednateli
opravenou projektovou dokumentaci pro provedeni stavby (DPS) s uvedenim jim
navrhovanych a uvaZovanych vyrobkd. Dokumentace DPS musi byt odsouhlasena
objednatelem a autorskym dozorem projektanta (AD). Rovnéz je zhotovitel povinen predlozZit
objednateli a AD ke schvéleni veskeré vzorky zafizeni a vyrobkd odlisnych od specifikace
uvedené v zadani. Pri nepfredloZeni opravené DPS a vzork(l nebo nesouladu technickych,
funkénich nebo estetickych vlastnosti je platna specifikace vyrobkd a zarizeni uvedend v
zadani. Pouziti jiného vyrobku nebo zafizeni a s tim souvisejici prepracovani dokumentace DPS
(v€. schvalovaciho procesu u objednatele) neni opravnénym ddvodem pro zménu ceny dila ani
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terminu dokonceni. Poruseni tohoto ustanoveni bude povaZovano za podstatné poruseni této
smlouvy.

Vy$si moc

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Uplné nesplnéni smluvnich
zavazkd, jestlize se tak prokazatelné stalo v ddsledku vyssi moci. Za vyssi moc se pokladaji
okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v dlsledku smluvnimi stranami
nepredvidanych a neodvratitelnych udalosti, mimoradné povahy a maji bezprostfedni vliv na
plnéni predmétu této smlouvy. Nastanou-li vySe uvedené okolnosti, jsou obé smluvni strany
povinny se neprodlené o téchto okolnostech vzdjemné informovat. Mezi tyto okolnosti
nespadaji jakékoli vlastnické, ¢i majetkové zmény na strané objednatele ¢i zhotovitele.

Lhaty pro plnéni povinnosti podle smlouvy se prodluZuji o dobu, po kterou prokazatelné trva
okolnost vylucujici odpovédnost.

Jestlize dlsledky vyplyvajici ze zdsahu vyssi moci prokazatelné trvaji déle nezZ tii mésice, maze
kterdkoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit s tim, Ze se naroky smluvnich stran
vyrovnaji tak, aby Zadné ze smluvnich stran nevzniklo bezdlvodné obohaceni.

Odchyleni se od § 2050 obcéanského zakoniku

Odchylné od § 2050 obcanského zdkoniku se strany dohodly, Ze sjednani jakékoli smluvni
pokuty se nedotykd prava na nahradu skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se
smluvni pokuta vztahuje, a narok na nahradu skody maze byt uplatnén nezavisle na smluvni
pokuté a v plné vysi.

Zapocteni

Objednatel je oprdavnén své finanéni naroky vzniklé na zakladé této smlouvy vUci zhotoviteli

jednostranné zapocdist, tj. od castky fakturované zhotovitelem takové naroky odecist a

zhotoviteli uhradit ¢astku takto upravenou (snizenou).

Odpovédné zadavani

V rdmci odpovédného zaddavani vefejnych zakazek objednatel pozaduje, aby veskeré obaly, ve
kterych bude zhotovitel dodavat dodavky, pripadné prepravovat dodavky, byly recyklovatelné
a aby s odpady zhotovitel nakladal v souladu se zakonem o odpadech.

Objednatel je opravnén v pribéhu stavby kontrolovat vyse uvedené ujednani a nakladani
zhotovitele s odpady a poruseni smluvnich povinnosti zhotovitele v souvislosti s odpady je
opravnén sankcionovat smluvni pokutou ve vysi 2 000 K¢ za kazdy jednotlivé zjistény pfripad
poruseni.

Zhotovitel je povinen zajistit legdini zaméstnavani, férové pracovni podminky a odpovidajici
Uroven bezpecnosti prace pro vsechny osoby, které se na plnéni této smlouvy podileji.
Zhotovitel je povinen zajistit tento pozadavek i u svych poddodavateld.

Zhotovitel, s ohledem na ochranu Zivotniho prostfedi, je povinen k minimalni produkci viech
druh@ odpadd, vzniklych v souvislosti's realizaci predmétu této smlouvy. V pfipadé jejich vzniku
bude pfednostné a v co nejvetsi mife usilovat o jejich dalsi vyuZiti, recyklaci a dalsi ekologicky
Setrna feseni, a to i nad ramec povinnosti stanovenych zdkonem o odpadech.
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Clanek IX.
Zavérecna ustanoveni

Tuto smlouvu Ize ménit nebo dopliiovat pouze vyslovnym oboustranné potvrzenym smluvnim
ujednanim, a to ve formé vzestupné Cislovanych dodatkd k této smlouvé, podepsanych
opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran. To neplati v pfipadé zmén Udajl uvedenych v hlavicce
smlouvy (napf. kontaktnich Udajd smluvnich stran nebo jednajicich osob), které Ize provést na
zakladé oznameni pfislusné smluvni strany. Toto oznameni ucini pfislusnad smluvni strana pisemné
nejpozdéji do 10 dnd ode dne, kdy ke zméné doslo.

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich
Udajd a o volném pohybu téchto Udajl a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné narizeni o ochrané
osobnich Udajd). Osobni Udaje uvedené v této smlouvé budou pouzity vyhradné pro ucely plnéni
této smlouvy nebo pfi pInéni zdkonem stanovenych povinnosti.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze jednotlivé ¢lanky této smlouvy jsou dostatecné z hlediska
nalezitosti pro vznik smluvniho vztahu, a Ze bylo vyuZito smluvni volnosti stran a tato smlouva se
uzavira urcité, vainé a srozumitelné. Smluvni strany se dohodly, Ze jejich zavazkovy vztah se Fidi
ustanovenimi obcanského zakoniku.

Tato smlouva se uzavira elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
V pfipadé Ze by se na smlouvu vztahovala povinnost uverejnéni v registru smluv, nabyva smlouva
ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

Nedilnou soucdsti smlouvy jsou nasledujici prilohy:

Pfiloha ¢. 1 — Projektova dokumentace

Pfiloha ¢. 2 — Vykaz vymér

Pfiloha ¢. 3 —Harmonogram stavebnich praci

Priloha €. 4 — Seznam clend realizacniho tymu (pfevzaty z nabidky uchazece)

Pfiloha ¢. 5 — Specifikace technickych podminek
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V Mostu dne dle el. podpisu Digitalné podepsal Mgr.
Mg r.Helena Helena Fadrhonsova, DiS.

Fadrhonsova’l D|S. Datum: 2026.01.30
11:36:23 +01'00'

Mgr. Helena Fadrhonsova, pfedsedkyné vyboru

MOSTACEK.CZ z.s.

V Mosté-Komoranech, dne dle el. podpisu Digitalné podepsal
I ng ° Ja n Ing. Jan Musil
. Datum: 2026.01.30
MUSII 10:16:27 +01'00"
zhotovitel

Ing. Jan Musil, feditel spole¢nosti

(na zakladé generalni pIné moci ze dne 10.07.2024)
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