Trenazér (simulator) pre rusnovodicov — Ziadosti o vysvetlenie

Ziadost’ o vysvetlenie & 12

Otézka ¢ 1:

Ziadost’ o prediZenie lehoty na predkladanie ponik

vzhl'adom na komplexnost’ dokumentécie, zabezpecovanie plnenia vybranych podmienok ugasti prostrednictvom
zmluvnych partnerov, zabezpeCovanie pripravy a prekladov potrebnych dokumentov do SVK jazyka, a v suvislosti
s uplynulym Velkonoénym obdobim, ktoré vyrazne skratilo efektivny ¢as na spracovanie ponuky, Vas ziadame o
dodatoéne prediZzenie lehoty na prekladanie pontk do 29.4.2026.

Odpoved’ ¢. 1:
Verejny obstaravatel’ vyhovuje Vasej ziadosti ¢iastocne, lehoty predlZzuje nasledovne:

Lehota na predkladanie pontk: 20.04.2026, 09:00 hod.
Lehota na otvaranie pontk: 20.04.2026, 09:10 hod.

Otézka & 2:
Ziadost’ 0 vysvetlenie

Add 1.) Casova platnost’ Opcie

Je zamerom obstaravatel’a urcit’ ¢asovi platnost’ opcie na dobu, na ktor( bola zmluva uzavreta t.j. v zmysle ¢lanku
IIT ods. 1 "Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to do riadneho vykonania Diela, vratane Dodania, InStalacie a
Zaskolenia a zaplatenia ceny za Dielo dohodnutej v ¢lanku IV ods. 1 Zmluvy a uplynutia zaruénej doby podla
¢lanku VI ods. 12 Zmluvy" ? Ak ano, znamenalo by to ¢asovi platnost’ opcie na dobu priblizne 36 mesiacov odo
dna predlozenia ponuky. Navrhujeme povolit’ indexaciu ceny za Trenazér 2, pre pripad uplatnenia opcie.

Add 2.) Cena diela ako hodnotiace kritérium

Nakolko zmluva predpokladd rozdielnu cenu pre Trenazér 1 a Trenazér 2 z dbévodu predpokladanych
jednorazovych nékladov na vyvoj, a pricom hodnotiacom kritériom je vyluéne cena zakazky ako celku t.j. cena za
trenazér 1 a trenazér 2 spolu vratane DPH, Ziadame 0 vysvetlenie, ci obstaravatel’ nezvazuje uréenie maximalneho
ceny pre Trenazér 1 resp. minimalnej ceny pre Trenazér 2.

Add 3.) Termin vykonania Diela

V Clanku | ndvrhu zmluvy v definicii pojmov:

Dodanie - je doruCenie Trenazéra do Miesta dodania. TrenaZér je ureny pre pouzitie v interiéri ur¢enom
Objednavatel'om (Miesto dodania). Zhotovitel’ sa zavdzuje zabalit’ Dielo do takého obalu, aby bol chraneny pred
poskodenim pri expedovani a preprave do Miesta dodania. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté pri
preprave az do momentu Instalacie a prevzatia Trenazéra Objednavatelom podla tejto Zmluvy.

V Clanku I11. bod 2 ndvrhu zmluvy je termin dodania definovany nasledovne:

"Zhotovitel’ sa zavizuje Objednavatel'ovi dodat’ Predmet Zmluvy nasledovne:

a) zhotovit’ a dodat’ Trenazér do 10 (desiatich) mesiacov odo dita Uinnosti Zmluvy,

b) zabezpecit’ jeho Dodanie, InStalaciu a Zaskolenie podl'a terminov a lehdt ur¢enych v Zmluve,

c¢) poskytovat’ zarucny servis po dobu urc¢enu v ¢lanku VI ods. 12 Zmluvy od podpisu Preberacieho protokolu." a
to s odkazom na Prilohu c.1 ndvrhu zmluvy bod 1.2, kde je uvedene nasledovne znenie:

"Sucastou Diela je jeho Instalacia. Lehota Dodania Diela je 10 (desat’) mesiacov od dia t¢innosti Zmluvy."

Je skuto¢ne zamerom obstaravatel’a urcit’ ¢as vykonania celého Diela t.j. Dodania, Instalacie a Zaskolenia na 10
mesiacov ? PretoZe takouto interpretaciou by doslo ku skrateniu terminu pre Dodanie trenaZéra, a teda ustanovenie
0 Clanku I11. bod 2 pism. a) pésobi zmitoc¢ne.

Navrhujeme definovanie dodato¢nej lehoty pre Instalaciu a Zaskolenie, ktord bude nadvdzovat’ na lehotu pre
Dodanie.



Odpoved’ ¢. 2:

Add 1.) Casova platnost’ Opcie

Vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze verejny obstaravatel’ nepredpoklada, ze lehota na uplatnenie opcie presiahne 365 dni
odo dna uzatvorenia zmluvy (v ktorej uchadza¢ fixuje cenovu hladinu), absentuje legitimny dovod na zavedenie
indexa¢ného mechanizmu. V ¢asovom horizonte kratSom ako jeden rok sa predpoklada relativna stabilita trhovych
cien bez vyraznych vykyvov, ktoré by vyzadovali automatickd cenovi korekciu.

Z hradiska zmluvnej kontinuity a pravnej istoty sa dopiita Clanok II ods. 13 o nové pismeno d). (vid’
FORMULARE Zmluva o dielo trenazer aktualizacia ¢. 2) cit. : ,,Opcia musi byt uplatnend pocas platnosti
Zmluvy, najneskor teda v deri zaplatenia ceny za Dielo podla odseku 1 tohto clanku Zmluvy.“ Toto doplnenie ma
vylu¢ne interpretaény charakter s cielom precizovat’ lehoty a procesné postupy pri uplatneni opcie, pricom nemeni
podstatnym sposobom pdvodny obsah zmluvy. Opcia musi byt uplatnena v ¢ase platnosti zmluvy, najneskdr viak
k terminu riadneho dodania Diela.

V pripade vyskytu mimoriadnych, nepredvidatelnych okolnosti alebo cenovych Sokov spésobenych externymi
faktormi (vis maior), ktoré by v tomto obdobi zasadne zasiahli do hospodarskej rovnovahy zmluvy, je mozné
postupovat’ v stlade s relevantnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani (ZVO). Zakon predpoklada
mechanizmy na rie$enie takychto situacii prostrednictvom institutu dodatkovania zmluvy pri splneni zakonnych
podmienok na zmenu zmluvy.

Add 2.) Cena diela ako hodnotiace Kritérium

Verejny obstaravatel’ konstatuje, Ze stanovenie ceny diela ako jediného, resp. hlavného kritéria na vyhodnotenie
ponuk je plne v sulade s platnou legislativou. Kritérium ,,cena® povazuje za dostatoéné na identifikaciu
ekonomicky najvyhodnejSej ponuky v ramci danej hospodarskej sutaze, a preto ho ponechava v povodnom zneni
bez zmien.

Add 3.) Termin vykonania Diela

Verejny obstaravatel’ po dokladnom posudeni predmetu z&kazky konstatuje, Ze stanovena lehota plnenia je
objektivne primerana a postacujuca na riadnu realizaciu vSetkych zmluvnych zavazkov.

V ramci urcenej lehoty je mozné plne zabezpecit’ nielen samotnti odbornt instalaciu, ale aj paralelne prebichajtce
odborné zaskolenie personalu. Verejny obstaravatel’ ma za to, Ze tieto procesy sa vzajomne nevylucuju a ich
subezna realizacia predstavuje Standardny postup pri dodavkach obdobného charakteru.

Zvoleny casovy harmonogram bol nastaveny s ohladom nato, Zze uchadzaCovi s prislusnou odbornou
kompetenciou poskytuje dostatocny ¢asovy priestor na riadne vykonanie diela v stlade so zmluvou.



