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1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
1.1. Účel objektu a projektové podklady  
 

Zimný štadión Banská Bystrica má kapacitu cca 2 841 miest. Otvorený bol 
v decembri roku 1956, zastrešený bol v roku 1966, drevenými oblúkovými lepenými 
nosníkmi. Je domovským stánkom hokejového klubu HC ’05 Banská Bystrica, ktorý má 
štadión v prenájme od mesta Banská Bystrica. V roku 2009 prebehla rekonštrukcia južnej 
tribúny, ktorá bola v havarijnom stave. V decembri 2013 prebehla rekonštrukciu severnej 
tribúny. Súčasťou štadióna je aj tréningová Hala B. Zimný štadión je ohraničený so severu 
riekou Hron a z juhu železničným koridorom. Prístup k štadiónu je zo západu. Odstavné 
plochy pre motorové vozidlá je na spevnenej plochy z južnej strany štadióna. 
 
1.2 STRUČNÝ OPIS STAVBY Z HĽADISKA ÚČELU A FUNKCIE 
 
Existujúci stav: 
 
Stavba západnej tribúny je riešená ako jednopodlažný, nepodpivničený objekt s oceľovou 
konštrukciou tribúny nad murovaným prízemím. Fasádu tvorí presklenú výplň osadená 
v drevenou rastri stĺpov, ktoré tvoria výplň oblúkového nosníka strešnej konštrukcie celej 
haly. 
Celá stavba je založená na základových pätkách a pásoch. 
Stavba je napojená na existujúce inžinierske siete – voda, elektrika a splašková kanalizácia.  
 

2. STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 

Administratívna budova: 
  
Základy 
Na pozemku bol spravený inžinierskogeologický prieskum. Existujúci objekt je založený na 
základových pätkách a pásoch. Sokel okolo obvodovej steny je zrealizovaný ako základy 
pás, ktoré boli pod murovanou obvodovou stenou. 
 
Zvislé konštrukcie 
Hlavný nosný systém je tvorený murovanými stenami a oceľovou konštrukciou tribúny. Po 
obvode je murovaný plášť hr. 300mm z keramickej tehly a pórobetónových tvárnic. 
Opravované časti sú zmes rôznych tehál a pórobetónových tvárnic. 
 
Vodorovné konštrukcie 
Stropy sú tvorené železobetónovým stropom. 
 
Strecha 
Strechy sú riešené ako ploché so sklonom okolo 5,5°. Strešná krytina je plechová falcovaná 
krytina. Pod plechom je drevený záklop a drevené trámy. 
 
Fasáda 
Fasáda je tvorená výplňovým murivom hr. 300mm. Časť fasády je novo zateplená 
kontaktným zatepľovacím systémom s EPS hr. 80mm.  
 
Povrchy - podlahy 
Podlahy sú podľa účelov pôvodných miestností, PVC podlaha, keramická a na chodbách. 
 
Výplne otvorov 
Okná sú plastové, výplne v západnej fasáde oblúku sú drevené. Vnútorné dvere sú drevené 
do oceľových zárubní. 
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BÚRACIE PRÁCE 
 
UPOZORNENIE: 

Rozsah a množstvo búracích prác je zrejmý z výkreso vej dokumentácie Zameranie 
skutkového stavu a búracie práce a z výkazu, výmeru , ktorý je sú časťou tejto PD.  

V prípade nejasností oh ľadom ur čenia, ktoré konštrukcie je potrebné zbúra ť a akým 
spôsobom, ktoré konštrukcie je potrebné staticky za bezpečiť aby nedošlo k narušeniu 
nosného systému budovy je nutné práce zastavi ť a konzultova ť to ďalej so statikom 
a projektantom stavby! 

Smer postupu búracích prác (z h ľadiska stability existujúcich nosných konštrukcii) je 
od strechy a najvyššieho podlažia smerom dole! 

 

POSTUP BÚRACÍCH PRÁC 

Pred začatím búracích prác je nutné odpojenie budovy od všetkých médií v danej časti 
západnej tribúny (uzavretie hlavných prívodov voda, plyn), aby nedošlo počas prác k havárii. 
Ďalej je potrebné zriadiť zariadenie staveniska ( oplotenie, sociálne priestory atď.) prívod 
vody, elektriky.  

Búracie práce sa začnú demontážou všetkých interiérových dverí a zariaďovacích predmetov 
( umývadlá ,WC atď.), batérií, vykurovacích telies a pod. Ďalej sa zdemontujú a odstránia 
všetky drevené a plastové okná aj s rámami. Následne sa postupne vybúrajú priečky od 
najvyššieho podlažia (priestor pod tribúnou až po 1.NP). V 1 N.P. sa následne odstránia 
všetky potery až na nosné železobetónové konštrukcie. Ďalej budú odstránené všetky 
keramické obklady a omietky z existujúceho nosného muriva až na tehlu. V exteriéri búracie 
práce budú prebiehať na streche, kde sa najprv odstránia  dažďové žľaby a zvody, ďalej sa 
odstráni strešná krytina a spádová vrstva strechy. Následný postup demontáže strechy haly 
určí statik.  

Na fasáde bude demontovaný kontaktný zatepľovací systém fasády vrátane soklu.  

Postup demontáže a odpalovanie a pílenia oceľovej konštrukcie tribúny určí statik.  

Celá západná časť bude zbúraná kompletne vrátane základov. Všetok vybúraný materiál 
sa dočasne uskladní na stavebnom dvore v kontajneroch na to určených, ktoré budú 
priebežne odvážané na skládku. 
 

CHARAKTERISTIKA NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ A ICH STAVEBNÉ ÚPRAVY 

ZEMNÉ PRÁCE 

Okolo celého objektu bude obkopané obvodové murivo až po úroveň základovej konštrukcie. 
Takisto vo vnútri haly bude potrebné po rozbití podkladovej železobetónovej dosky nutné 
obkopanie a obnaženie základovej konštrukcie. 

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE 

Existujúci objekt je založený na pätkách a základovom páse. 

 

ZVISLÉ  NOSNÉ  KONŠTRUKCIE 

 
EXISTUJÚCI OBJEKT 
 
Existujúce murivo obvodových a vnútorných nosných stien je z  muriva z tehly alebo 
pórobetonových tvárnic hr.300mm. V prízemí sú oceľové stĺpy nesúce tribúnu. Vnútorné 
steny sú murované z tehál hr. 300 a 150mm. 
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3. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI  

Počas celého trvania búracích prác je bezpodmiene čné nutné používa ť všetkými 
osobami, ktoré sa nachádzajú osobné ochranné prostr iedky( prilbu, obuv s oce ľovou 
špi čkou, ochranné okuliare, chráni če sluchu, vhodný pracovný odev at ď.) !!! Takisto 
je nevyhnutné postavi ť dočasné zábrany, aby nedošlo k pádu. 
 
Pre zabezpečenie realizácie stavebných prác je potrebné dodržiavať platné legislatívne 
predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako i požiarnej ochrany. Práce 
a pracoviská musia byť zaistené pred prípadným vznikom pracovných úrazov, porúch 
a havárií technických zariadení. 
Z legislatívnych predpisov je nutné dodržiavanie a uplatňovanie týchto predpisov 
a ustanovení: 
Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 

predpisov,   

Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko, 

Zákon NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení 
neskorších predpisov  

Vyhláška  MPSVaR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
s technickými zariadeniami,  

Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovanie zhody 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce so zapracovanými zmenami, 

Zákon č. 50/1976 stavebný zákon v znení neskorších predpisov, 

Nariadenie Vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 
a zdravotného označenia pri práci, 

Ostatné platné bezpečnostné predpisy a technické normy a nariadenia vydané na zaistenie 
ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení, platných v čase realizácie 
stavby (ďalších  vládnych  

nariadení, vyhlášok SÚBP, resp. Národného inšpektorátu práce, STN a iných) pri 
všetkých vykonávaných činnostiach. 

Pracovníci stavby musia používať predpísané ochranné pomôcky a prostriedky a ošetrovať 
ich. Vedúci sú povinní kontrolovať používanie a ošetrovanie ochranných pomôcok 
a prostriedkov. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v zmysle Zákona NR SR 
č.124/2006 Z.z. bude súčasťou dodávateľskej dokumentácie.  
STN 343100- bezpečnostné predpisy pre prácu a obsluhu elektrických zariadení. 
Stavenisko a ostatné súvisiace objekty a prekážky označiť v zmysle uvedených predpisov 
výstražnými tabuľkami, značkami a svetelnou signalizáciou v zmysle STN 343510. 
Vykonávaním prác môžu byť poverení len pracovníci s platným oprávnením pre činnosti 
vyžadujúce oprávnenie, u ostatných musia byť poverení organizáciou. Pred začatím prác 
musia byť všetci pracovníci preukázateľne poučení o podmienkach bezpečnosti práce, 
požiarnej ochrane, zaškolení na vykonávanie určených prác a vybavení potrebnými OOPP. 
 

4. STAROSTLIVOSŤ O ŽP 
 
Pred zahájením stavebných prác je nutné postaviť plné oplotenie a v prípade používania 
lešenia inštalovať naň aj siete, ktoré zabraňujú šíreniu prašnosti. Počas búracích prác je 
dôležité dbať najmä o obmedzenie prašnosti, hluku a znečistenia, ktoré počas týchto prác 
vzniká. Počas prác pravidelne kropiť búrané konštrukcie, ihneď po vybúraní vybúraný 
materiál dopraviť do kontajnerov. Vertikálnu dopravu materiálu zo strechy a vyšších podlaží 
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zabezpečiť pomocou tzv. rukávu priamo do kontajnerov, aby nedošlo k zvýšeniu prašnosti. 
Po naplnení kontajneru počas skladovania a prepravy zabezpečiť, aby vietor nerozfúkaval 
prach do okolia prikrytím kontajnerov plachtami. Počas priebehu búracích prác priebežne 
všetok vybúraný materiál dopraviť do kontajnera a nenechávať ho voľne vo vnútri stavby 
a ani v jej okolí. Ďalej je nutné očistiť vozidlá opúšťajúce stavbu, aby nedochádzalo 
k znečisteniu cesty a chodníka.  
Vzhľadom na elimináciu hluku pri búracích prácach, pretože v okolí stavby sa nachádzajú 
budovy s výrobnou viac smenou prevádzkou, je nutné používať strojné zariadenia a ručné 
elektrické náradie v dobrom technickom stave a búracie práce prevádzať v kratších 
intervaloch a v nevyhnutne nutnej miere. Samozrejmosťou je dodržiavanie nočného kľudu a 
zákaz vykonávania prác, ktoré spôsobujú hluk v tomto časovom období. 
 
 
Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich pri výstav be pod ľa vyhlášky, ktorou 
ustanovuje Katalóg odpadov č. 365/2015 Z.z: 
 
Viď. samostatná príloha 
 
 
 
 
V Martine, november 2019                     Spracoval:    Ing. arch. Peter Tavel 










