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Príloha č. 1  

 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

 

 

 

1.  Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky 

 
1.1    Predmetom zákazky je vykonávanie činností súvisiacich s výkonom stavebného dozoru  a to 

najmä v rozsahu uvedenom v bode 3.1 článku III. návrhu komisionárskej zmluvy počas celej 

realizácie stavby, v celkovom počte min. 260 hodín. Stavba sa považuje za ukončenú 

vydaním kolaudačného rozhodnutia. 
 

1.2    Verejný obstarávateľ požaduje prítomnosť stavebného dozoru na stavbe nasledovne : 

a) na odovzdaní a prevzatí staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom,  

b) priebežne počas celej doby uskutočňovania stavby a to minimálne 3 x týždenne 

v celkovom počte 12 hodín za týždeň,  

c) na kontrolnom dni, ktorý sa bude konať 1 x týždenne, 

d) na mimoriadnom kontrolnom dni, ktorý sa bude konať v prípade potreby a to 1 x mesačne, 

e) na odovzdávacom a preberacom konaní,  

f) na kolaudačnom konaní. 

 

1.3 Začiatok výkonu činnosti stavebného dozoru je odovzdaním staveniska zhotoviteľovi. 

 

Predpokladaná lehota výstavby : 5 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska 

Začiatok výkonu činnosti stavebného dozoru je odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi, 

ukončenie činnosti stavebného dozoru je do ukončenia kolaudačného konania a vydania 

kolaudačného rozhodnutia. 

Stavenisko bude odovzdané do desiatich kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti ZoD na 

realizáciu. Predpoklad termín odovzdania staveniska je 02/2026. 

 
 

2.  Východiskové podklady k predmetu zákazky 

2.1.    projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií, 

2.2.    zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác, 

2.3     východiskové podklady podľa bodu 2.1. a 2.2. budú poskytnuté záujemcom spolu s výzvou   

na predloženie ponuky v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese 

https://josephine.proebiz.com/ 
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