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1 PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

stanowi część Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który został opracowany na 
zlecenie Nadleśnictwa Kobiór. 

Podstawą prawną opracowania tej dokumentacji jest Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
[Dz. U. 2021 poz. 2454]. 

 
 

2 DANE OGÓLNE 
 

2.1 WPROWADZENIE 
 
Zgodnie z założeniem ustawodawcy, specyfikacja techniczna wykonania  

i odbioru robót budowlanych stanowi opracowanie zawierające zbiory wymagań, 
które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonanych robót, w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych i ich 
oceny. 

Na etapie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przygotowana została 
Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Roboty 
realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” wymagają od Wykonawcy robót 
budowlanych opracowania szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych na podstawie projektu zawierającego szczegółowe  
i zatwierdzone przez Zamawiającego rozwiązania. 

 
 

2.2 NAZWA I LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający planuje wykonać zadanie pod nazwą: 
 

Przebudowa stawu Dąbrowica położonego na terenie  

Gminy Kobiór, obręb Kobiór; nr dz. ewid. 259, 260 

 
Staw Dąbrowica położony jest w zlewni Małej Wisły. Staw jest zasilany 

lokalnymi rowami melioracyjnymi. Celem przebudowy stawu Dąbrowica  
o powierzchni ok. 7,1ha jest zwiększenie pojemności retencyjnej obiektu o minimum 
15 000m3 wraz z utworzeniem obszarów mokradłowych na terenach sąsiadujących. 
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Zakres projektowanej inwestycji: 

✓ Powierzchnia całkowita stawu wraz z groblami 
                                                         (po obrysie zewnętrznym) – F= 7,50ha 

✓ Powierzchnia stawu – F= 7,10ha 
✓ Powierzchnia zwierciadła wody w stawie – F= 3,40ha 
✓ Powierzchnia zamulonego terenu w stawie – F= 2,00ha 
✓ Odległość transportu namułów po ich odsączeniu – do 2,0km 

(łąka Rosochocz w oddz. 745b, 746a o powierzchni 2,96ha) 
 
Profilowanie dna stawu (powierzchnia zamulona) – 5,40ha  

− gr. 0÷0,40m, średnio 0,20m – (54 000m2 x 0,2 = 10 800m3)  
 

Planowana powierzchnia terenów mokradłowych – 2,20ha 
− (do zmagazynowania w profilu glebowym) – 0,201m 

− pojemność retencyjna terenów mokradłowych – (22 000m2 x 0,201 = 4 422m3) 
 

Woda powierzchniowa na terenie mokradłowym – 0,20m 
− woda powierzchniowa 0,20m – (22 000m2 x 0,2 = 4 400m3) 

 

Parametry istniejących grobli: 
- czołowa : nachylenie skarp 1:1,5, korona grobli 3,5m, 
- boczna : nachylenie skarp 1:1,0, korona grobli 2,0m. 
 

Na terenie planowanej inwestycji wyróżniono rów melioracyjny: 

− Rów „A” - 390m o szerokości w dnie 1,5÷2,0, hśr 0,7m, nachyleniu skarp 1:0,5 
od zastawki na wlocie do stawu aż do przepustu pod drogą leśną wraz  
z oczyszczeniem przepustu. 
 
Planowane zamierzenia inwestycyjne: 

➢ Istniejący i projektowany poziom piętrzenia wody w stawie (nie planuje 
się dodatkowego piętrzenia wody) – 245,40m npm, 

➢ istniejący poziom korony grobli stawu – 246,10÷246,70m npm, 
➢ przebudowa rowu melioracyjnego – odmulenie dna i wyprofilowanie 

skarp (szerokość dna bez zmian, nachylenie skarp 1:1,5), 
➢ wykonanie rowu dennego w stawie – długość 45m, szerokość 0,40m, 
➢ przebudowa grobli (rozebranie, wbudowanie materiału w groblę 

(uformowanie i zagęszczenie z uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia 
Is≥0,96); parametry nowych grobli podlegających przebudowie: 

− grobla boczna: szerokość korony – 2,5m, nachylenie skarp – 
1:1,5, wysokość grobli – nie planuje się podnoszenia poziomu 
grobli, 

➢ zabudowanie na rowach melioracyjnych 2szt zastawek o konstrukcji 
drewnianej oraz 1szt zastawki podwójnej o konstrukcji betonowej  
o parametrach rowów melioracyjnych, na których będą zabudowane, 

➢ w ramach planowanej inwestycji zostanie przebudowany punkt 
czerpania wody z placem manewrowym dla pojazdów gaśniczych.  
Dokumentację projektową przebudowy punktu czerpania wody stanowi 
załącznik nr 4 do Programu Funkcjonalno Użytkowego. 
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➢ wymiana mnicha spustowego i wykonanie ubezpieczenia rowu 
melioracyjnego (zrzut wody ze stawu) na długości – 50m, 

➢ wykonanie bezpiecznego dostępu dla celów konserwacyjnych  
i eksploatacyjnych) (kładki, pomosty, poręcze) do urządzeń stawowych 
mnichy i zastawki.  

 
Parametry techniczne i lokalizacja urządzeń hydrotechnicznych przedstawione 
na załączniku mapowym (mapa zagospodarowania terenu – rys nr 1). 
 
Należy wykonać inwentaryzację drzew kolidujących z projektowaną inwestycją 
oraz uzyskać zgodę na ich wycinkę. Koszt wycinki drzew i usunięcie karpin 
Wykonawca powinien uwzględnić przy wyliczeniu kosztów inwestycji. 
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3 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

3.1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA 
 

Dokumenty Wykonawcy. Wykonawca robót budowlanych przygotuje dokumenty 
wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły uzyskać wszystkie wymagane przepisami 
zatwierdzenia, aby zapewniły dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczające 
wskazówki do realizacji inwestycji oraz aby opisały eksploatację ukończonych robót. 
Zamawiający będzie miał prawo dokonywać przeglądów dokumentów Wykonawcy 
i dokonywać inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są one sporządzane. 

Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, 
przedłożony Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. 

Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi: 

• projekty budowlane, 

• projekty techniczne, 

• wszelkie dodatkowe projekty i opracowania, których konieczność wykonania 
wyniknie w trakcie wykonywania prac projektowych lub w trakcie robót  

• dokumenty niezbędne do uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę” 
w imieniu Zamawiającego, 

• raporty zawierające wyniki testów, 

• dokumentacja odbiorowa, 

• dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 
i pisemnymi oświadczeniami potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych 
warunków i uzgodnień), 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według wykonanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 
dokumentacja projektowa wymaga uzupełnień Wykonawca robót budowlanych 
przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je do akceptacji 
Zamawiającemu. 
 

3.2 DOKUMENTY BUDOWY 
 

3.2.1 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie  
z wymogami ustawy Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
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akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia – Plan BIOZ. Na jego podstawie musi zapewnić, że personel nie będzie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
 

3.2.2 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
Wykonawcę (kierownika budowy). Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieżąco i dotyczyć będą postępu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien zawierać datę, nazwisko  
i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych miejsc między nimi, aby uniemożliwić wprowadzanie 
późniejszych dopisków. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
powinny być oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą oraz 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby projektanta.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje:  

− data przekazania Wykonawcy terenu budowy 

− data przekazania dokumentacji projektowej przez Zamawiającego  

− zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów przygotowanych przez 
Wykonawcę 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót 

− przebieg robót 

− trudności i przeszkody występujące podczas realizacji robót 

− okresy i przyczyny opóźnień lub przerw w robotach  

− uwagi i polecenia organów i osób uprawnionych do kontroli budowy 

− okresy trwania i uzasadnienie wstrzymania prac z uzasadnieniem  

− daty zgłoszenia i odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu 

− data zgłoszenia robót do odbioru końcowego  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

− warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 
wpływ na czasowe ich ograniczenia lub przestoje 

− dane dotyczące  prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót 

− informacje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 

− inne istotne informacje o przebiegu robót.  
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3.2.3 Książka obmiaru robót  

Książka obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów realizowanych robót.  
Obmiary wykonanych robót  przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w przedmiarze i kosztorysie i wpisuje do rejestru pomiarów. 

 

3.2.4 Rysunki robocze  

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zamawiający sprawdza rysunki 
jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.  
Zamawiający zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej. Zwłoka 
wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.  

 

3.2.5 Dokumentacja powykonawcza  

Dokumentacja powykonawcza budowy składa się z dokumentacji budowy  
z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i technicznym, dokonywanymi  
w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  
i innych dokumentów. 
 
 

3.3 DEFINICJE I SKRÓTY 
 

3.3.1 Definicje  

Cena umowna – jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze  
w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 
 
Inspektor Nadzoru – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
 i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której Zamawiający (Inwestor) powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie 
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział  
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w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  
i innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
 
Kierownik Budowy – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, którą Wykonawca upoważnia do kierowania robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy obiektu 
budowlanego. 
 
Oferta wykonawcy – jest to dokument przedłożony Zamawiającemu przez 
Wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący 
integralną część umowy. 
 
Okres zgłaszania wad – przez Zamawiającego jest to podany w umowie okres,  
w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach 
gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawcę. 
 
Podwykonawca – jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę  
z Wykonawcą na wykonanie części robót objętych umową. 
 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie  polecenia przekazywane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych  
w zakresie podanym w umowie. 
 
Roboty tymczasowe – należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 
Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz te, 
które zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych. 
 
Szczegółowe specyfikacje techniczne – wykonania i odbioru robót jest to zbiór 
dokumentów, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający 
na osiągnięcie ich wymaganej jakości. 
 
Świadectwo usunięcia wad – jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, 
wystawiony przez Zamawiającego. 
 
Protokół zakończenia robót – jest to dokument stwierdzający wykonanie przez 
Wykonawcę wszystkich robót zgodnie z umową i potwierdzony przez przedstawiciela 
Zamawiającego w osobie Inspektora Nadzoru. 
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Teren budowy – jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony  
w dokumentach projektowych. 
 
Termin zakończenia robót – jest to określona w umowie data, do której Wykonawca 
zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową. 
 
Wada – polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową,  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy i sztuki 
budowlanej. 
 
Umowa – jest to porozumienie zawarte pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą  
o wykonanie robót budowlanych, które określa ich wzajemne prawa i obowiązki. 
 
Wspólny Słownik Zamówień – system kwalifikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 
 
Wykonawca – jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – to środek ochrony roszczeń 
Zamawiającego przed ewentualnym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
umowy.  
 
Zadanie budowlane –  część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
 
Zamawiający – jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która 
dokonała wyboru oferty Wykonawcy. 
 
 

3.3.2 Skróty 

BIOZ  – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
CPV  – wspólny słownik zamówień 
KC  – Kodeks cywilny 
KPC  – Kodeks postępowania cywilnego 
OST  – ogólna specyfikacja techniczna 
OWU  – ogólne warunki umowy 
PB  – Prawo budowlane 
PN  – Polska norma 
PZP  – Prawo zamówień publicznych 
SIWZ  – specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
SST  – szczegółowa specyfikacja techniczna 
SWU  – szczególne warunki umowy 
UZP  – Urząd Zamówień Publicznych 
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3.4 PROWADZENIE ROBÓT 
 

3.4.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  
i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie realizacja umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył 
pomocą przy sprawdzaniu wyznaczonych lokalizacji i rzędnych. Stabilizacja sieci 
punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach 
gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 
punktów.  
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do 
obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 
jednostkowych pozostałych robót. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów  
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji  
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego 
realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Wykonawca zapewni uprawnionego geologa, który pełnić będzie obsługę 
geotechniczną budowy. W ramach tych prac wykona on dokumentację 
geotechniczną i jeżeli będzie wymagana geologiczno-inżynierską na etapie 
opracowywania projektu budowlanego. Pełnić będzie również bieżący nadzór  
w trakcie budowy w zakresie oceny podłoża oraz wbudowywanego materiału. 
Wykonawca zapewni przyrodnika o odpowiednich kwalifikacjach, który pełnić będzie 
obsługę przyrodniczą budowy. Na etapie opracowywania projektu budowlanego 
odpowiadać będzie za przygotowanie opracowań w zakresie środowiskowym ( jeżeli 
będą wymagane), przeprowadzi inwentaryzację przyrodniczą terenu budowy. Do 
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jego obowiązków należeć będzie odpowiednie przygotowanie refugium  
i przeniesienie tam cennych i chronionych zwierząt i roślin przez przystąpieniem do 
robót zasadniczych. Prowadził będzie nadzór nad prowadzonymi pracami z punktu 
widzenia ochrony środowiska. 
 

3.4.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w umowie. W protokole należy podać wszystkie wymagania  
i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w szczególności: 

− określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu 
określającego jego granice)  

− informacje o możliwościach korzystania z mediów  

− niezbędne dane geodezyjne  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 
elementy będą utrzymywane przez Wykonawcę do momentu zakończenia robót.  
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy  
i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu. Wykonawca umieści, w widocznych 
miejscach tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie obowiązującymi 
przepisami.  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 
rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi  
u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu. Wykonawca spowoduje żeby te 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje 
Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu.  
 

3.4.3 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszystkie możliwe kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów  
i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. Należy dodatkowo podać specjalne wymagania wynikające  
z warunków miejscowych. Przestrzegać należy zaleceń i warunków dotyczących 
ochrony środowiska zawartych w uzgodnieniach i wydanych decyzjach. 
 

3.4.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia  
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami BHP są wliczone  
w cenę umowną.  
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie  
z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do 
robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska.  
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3.4.5 Organizacja robót 

Opracowany przez wykonawcę szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń 
zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót 
budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
miesięcznych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. 
 
 

3.5 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 

3.5.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To sarno dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła 
są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do, dostarczania 
atestów lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla 
każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, 
przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.  
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W przypadku realizacji robót finansowanych z funduszów Unii Europejskiej 
wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów 
należących do Unii Europejskiej 
 

3.5.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest 
upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 
urządzeń, 

b) zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone 
dla realizacji robót. 

 

3.5.3 Aprobaty techniczne na materiały i urządzenia. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są aprobaty techniczne, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać aprobatę techniczną określającą w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę techniczną 
producenta stwierdzającą pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań muszą być dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające aprobaty techniczne, a urządzenia - ważną legalizację, mogą 
być badane przez Inspektora Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów 
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
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3.5.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę  
z placu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru pozwoli Wykonawcy wykorzystać te 
materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość 
tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, będzie wykonany na 
własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 

3.5.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 
ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 
przez Inspektora Nadzoru, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru lub poza placem budowy, w miejscach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem przez Wykonawcę. 
 

3.5.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, 
jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy.  
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
 

3.6 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien 
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odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Inspektora Nadzoru i nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
 

3.7 TRANSPORT 
 
Należy dostosować rodzaj transportu do miejscowych warunków komunikacyjnych 
 i określić możliwości zastosowania rożnych środków transportu, np. uwzględniając 
dopuszczalną masę całkowitą pojazdów do istniejących ograniczeń. 
Liczba i rodzaje środków transportu powinny być określone w projekcie organizacji 
robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
Inspektora Nadzoru, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 

3.8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

3.8.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót. 
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Przed zatwierdzeniem jakości Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) Używane 
jednostki wykazano w poniższej tabeli: 

 

Parametr Jednostka Wartość / przelicznik 

Czas 

sekunda 1s 

minuta 1min = 60s 

godzina 1h = 60min = 3600s 

doba 1d = 24h = 86 400s 

Długość 
metr 1m 

milimetr 1mm = 0,001m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1m2 

Objętość 
metr sześcienny 1m3 

litr 1l = 0,001m3 

Masa 
kilogram 1kg 

tona 1t =.1000kg 

Siła 
niuton 1N = 1 m kg/s2 

kiloniuton 1kN = 1000 N 

Naprężenie 
 1kN/m2 

 1N/mm2 

Ciśnienie 
pascal 1Pa = 1 N/m2 

milibar 1mbar = 102 Pa 

Moc 
wat 1W  = 1m2 kg/s3 

kilowat 1KW = 1000 W 

Temperatura stopień Celsjusza 1C 
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Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej 
w Polsce jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz ustawa z dnia 
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności. 

Materiały, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie 
stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona.  

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie musi być zgodny z odpowiednimi, obowiązującymi dokumentami 
odniesienia. 

 

3.8.2 Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
niego.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

3.8.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

http://bip.piib.org.pl/index.php?sub=bazydanych&cat_id=62&zx=&oid=118&x=57&SID=a5771a7a5e50fe2446a4c101a7bbb481
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materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez 
niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów  
u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów 
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem  
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
Wykonawcę. 
 

3.9 OBMIARY ROBÓT 
 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych. Dla umów 
ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do określenia zaawansowania robót dla 
potrzeb wystawienia przejściowej faktury. Zamawiający będzie wymagał od 
Wykonawcy sporządzenie kosztorysu ofertowego w oparciu o dokumentację 
techniczną, metodą uproszczoną z zastosowaniem cen jednostkowych. Kosztorys 
będzie podstawą do sporządzenia zestawienia ilości i kosztów wykonanych robót. 
 

3.9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 
na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, 
że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych  
w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane 
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przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  
w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora 
Nadzoru. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane  
w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 
wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
 

3.9.2 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 
Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 

3.10   ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 
dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia 
należności i jej wypłaty, które powinny zostać określone w umowie. 
 

3.11   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

3.11.1 Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  
i normatywami. 
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów 
lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. Wszystkie najważniejsze 
przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w każdej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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Normy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zadania inwestycyjnego: 
 

1. PN-EN 1997-1:2008/A-1:2014-05 
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 
 

2. PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie 
podłoża gruntowego. 
 

3. PN-B-12080:1996 
Urządzenia wodno-melioracyjne. Elementy drewnianych ścianek szczelnych. 
Wymagania i badania. 
 

4. PN-B-12095:1997 
Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
 

5. PN-B-12096:1997 
Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych. 
Wymagania i metody badań. 
 

6. PN-B-12074:1998 
Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni 
biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

7. PN-B-12081:1996 
Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty rurowe – wymiary. 
 

8. PN-B-12083:1996 
Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania  
i badania przy odbiorze. 
 

9. PN-B-12091:1997 
Urządzenia wodno-melioracyjne. Mnichy drewniane. Wymagania i metody 
badań. 
 

10. PN-B-12092:1997 
Urządzenia wodno-melioracyjne. Zastawki – wymiary. 
 
Zaleca się stosowanie wytycznych wskazanych w „Katalogu dobrych praktyk 
w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem 
zasad ich wdrażania” opracowanym przez Ministerstwo Środowiska w 2018 
roku. 

 
 

3.11.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które 
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są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie aprobat 
technicznych i innych wymaganych świadectw. 
 
Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zadania inwestycyjnego: 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  
(tekst jednolity Dz. U. 2025 poz.418), 
 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  
(tekst jednolity Dz. U. 2025 poz. 647), 
 

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne  
(tekst jednolity Dz. U. 2025 poz. 960), 
 

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 1151), 
 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach  
(tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587), 
 

6. Ustawa z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 1112), 
 

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), 

 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz. U. 2020 poz. 1609), 
 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia15 kwietnia 2022r.  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich 
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225), 
 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r.  
w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne  
i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579), 
 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), 
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12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012r.  
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 463), 
 

13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r.  
w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników 
tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  
(Dz. U. 2020 poz. 1429), 
 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
(Dz. U 2019 poz. 1839) 

 


