BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ Nam. SNP 23
974 01 Banska Bystrica

Elektronicky

Vsetkym zndmym zaujemcom

V4s list ¢islo/zo dna Nase Cislo Vybavuje/linka Banska Bystrica
Martin Dani$ 048/4325645 30.07.2018

Vec
Odpoved na Ziadost o vysvetlenie informacii uvedenych v sitaznych podkladoch a zmena sutaznych podkladov.

Identifikacia verejného obstaravania.

Verejny obstaravatel: Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Predmet zadkazky: Rekonstrukcia cesty a mostov - 11/584 Trangoska (Srdie¢ko) — Tale — Bystra a
[11/2373 Dolné Lehota - Krpacovo — Téle.

Vyhlasené: vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 138/2018 dria 13.07.2018 pod zn.

oznamenia 9547 - WYP

Na zaklade Ziadosti o vysvetlenie informdacii uvedenych v sutaznych podkladoch kvyssie identifikovanému
verejnému obstaravaniu, dorucenej verejnému obstardvatelovi elektronicky prostrednictvom komunikacného
rozhrania systému Josephine dfia 25.05.2018 a v sulade s § 114 ods. 8 zakona ¢. 343/2015 z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,ZV0O“), poskytujeme vsetkym znamym
zdujemcom nasledovné vysvetlenie a zdrover informaciu o zmene sutaznych podkladov:

Otazka ¢. 1

V sutaznych podkladoch bod 22.3 je uvedené aké doklady a dokumenty pozaduje predlozZit verejny obstaravatel
od Uspesného uchddzada s dostatocnym casovym predstihom pred podpisom zmluvy, ale najneskér ku driu
podpisu zmluvy.

Jednym z tychto dokladov ma byt podla odstavca ,f“ aj Zaruéna listina - doklad preukazujici poskytnutie bankovej
zaruky na vady diela a garan¢né vady vo vySke 10 % z ceny diela bez DPH platnd v obdobi odo dfa podpisu
preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do dria nasledujiceho po dni uplynutia zidru¢nej doby
podla zmluvy o dielo. Vzhladom k tomu Ze zabezpeka (zaru¢na listina) ako taka predstavuje urcity zdvazok
povaZujeme poziadavku obstardvatela k jej predlozeniu pred podpisom zmluvy, resp. najneskor k podpisu zmluvy,
t.j. v Case ked zmluva este nie je platna, uc¢inna a vykonatelna za nepresnu.

MobzZe obstardvatel v slvislosti s uvedenym prehodnotit svoju poziadavku tykajicu sa predlozenie zaruky pred
podpisom zmluvy, resp. k podpisu zmluvy a to tak, Ze tuto bude povinny predloZit UspeSny uchadzac¢ po
nadobudnuti u¢innosti zmluvy, najneskor vsak k datumu odovzdania staveniska ? Pokial nie, méze obstaravatel
vysvetlit z akého dévodu pozaduje predlozit zaruku pred podpisom zmluvy, resp. najneskér ku driu podpisu
zmluvy?
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Odpoved'¢. 1

Verejny obstaravatel trva na svojej poziadavke. Verejny obstaravatel poZzaduje predloZit bankovu zaruku/zlozit
zmluvna zabezpeku pred podpisom zmluvy aby prediSiel situdcii, kedy by zhotovitel zmluvnu zdbezpeku po
podpise zmluvy nezloZil, dopustil by sa podstatného porusenia zmluvnych podmienok s nasledkami odstupenia
od zmluvy a verejny obstardvatel by musel verejné obstaravanie na predmet zakazky opakovat. V pripade, ak nie
je zmluva podpisana a Uspesny uchadzac¢ zmluvni zabezpeku nezloZi, verejny obstaravatel ma zakonni moznost
postupovat v zmysle § 56 ods. 9 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (,dalej len ,,ZVO“).

Otazka ¢. 2

Myslime si spravne i vo vztahu k zneniu predmetného odstavca, Ze obstaravatel pozaduje bankovu zaruku ktora
bude zabezpecovat zavazky uchadzaca na odstrafiovanie vad vzniknutych pocas realizicie diela a vad pocas
zarucnej doby, t.j. Ze obstardvatel zIUcil do jednej bankovej zaruky dve zaruky (vykonovu aj garancnu)?

Odpoved ¢. 2
Ano.

Otéazka ¢. 3

V pripade, Ze je nasa predchddzajuca Uvaha, zZe obstaravatel zIUcil dve zdruky do jednej sprdvna, mame za to, zZe
vyska zaruky pocas plynutia zaru¢nej doby, t.j. 10% je nestandardne vysoka. BeZne pri takomto type zakaziek byva
vo vyske 5% . MoGZe obstaravatel prehodnotit vysku zaruky na zaruénu dobu ?

Odpoved'¢. 3
Verejny obstardvatel prehodnotil vysku zaruky a zaru¢nud dobu, tieto povaZuje za primerané a ostdvaju v platnosti.

Otazka ¢. 4

V sutaznych podkladoch bod 22.3 je uvedené aké doklady a dokumenty poZaduje predloZit verejny obstaravatel
od uUspesného uchadzada s dostatocnym casovym predstihom pred podpisom zmluvy, ale najneskér ku diu
podpisu zmluvy. Jednym z tychto dokladov ma byt podla odstavca ,,a” dékaz o existencii poistenia. Uchadza¢ ma
uzatvorenu ramcové poistné zmluvy. Bude povaZovat obstardvatel tito svoju poziadavku za splnenu pokial
Uspesny uchadzac predlozi poistné certifikaty vydané k tymto rdmcovym zmluvdm preukazujice splnenie
obstaravatelovych poZiadaviek definovanych v bode 22.3, odstavec ,,a“ ?

Odpoved'¢c. 4
Ano, bude.

Otéazka ¢. 5

V Prilohe ¢.4 sutaznych podkladov — zmluva o dielo, je v ¢lanku lll, bod ¢. 4 okrem iného uvedené i nasledovné:

,» Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osob, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy, neporusi zakaz
nelegdlneho zamestndavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni zdkona ¢. 351/2015 Z.z. (dalej len ,,zdkon o nelegdlnom zamestnavani). Za
ucelom kontroly dodrZiavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od zhotovitela v nevyhnutnom
rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel doddva pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré
su potrebné na to, aby objedndvatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporusuje zdkaz nelegélneho
zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objedndvatelovi poskytniut bezodkladne,
najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania. Zhotovitel zodpoveda za vsetky pokuty a sankcie ulozené
objednavatelovi z doévodu, Ze zhotovitel porusil zadkaz nelegdlneho zamestnavania alebo neposkytol
objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona o nelegdlnom zamestnavani. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objedndvatelovi nahradi skodu, ktora bola sposobend objednavatelovi
porusenim pravnych povinnosti podla zdkona o nelegalnom zamestnavani zo strany zhotovitela a inych pravnych
predpisov. UloZené pokuty, iné sankcie a sp6sobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vy$Sie uvedenych
dovodov, zhotovitel uhradi objedndvatelovi do 15 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatela.”



Mame za to, Ze toto znenie uvedené v texte bodu ¢.4 je vzhladom na zmenu zdkona ¢. 82/2005 k 01.01.2018
neaktualne. Mdze preto obstardvatel s ohlfadom na to, Ze od 01.01.2018 doslo k zmene zakona €. 82/2005 o
nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani, t.j. Ze pod dodavkou préce v suvislosti so zdkazom prijat nelegalnu
pracu sa chape len docasné pridelenie zamestnancov podla zakonnika prace a nie dodavka prdce prostrednictvom
poddodavatela alebo zhotovitela na zdklade zmlav o dielo, zmldv o vykonani stavebnych prac, zmlav o prevadzke
mechanizaénych prostriedkov, a pod. prehodnotit ponechanie daného textu v zneni bodu ¢. 4? V pripade Ze i
napriek vysSie uvedenému trva obstaravatel na takto nim definovanej poziadavke uvedenej v zneni bodu ¢.4 ,
ktoré je nad ramec zakona ¢. 82/2005 v platnom zneni, mdze vysvetlit z akého dévodu?

Odpoved' ¢. 5

Verejny obstardvatel ma za to, Ze z uvedeného ustanovenia nevyplyvaju zdujemcom uvedené skutocnosti. Z
uvedeného ustanovenia vyplyva, ze zhotovitel nesmie porusit zékaz nelegalneho zamestnavania podla zdkona ¢.
82/2005 v platnom zneni. Z uvedeného dévodu ostava zmluva o dielo v tomto bode v platnosti.

Otazka ¢. 6

5) V Prilohe ¢.4 sutaznych podkladov — zmluva o dielo — je v ¢lanku VII, bod ¢.3 definovana cena ako cena
maximalna, a sucasne v bode ¢€.4 toho istého ¢lanku ako cena pevna. Mdme za to, Ze zrejme nedopatrenim doslo
k dvom réznym definiciam ceny a spravne i vo vztahu k tomu, Ze podkladom pre fakturaciu bude supis skutocne
vykonanych prac by mala byt cena definovana ako cena maximalna. Moze obstaravatel jasne definovat o aki cenu
diela sa jednd ?

Odpoved ¢. 6 a zmena sutainych podkladov.

Jednd sa o maximalnu cenu. Verejny obstaravatel meni prilohu ¢. 4 Zmluva o dielo sutaznych podkladov, ¢l. VII.
ods. 4 nasledovne:

P6vodné znenie:

,4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa mad za to, Ze zhotovitel ziskal vsetky informdcie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel sa neméZe dovoldvat zvysenia ceny najmd z dévodu, Ze mu
neboli zndme alebo poskytnuté vsetky potrebné informdcie a podklady.”

Nové znenie:

»4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa md za to, Ze zhotovitel ziskal vsetky informdcie a v
ponuknutej maximdlnej cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemdéze dovoldvat zvysenia ceny najmd z dévodu,
Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vsetky potrebné informdcie a podklady.”

Otéazka ¢. 7

V Prilohe ¢.4 sutaznych podkladov — zmluva o dielo — je v ¢lanku VII, bod €.10 uvedené nasledovné : ,Zhotovitel je
povinny s predlozenim faktury predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje splatné zavazky vodi
svojim subdodavatefom a tuto skuto¢nost objednavatelovi na jeho Ziadost je zhotovitel povinny aj preukazat, inak
je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktlry vystavenej zhotovitefom, a to az do doby Uhrady splatnych
zéviazkov voli subdodavatelom zo strany zhotovitela.” Madme za to, Ze takto definovana povinnost zhotovitela je
vo vztahu k ditke realizicie predmetu zmluvy a obstardvatelom stanoveny spdsob a lehotu splatnosti
zhotovitefom vystavenej faktlry neprimerana ? Prehodnoti v tomto pripade obstardvatel znenie daného bodu vo
vztahu k dobe realizicie a tento zo znenia ¢lanku vypusti ? V pripade, Ze nie mdZe obstaravatel vysvetlit z akého
dovodu trva na tejto svojej poziadavke ?

Odpoved' ¢. 7

Verejny obstaravatel trva na svojej poziadavke. Verejny obstardvatel chce aplikaciou tohto ustanovenia
predchadzat situaciam, ked'si objednavatel voci zhotovitelovi spini vSetky svoje finan¢né zavazky, avsak zhotovitel
si nesplni vSetky svoje finanéné zavazky voci svojim subdodavatelom.

Otdazka ¢. 8

V Prilohe €. 4 sutaznych podkladov — zmluva o dielo — je v ¢lanku VII, bod ¢.13 stanovena vyska zmluvnej pokuty
pre pripad porusenia povinnosti zhotovitela odovzdat riadne zhotovené dielo véas, a to 0,1% z ceny diela bez DPH.
Takto definovanu vysku zmluvnej pokuty povaZujeme za vysoku a sucasne za duplicitnd so zmluvnou pokutou



uvedenou v texte zmluvy — ¢lanok XlI, bod €.2 ? Prehodnoti obstaravatel znenie bodu €. 13 uvedené v ¢lanku VII,
a tento zo znenia ¢lanku vypusti?

Odpoved'¢. 8

Stanovena vyska zmluvnej pokuty je z pohladu verejného obstaravania primerana. Kazdy jeden deri omeskania so
splnenim zmluvnej povinnosti odovzdat zhotovené dielo riadne a véas predstavuje predlZovanie obdobia
diskomfortu pre uzivatelov cestnych komunikacii, ktoré verejny obstaravatel ma povinnost spravovat, ¢o je pre
verejného obstaravatela neprijatelny stav, vyjadreny prdve vyskou zmluvnej pokuty.

Verejny obstaravatel kazdopadne prehodnotil poziadavku a upravuje €l. Xll. ods. 2 zmluvy o dielo nasledovne.
P6vodné znenie:

»2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela podla ¢lanku I, Eldnku 111,
¢lanku IV ods. 6, ods. 7, ods. 9, ¢lanku V ods. 2, ods. 3, , ¢lanku VI, ¢ldnku XIII ods. 7 Zmluvy alebo ak sa pocas
realizdcie Diela preukdZe, Ze stavebné prdce podla vykazov vymer, ¢o do kvantitativnych alebo kvalitativnych
poZiadaviek Diela nezodpovedaju mnoZstvu alebo kvalite vymienenej objedndvatelom v Zmluve, sutaZnych
podkladoch alebo Dielo nie je zhotovované podla Harmonogramu prdc predloZeného zhotovitelom, je zhotovitel
povinny zaplatit zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,5% z celkovej ceny Diela bez DPH za kaZdé jednotlivé
porusenie povinnosti zvldst a to aj opakovane.”

Nové znenie:

»2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela podla ¢lanku I, ¢lanku 11,
Clanku IV ods. 6, ods. 7, ods. 9, ¢ldnku V ods. 2, ods. 3,, €lanku VI ods. 1 a 3, ¢ldnku Xlll ods. 7 Zmluvy alebo ak sa
pocas realizdcie Diela preukdZe, Ze stavebné prdce podla vykazov vymer, co do kvantitativnych alebo kvalitativnych
poZiadaviek Diela nezodpovedaju mnoZstvu alebo kvalite vymienenej objedndvatelom v Zmluve, sutaZnych
podkladoch alebo Dielo nie je zhotovované podla Harmonogramu prdc predloZeného zhotovitelom, je zhotovitel
povinny zaplatit zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,5% z celkovej ceny Diela bez DPH za kaZdé jednotlivé
porusenie povinnosti zvldst a to aj opakovane.”

Otazka c. 9

V Prilohe ¢.4 sutaznych podkladov — zmluva o dielo — je v ¢lanku VIII, bod ¢.1 definovana povinnost zhotovitela ku
kazdému subdodavatelovi okrem iného predlozZit i dokaz o zapise do registra partnerov verejného sektora (RPVS),
ak zdkon pre takéhoto subdoddvatel tento zdpis vyzaduje. Vzhladom k tomu, Ze prislusny registracny sud
nevydava dokaz o zapisani do RPVS, register je pristupny na prislusnej internetovej stranke a sdm obstaravatel si
vie preverit zapis do RPVS, mozZe obstaravatel vysvetlit aky dékaz o zapise do RPVS pozaduje k predlozeniu od
zhotovitela, resp. tuto poZiadavku zo znenia bodu €. 1 vypustit?

Odpoved'¢. 9

Verejny obstardvatel pozaduje predlozit akykolvek dbkaz o tom, Ze subdodavatel zhotovitela ma v registri
partnerov verejného sektora zapisanych konecnych uZivatelov vyhod, ak zdkon pre takéhoto subdodavatela
takyto zapis vyZaduje.

Otazka ¢. 10

V Prilohe ¢.4 sutaznych podkladov — zmluva o dielo — je v ¢lanku XlI, bod €. 16 definovany slub odskodnenia.
Text tak ako je koncipovany povazujeme za Siroky, neprimerany a nesuvisiaci s predmetom zmluvy.

a) Mbze obstaravatel vysvetlit ¢o ho viedlo k tomu a z akého dévodu poZaduje Uhradu Skody vzniknutej i po
plynuti jej platnosti a Ucinnosti, t.j. po uplynuti zaru¢nej doby ?

b) Preco chce obstaravatel takyto prislub odskodnenia ked tento nesuvisi s predmetom zmluvy?

c) Z akého dbévodu objednavatel poZaduje takyto prisfub ked tento je spojeny s inym ucelom— vid znenie § 725 a
nasledujucich obchodného zakonnika v platnom zneni, nez je Gcel tejto zmluvy o dielo ?

d) Prehodnoti obstaravatel znenie daného textu a to tak Ze tento zo znenia zmluvy vypusti ?

Odpoved ¢. 10 a zmena sttaznych podkladov
Verejny obstaravatel prehodnotil svoju poZiadavku a vypusta ods. 16 z ¢lanku XIl. zmluvy o dielo, definovany ako
slub odskodnenia.



Verejny obstardvatel zaroven v prilohe tohto listu priklada upravenu prilohu €. 4 sutaznych podkladov — zmluvu
o dielo.

KedZe sa nejedna o podstatni zmenu sutaznych podkladov, pévodnd lehota na predkladanie ponuk ostava
zachovana.

S Uctou,

Martin Danis
kontaktnd osoba verejného obstardvatela

Priloha €. 1: Priloha ¢. 4 sutaznych podkladov — zmluva o dielo (Uprava zo dria 30.07.2018)



