



Bratislava, 19.05.2026
Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 až 8

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Výzva č. 32 R51 Devínska radiála - Nábrežie Ľ. Kadnára (Most Lafranconi - klub Mark Twain), stavba**“, vyhlásenom v rámci DNS „Služby projektantov pre účely projektovania inžinierskych stavieb“ boli doručené nasledovné otázky:

Otázka č. 1:

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie požiadavky na spracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác, keďže z poskytnutých podkladov nie je zrejmé, o aký typ dokumentácie ide, ani podľa ktorého právneho predpisu (konkrétne ustanovenie – paragraf, odsek, príloha) má byť vypracovaný.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ doplnil informácie ku Plánu povodňových a zabezpečovacích prác, ktorý je potrebné vypracovať podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 28. mája 2010, zverejnenej na linku:

https://www.enviroportal.sk/uploads/2012/04/page/environmentalne-temy/rizi/261_2010.pdf

Aktualizovaná Príloha č. 5 zmluvy Opis predmetu zákazky, úprava 19.05.2026

Otázka č. 2:

Zároveň žiadame o informáciu, či má verejný obstarávateľ k predmetnému územiu k dispozícii vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku alebo existujúcu projektovú dokumentáciu.

Odpoveď č. 2:

Projektová dokumentácia plánovanej stavby Slovenského vodohospodárskeho podniku je dostupná v súťažných podkladoch v profile zákazky na predmet II. Bratislava - protipovodňová ochrana, Aktivita č. 3A, MČ Bratislava Karlova Ves, časť úseku Zaústenie Vydrice do Dunaja - trysková injektáž na uvedenom linku:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3554349?cHash=b69fb6f77f56f5a8db29fc5fb82d338d>

Verejný obstarávateľ zohľadnil vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku k plánovanej stavbe pri spracovaní súťažných podkladov k tejto zákazke. Verejný obstarávateľ dáva v tejto súvislosti do pozornosti podmienku Slovenského vodohospodárskeho podniku, aby zhotoviteľ mal vypracovaný a odsúhlasený „Plán povodňových zabezpečovacích prác“.

Otázka č. 3 :

V prílohe č. 5 - Opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza:

Podkladom k vypracovaniu je: Projektová dokumentácia O5 Opavská v stupni DÚR, ktorú vypracovala Inžiniersko-projektová spoločnosť GEOCONSULT, spol. s r.o., Ružinovská 42, 821 03 Bratislava.

Môže verejný obstarávateľ, v záujme poskytnúť rovnaké podmienky na vypracovanie ponuky všetkými uchádzačmi, poskytnúť uvedenú projektovú dokumentáciu?



Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ opravil údaj o nesprávne uvedenom názve projektovej dokumentácie v prílohe č. 5 Opis predmetu zákazky. Projektová dokumentácia bude poskytnutá iba úspešnému uchádzačovi pri podpise Zmluvy o dielo.

Aktualizovaná Príloha č. 5 zmluvy Opis predmetu zákazky, úprava 19.05.2026

Otázka č. 4:

V Prílohe č. 9 Návrh zmluvy o dielo verejný obstarávateľ uvádza:

6.2.2 Faktúru za výkon OAD po ukončení výstavby, a to podľa počtu a náročnosti zadefinovaných odpracovaných a zástupcom Objednávateľa potvrdených hodín v rámci dohodnutého rozsahu OAD.

Tiež sa uvádza:

6.3 Podkladom pre vystavenie konkrétnej faktúry a súčasne jej prílohou bude:

(a) pri prevzatí jednotlivých stupňov Projektovej dokumentácie Zhotoviteľom vypracovaný súpis odovzdanej Projektovej dokumentácie potvrdený povereným zástupcom Objednávateľa (podľa Čl. IV bod 4.3 písm. a) tejto Zmluvy), (b) po vykonaní OAD Zhotoviteľom vypracovaný výkaz skutočne vykonaných hodín OAD potvrdený zástupcom Objednávateľa, ktorý bude prílohou faktúry za OAD.

Z uvedených platobných podmienok je možné vyrozumiť, že OAD sa bude fakturovať podľa skutočne odpracovaných a obstarávateľom potvrdených hodín výkonu OAD a dohodnutej hodinovej sadzby.

V prílohe č. 3 Príloha č. 3 zmluva Cena projekčných prác a služieb sa však uvádza cena za OAD jednou pevnou cenou.

Môže verejný obstarávateľ odstrániť túto nezrovnalosť, napríklad doplnením tabuľky pre cenu za OAD, kde bude uvedený obstarávateľom predpokladaný rozsah hodín OAD, hodinová sadzba a vynásobením týchto údajov vznikne predpokladaná cena za výkon OAD?

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ nepovažuje uvedené platobné podmienky za nezrovnalosť. Celková suma uvedená v Prílohe č. 3 Cena projekčných prác za odborný autorský dohľad projektanta nie je konečnou fixnou sumou, ale predstavuje predpokladaný finančný objem za uvedenú položku. Skutočná fakturácia bude realizovaná na základe reálne odpracovaných a obstarávateľom potvrdených hodín výkonu odborného autorského dohľadu (OAD).

Otázka č. 5

3. Predmet zákazky

Predmetom výzvy č. 32 je projektová dokumentácia, ktorá bude vypracovaná podľa zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa súvisiacich vykonávacích predpisov v platnom znení s náležitosťami projektu pre prípadné konanie o stavebnom zámere, dopracovaná do úrovne projektu stavby a/alebo projektu stavby pre ohlásenie, a inžinierska činnosť súvisiaca s vypracovaním tejto PD pre stavbu cyklotrasy „Cyklo R51 Devínska radiála - Nábrežie I. Kadnára, úsek Most Lafranconi - klub Mark Twain“. Cyklotrasa vedie od Mosta Lafranconi po Klub Mark Twain. Podrobnosti vrátane požadovanej lehoty dodania sú uvedené v prílohe č. 5 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Tiež sa príkladá:

Príloha č. 1 Projektová dokumentácia – obsah a rozsah, ktorá je všeobecným dokumentom, ktorý nie je objektívne možné stotožniť s požiadavkami na konkrétny požadovaný stupeň projektovej dokumentácie. Uvádzajú sa tam všeobecné popisy a nie je možné vyrozumiť, ktorý obsah sa má priradiť ku ktorému stupňu projektovej dokumentácie. Ako príklad uvádzame konštatovanie: „Projektová dokumentácia bude podkladom pre zhotovenie diela.“ Bez špecifikovania, ktorý stupeň projektovej dokumentácie bude mať takéto použitie.

Tiež sa uvádza: Príloha č. 5 – Opis predmetu zákazky



Projekt zahŕňa: 2. Zabezpečenie projektovej dokumentácie „projekt stavby v podrobnosti vykonávacieho projektu“ – PD PS/VP (pôvodne projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu - PD DSP/DRS. Pričom tabuľka na stanovenie ponukovej ceny obsahuje požiadavku na stanovenie ceny pre: Projektová dokumentácia pre Stavebný zámer. Projektová dokumentácia pre Projekt stavby.

Môže verejný obstarávateľ, v zmysle požiadavky zákona o verejnom obstarávaní, že predmet zákazky musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranne, spresniť požadované stupne projektovej dokumentácie tak, aby bol možný iba jeden a jednoznačný výklad?

Odpoveď č. 5

Verejný obstarávateľ doplnil Prílohu č. 5 Opis predmet zákazky a ako je uvedené v Prílohe č. 3 Cena projekčných prác požadované stupne projektovej dokumentácie sú:

- Stavebný zámer,
- Projekt stavby,
- Vykonávací projekt,
- Autorský dohľad projektanta.

Otázka č. 6

V tabuľke na určenie ponukovej ceny sa uvádza požiadavka na ocenenie: Inžinierska dokumentácia pre Stavebný zámer.

Môže verejný obstarávateľ objasniť, čo má byť predmetom takejto dokumentácie, v zmysle požiadavky zákona o verejnom obstarávaní, že predmet zákazky musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranne?

Odpoveď č. 6:

Inžinierska činnosť pozostáva z:

- konzultácie PD počas celej doby projektovania za účelom zrýchlenia povoľovacieho procesu, uskutočnenia predbežných rokovaní s dotknutými orgánmi verejnej správy a s dotknutými právnickými alebo fyzickými osobami, za účelom získania ich kladného stanoviska k zamýšľanému projektu,
- a to osobitne ku každému stupňu Projektovej dokumentácie označenej vyššie v rozsahu potrebnom pre príslušné konania podľa Stavebného zákona.
- zabezpečenia overenia projektu a súčinnosť pri vydaní overovacej doložky pre všetky stavebné objekty projektu.

Otázka č. 7:

V tabuľke na určenie ponukovej ceny sa uvádza požiadavka na ocenenie: Inžinierska činnosť pre Vykonávací projekt.

Môže verejný obstarávateľ objasniť, čo má byť predmetom takejto inžinierskej činnosti, keďže vykonávací projekt nie je súčasťou tabuľky na ocenenie, v zmysle požiadavky zákona o verejnom obstarávaní, že predmet zákazky musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranne?

Odpoveď č. 7

Inžinierska činnosť pozostáva z:

- konzultácie PD počas celej doby projektovania za účelom zrýchlenia povoľovacieho procesu, uskutočnenia predbežných rokovaní s dotknutými orgánmi verejnej správy a s dotknutými právnickými alebo fyzickými osobami, za účelom získania ich kladného stanoviska k zamýšľanému projektu
- zabezpečenia všetkých stanovísk dotknutých orgánov, správcov inžinierskych sietí a ostatných dotknutých subjektov, a to osobitne ku každému stupňu Projektovej



dokumentácie označenej vyššie v rozsahu potrebnom pre príslušné konania podľa Stavebného zákona.

- zabezpečenia overenia projektu a súčinnosť pri vydaní overovacej doložky pre všetky stavebné objekty projektu.

Inžinierska činnosť v rozsahu zabezpečenia overenia projektu stavby a súčinnosti pri vydaní overovacej doložky, vrátane súhlasného stanoviska budúceho správcu.

Otázka č. 8:

V prílohe č. 4 Termíny dodania sa uvádzajú termíny dodania jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie do 30 dní. Pričom v zmluve o dielo sa uvádza:

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na pripomienkovanie koncept konkrétneho stupňa Projektovú dokumentáciu (textovú časť s príslušnou výkresovou dokumentáciou), ktoré bude obsahovať všetky pripomienky dotknutých subjektov po predbežnom prerokovaní Projektovú dokumentácie, ako aj pripomienky, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov v jednotlivých štádiách povoľovania Stavby (ak už budú k dispozícii) a to všetko najneskôr 18 pracovných dní pred termínom jej odovzdania Zhotoviteľovi na dobu najmenej 5 pracovných dní, a následne...

V tejto súvislosti podotýkame, že doba 18 plus 5 pracovných dní predstavuje asi 31 kalendárnych dní, čo je viac ako termín dodania projektovej dokumentácie. Reálne teda na vypracovanie projektovej dokumentácie má projektant -1 deň.

Pričom na vypracovanie napr. stavebného zámeru je potrebné vykonať geodetické zameranie, po predbežnom návrhy technického riešenia alebo počas neho je potrebné vykonať potrebné prieskumy, po technickom návrhu je potrebné vypracovať dokumentáciu pre majetkoprávne vysporiadanie a pod.

Môže verejný obstarávateľ zmeniť termíny dodania tak, aby boli primerané náročnosti predmetu obstarávania?

Odpoveď č. 8

Verejný obstarávateľ preskúmal doručenú pripomienku týkajúcu sa nastavenia lehôt na predkladanie a pripomienkovanie projektovej dokumentácie.

V nadväznosti na uvedené verejný obstarávateľ pristúpil k úprave časového harmonogramu plnenia predmetu zákazky, a to **posunutím termínov**, čím bol vytvorený dostatočný časový priestor na riadne spracovanie projektovej dokumentácie vrátane predloženia konceptu na pripomienkovanie a zapracovania pripomienok uchádzača. Táto zmena je zohľadnená v prílohe č. 4 zmluvy – Termíny dodania.

S pozdravom

Mgr. Eva Grambličková
vedúca referátu 1
oddelenie verejného obstarávania