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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 20 
 
Názov zákazky: 
R2 Zacharovce – Bátka, zhotoviteľ stavby 
  
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 63/2026 pod 
č. 221940-2026 dňa 31. 03. 2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 65/2026 pod č. 4612-MSP dňa 01. 04. 2026 
(ďalej len „Oznámenie“). 
 
I. 
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázok záujemcov nasledovné vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie ponúk alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (ďalej len 
„Vysvetlenie informácií č. 20“). 
(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcov) 

 
99. Otázka záujemcu: 
 Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že v dokumente „1_ZV 4 Časť 2 FORMULÁR PLATIEB revizia 3“, v záložke 

„4.2.3 VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKOM“, položka číslo 22 „Ošetrovanie vegetácie“ má byť ocenené ošetrenie vegetácie 
objektu zahrnutej v objekte 051 - Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R2 – stromy, kerostromy a kríky a plocha 
hydroosevu zahrnutá v objekte SO 101-00. 

 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 99: 
 Ošetrovanie vegetácie zahrnutej v objekte 051 - Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R2 – stromy, kerostromy a kríky 

a ošetrovanie plôch hydroosevu zahrnutých v objekte SO 101-00 bude ocenené v položke číslo 22 „Ošetrovanie 
vegetácie“ vo Zväzku 4 Časť 2 2 FORMULÁR PLATIEB revizia 3. Základné činnosti a frekvencie vykonávaných činností na 
ošetrovanie zatrávnenia a výsadby sú uvedené v Prílohe č. 08 Starostlivosť o vegetačné úpravy, Zväzku č.3.  

 
100. Otázka záujemcu: 
 Otázka č. 1 
 Žiadame o vysvetlenie informácii uvedených vo Zväzku 3, Časť 1 Všeobecné informácie a požiadavky Objednávateľa, 

2.3.1 Organizačná schéma. 
 V tomto bode je uvedené: 
 Do 14 dní od Dátumu začatia prác Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi a Stavebnému dozoru kompletnú organizačnú 

schému Personálu Zhotoviteľa personálne obsadenú v zmysle ponuky u Zhotoviteľa, ktorý plánuje použiť pri realizácii 
Zmluvy, spolu s podrobnosťami a kontaktmi na kľúčových odborníkov. 

 Súčasťou organizačnej schémy budú: 
 1. Riaditeľ stavby – Predstaviteľ Zhotoviteľa 
 2. Hlavný stavbyvedúci/zástupca Riaditeľa stavby 
 3. Stavbyvedúci na mosty 
 4. Stavbyvedúci pre cesty 
 5. Hlavný inžinier projektu 
 6. Zodpovedný projektant pre mostnú časť 
 7. Koordinátor dokumentácie 
 8. Projektant pre životné prostredie 
 9. Hlavný geodet Zhotoviteľa 
 10. Špecialista pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti 
 11. Koordinátor pre geologickú časť 
 

 Rozdeľovník 
 
 
Váš list číslo/zo dňa Evidenčné číslo Vybavuje Dátum 
  8681/10301/2026       

 
 
 
 
 

JUDr. Mária Kokindová 7. 8. 2026 



 

   

 

 

 Koordinátor dokumentácie - je v zmysle nariadenia vlády č.396/2006 Z.z. (ďalej len „nariadenie vlády“) projektant podľa 
§46  zákona č.50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a musí ďalej spĺňať podmienky v súlade s § 45 
ods. 4 stavebného zákona, musí mať odbornú spôsobilosť autorizácia stupňa A2 – Komplexné architektonické 
a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického 
poradenstva s výnimkou architektonických služieb) resp. (kategórie inžinierske stavby – dopravné stavby) alebo 
ekvivalentné doklady. Zhotoviteľom v ponuke uvedená osoba sa zaväzuje vykonávať činnosť koordinátora 
dokumentácie na základe obojstranne podpísaného poverenia od objednávateľa v súlade s §5 NV 396/2006.  

 V zmysle súťažných podkladov však uchádzači vo svojich ponukách nepredkladajú nasledovných kľúčových odborníkov:  
 4. Stavbyvedúci pre cesty 
 7. Koordinátor dokumentácie 
 8. Projektant pre životné prostredie 
 9. Hlavný geodet Zhotoviteľa 
 10. Špecialista pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti 
 11. Koordinátor pre geologickú časť 
 Vysvetľujeme si správne, že Zhotoviteľ je povinný v zmysle predmetného bodu uviesť týchto kľúčových odborníkov (p. 

č. 4, 7, 8, 9, 10, 11) v organizačnej schéme Personálu Zhotoviteľa i napriek skutočnosti, že títo neboli uvedení v ponuke 
Zhotoviteľa? 

 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 100: 

Verejný obstarávateľ uvádza, že v zmysle bodu 2.3.1 Organizačná schéma Zväzku 3, Časť 1 Všeobecné informácie 
a požiadavky Objednávateľa súťažných podkladov je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi a Stavebnému 
dozoru kompletnú organizačnú schému Personálu Zhotoviteľa, ktorý plánuje použiť pri realizácii Zmluvy, spolu s 
podrobnosťami a kontaktmi na kľúčových odborníkov tak ako je uvedené v  predmetnom bode.  
V organizačnej schéme budú uvedení aj odborníci, ktorí neboli uvedení v ponuke Zhotoviteľa. 

 
101. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.2 
 Stavebné objekty menovaných Podzhotoviteľov - absentujú zmluvy/dohody o preložkách inžinierskych sietí 

menovaných Podzhotoviteľov. Žiadame o potvrdenie, že tieto zmluvy/dohody budú poskytnuté pred Základným 
dátumom, prípadne o vysvetlenie, akým spôsobom majú byť záväzky vyplývajúce z uvedených preložiek zohľadnené v 
ponuke. 

 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 101: 

Verejný obstarávateľ aktuálne zabezpečuje zmluvy/dohody o preložkách inžinierskych sietí o vyvolanej investícii, nie 
zmluvy/dohody o preložkách inžinierskych sietí s menovanými Podzhotoviteľmi. Budúcemu zhotoviteľovi budú 
odovzdané bezodkladne po ich uzavretí. 

 
102. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.3 
 Zväzok 2, podčl. 13.3 OZP - zavádza sa pevné obmedzenie zisku. Podčl. 13.3 VZP vychádza zo zásady úpravy Zmluvnej 

ceny s primeraným ziskom, pričom miera primeranosti zisku má reflektovať okolnosti konkrétnej Zmeny, jej rizikovosť. 
Ust. § 3 ods. b) zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách stanovuje, že cena má zahŕňať primeranú ziskovú prirážku s 
prihliadnutím na ekonomicky oprávnené náklady, rizikovosť činnosti a podmienky realizácie. Pevné obmedzenie zisku v 
podčl. 13.3 OZP môže viesť k zvýšeniu ponukových cien už vo verejnom obstarávaní (ako kompenzácia budúcich 
neregulovaných rizík), alebo k vytvoreniu neudržateľného ekonomického tlaku počas realizácie Diela. Z tohto dôvodu 
navrhujeme, aby pri vysoko rizikových Zmenách bolo umožnené preukázanie primeraného zisku, pričom fixné percento 
zisku by malo slúžiť ako orientačné východisko, nie ako absolútne záväzný limit. Žiadame o úpravu súťažných podkladov.  

 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 102: 
 Platia súťažné podklady. 
 
103. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.4 
 Zväzok 2, podčl. 4.26 OZP 
 “Zhotoviteľ je v súlade s podčlánkom 4.26 Zmluvných podmienok povinný počas celej Lehoty výstavby viesť Stavebný 

denník. Stavebný denník sa bude viesť na elektronickej platforme zabezpečenej Objednávateľom”. 
 Zväzok 3, časť 1 - podčl. 2.3.3 



 

   

 

 

 "... Zhotoviteľ si všetky náklady v súvislosti s vedením Stavebného denníka v elektronickej platforme (napr. zabezpečenie 
kvalifikovaného elektronického podpisu, školenia na softvérovú platformu a pod.) zahrnie do ceny Diela. “  

 1. Žiadame verejného obstarávateľa o podrobnejšiu špecifikáciu znášania nákladov a to tak, že budú predstavovať úplný 
a konečný rozsah nákladov na strane Zhotoviteľa. 

 2. Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že všetky náklady, poplatky a licencie súvisiace s používaním uvedenej 
elektronickej platformy (vrátane licenčných, prevádzkových a prístupových poplatkov, technickej podpory a pod.) znáša 
v plnom rozsahu Objednávateľ a Zhotoviteľ nie je povinný tieto náklady zahrnúť do ponukovej ceny, s výnimkou 
zabezpečenia kvalifikovaného elektronického podpisu a školenia na softvérovú platformu. 

 3. Čo sa týka nákladov na školenie, žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie ceny školenia na softvérovú 
platformu, najmä výšku poplatku za školenie (za osobu / za organizáciu), rozsah školenia (počet hodín), počet 
používateľov a pod. 

 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 103: 

Ad 1.: Verejný obstarávateľ podrobnejšiu špecifikáciu znášania nákladov neposkytuje, platí Zväzok 3, Časť 1, podčl. 2.3.3 
súťažných podkladov. 

 
 Ad 2.: Áno, všetky náklady, poplatky a licencie súvisiace s používaním uvedenej elektronickej platformy (vrátane 

licenčných, prevádzkových a prístupových poplatkov, technickej podpory a pod.) znáša v plnom rozsahu Objednávateľ. 
Zhotoviteľ si zahrnie do ceny zabezpečenie kvalifikovaného elektronického podpisu, školenia na softvérovú platformu 
a školenia administrátora. 

 
 Ad 3.: Dodávateľom elektronickej softvérovej platformy (BUILDARY.ONLINE) je spoločnosť F1RST information systems, 

s.r.o. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom obrátiť sa s požiadavkou na ocenenie činností súvisiacich s používaním 
uvedenej elektronickej platformy na túto spoločnosť. 

 
104. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.5 
 Zväzok 3, časť 1 - podčl. 2.3.6 
 “... Rozsah a  podrobnosti tejto dokumentácie si určuje Zhotoviteľ na základe požiadaviek ZTKP0, pričom návrh predloží 

na odsúhlasenie Stavebnému dozoru požadovaným spôsobom.” 
 Výrobno‑technická dokumentácia (VTD) je interným realizačným dokumentom Zhotoviteľa, pričom jej rozsah a 

podrobnosti si určuje Zhotoviteľ na základe požiadaviek ZTKP 0. Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že predloženie VTD 
Stavebnotechnickému dozoru nemá charakter formálneho schválenia tejto dokumentácie (ako napr. DRS), ale 
predstavuje proces oboznámenia sa s plánovaným postupom a overenia súladu s požiadavkami ZTKP 0 a zároveň, že 
prípadné oneskorenie na strane Stavebnotechnického dozoru pri odsúhlasovaní VTD nebude na ťarchu Zhotoviteľa a 
bude zohľadnené ako dôvod na predĺženie lehoty plnenia (vznik omeškania Zhotoviteľa sa tým vylučuje)? 

 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 104: 

Výrobno‑technická dokumentácia (VTD) musí byť schválená a odsúhlasená Stavebnotechnickým dozorom. Zhotoviteľ 
musí VTD predložiť na schválenie/odsúhlasenie v dostatočnom predstihu v zmysle Zmluvných podmienok Zmluvy 
o dielo. 

 
105. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.6 
 Zväzok 2, podčl. 3.3 OZP – Pokyny Stavebnotechnického dozoru 
 “.. Zhotoviteľ je zodpovedný za akúkoľvek škodu spôsobenú neplnením pokynov Stavebnotechnického dozoru vydaných 

podľa predchádzajúcej vety”. 
 Vysvetľujeme si správne, že uvedené ustanovenie nevylučuje právo (a povinnosť) Zhotoviteľa upozorniť na prípadnú 

nevhodnosť alebo nesprávnosť pokynu Stavebnotechnického dozoru, a že v prípade takéhoto riadneho upozornenia 
bude zodpovednosť Zhotoviteľa za škodu posudzovaná s prihliadnutím na túto skutočnosť (t.j. nebude automaticky 
založená výlučne neplnením pokynu)? Úprava podčl. 3.3 OZP predstavuje výrazné zvýšenie zodpovednostného a 
finančného rizika. 

 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 105: 

Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané Stavebnotechnickým dozorom a s prihliadnutím na uvedené je Zhotoviteľ 
zodpovedný za akúkoľvek škodu spôsobenú neplnením pokynov Stavebnotechnického dozora. Táto povinnosť (ako aj 
prípadná zodpovednosť za porušenie povinnosti) však samozrejme nevylučuje právo a zároveň povinnosť Zhotoviteľa 



 

   

 

 

upozorniť na nevhodnosť, alebo nesprávnosť pokynu Stavebnotechnického dozora. V  tejto súvislosti si verejný 
obstarávateľ dovoľuje poukázať napr. na podčlánok 13.1 Všeobecných zmluvných podmienok v znení Zväzku 2, Časť 2.2 
Osobitných zmluvných podmienok súťažných podkladov. 

 
106. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.7 
 Zväzok 2, podčl. 3.3 OZP – Pokyny Stavebnotechnického dozoru 
 “.. Zhotoviteľ je zodpovedný za akúkoľvek škodu spôsobenú neplnením pokynov Stavebnotechnického dozoru vydaných 

podľa predchádzajúcej vety”. 
 Vysvetľujeme si správne, že návrh úpravy podčl. 3.3 OZP upravuje zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením 

povinností Zhotoviteľa (neplnením pokynov) v režime podčl. 17.1 ZP? 
 Vysvetľujeme si správne, že návrh úpravy podčl. 3.3 OZP nemá za cieľ rozšíriť zodpovednosť Zhotoviteľa tak, aby niesol 

aj riziko (náhodnej) škody, ktoré by inak podľa podčl. 7.7 OZP prešlo na Objednávateľa, resp. že úprava podčl. 3.3 OZP 
by fakticky obchádzala alebo modifikovala režim prechodu nebezpečenstva škody podľa podčl. 7.7 OZP? 

 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 106: 

Podčlánok 17.1 Všeobecných zmluvných podmienok v znení Zväzku 2, Časť 2.2 Osobitných zmluvných podmienok 
súťažných podkladov predstavuje všeobecné dojednanie o náhrade škody. Podčlánok 3.3, Zväzok 2, Časť 2.1 
Všeobecných zmluvných podmienok v znení Časti 2.2 Osobitných zmluvných podmienok súťažných podkladov upravuje 
osobitné dojednanie, ktoré okrem iného upravuje zodpovednosť za škodu spôsobenú neplnením pokynov 
Stavebnotechnického dozora. 

 
107. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.8 
 Zväzok 2, podčl. 4.13 OZP - Prístupové práva a prostriedky Zhotoviteľa 
 Podčl. 4.13 VZP sa dopĺňa nasledovne: “Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky jeho a jemu známe dohody 

Objednávateľa s majiteľmi používaných pozemkov pri realizácii Diela a zároveň je povinný konať v súlade s týmto 
podčlánkom. Zhotoviteľovi budú, na požiadanie, poskytnuté kópie takýchto dohôd”. 

 Vysvetľujeme si správne, že v prípade, ak tieto dohody nebudú ku dňu Základného dátumu kompletné alebo budú 
Zhotoviteľovi sprístupnené až následne, ich doplnenie alebo neskoršie poskytnutie bude predstavovať Zmenu podľa čl. 
13 ZP v prípade, ak v dôsledku toho dôjde k zvýšeniu nákladov Zhotoviteľa a/alebo k oneskoreniu realizácie Diela?  

 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 107: 
 Eventuálna aplikácia postupu uvedeného v článku 13 bude závisieť od skutkového stavu každého posudzovaného 

prípadu, relevantných podčlánkov s tým súvisiacich, ako aj od zodpovedania otázky, či v posudzovanom prípade 
dochádza k zmene Požiadaviek Objednávateľa, alebo Diela. 

 
108. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.9 
 Zväzok 2, podčl. 20.1 OZP - Nároky Zhotoviteľa 
 Z doplneného znenia podčl. 20.1 OZP vyplýva, že pri vyčíslovaní dodatočných nákladov v prípade predĺženia Lehoty 

výstavby sa v bode 6 explicitne vylučuje uplatnenie režijných nákladov a zisku a v bode 7 sa zároveň uvádza, že Zhotoviteľ 
„nemá nárok na náklady spojené s vedením a riadením týchto prác“. Uvedený podčlánok možno interpretovať tak, že 
náklady výrobnej réžie je možné uplatniť ako režijné náklady, ale len v obmedzenom rozsahu ako individuálne 
preukázané priame náklady. Vysvetľujeme si správne, že zámerom verejného obstarávateľa je vylúčiť uplatnenie 
výrobnej réžie ako súčasti režijných nákladov pri nárokoch Zhotoviteľa v dôsledku oneskorenia? V prípade, ak 
interpretácia nie je správna, žiadame verejného obstarávateľa o spresnenie, akým spôsobom je možné uplatniť 
primerané náklady na riadenie a vedenie stavby (výrobnú réžiu) v prípadoch zmluvne kompenzovateľných udalostí, 
najmä pri predĺžení Lehoty výstavby. 

 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 108: 
 Mechanizmus preukazovania a vyčíslovania nákladov výrobnej réžie je upravený priamo v podčlánku 20.1 Všeobecných 

zmluvných podmienok v znení Osobitných zmluvných podmienok, podľa ktorého okrem iného platí, že: ,,Zhotoviteľ musí 
preukázateľne kvantifikovať Stavebnotechnickému dozorovi nárokované dodatočné náklady v porovnaní s nákladmi 
v prípade, keby táto riziková udalosť nenastala. Zhotoviteľ na preukázanie dodatočných nákladov na výrobnú réžiu musí 
jasne definovať obdobie alebo obdobia, kedy sa prejavil účinok rizika Objednávateľa a doložiť  ich záznamami, ktoré 
budú overené Stavebnotechnickým dozorom. Na základe týchto záznamov Stavebnotechnický dozor kvantifikuje rozsah 



 

   

 

 

vynaložených  dodatočných nákladov spojených s nasadením jednotlivých pracovníkov, a to za predpokladu preukázania 
primeraných mitigačných opatrení zo strany Zhotoviteľa. Tieto náklady budú vyčíslené a preukázané cez členov 
projektového tímu, ktorí sú zodpovední za riadenie a vedenie stavby a vo vzťahu ku ktorým Zhotoviteľovi vznikli 
dodatočné výdavky odôvodnene vynaložené v príčinnej súvislosti s oneskorením spôsobeným v dôsledku Zmluvne 
kompenzovateľných okolností, či udalostí. Náklady na projektový tím budú podľa Zväzku 3 časť 1 čl. 2.3.1 vyčíslené 
a preukázané nasledovne: 

 
i) Stavebnotechnickým dozorom posúdená menná prítomnosť členov projektového tímu a  rozsah ich výkonu 

určený s poukazom na povinnosti Zhotoviteľa stanovené v odseku 3 a pravidlá stanovené v odseku 3 a 4 bodu 7 
tohto podčlánku 

 
ii) Priame mzdové náklady  s prislúchajúcimi odvodmi bez akýchkoľvek benefitov Zhotoviteľa 

 
iii) Ostatné priame náklady priamo súvisiace s vyššie schválenými pracovníkmi projektového tímu napr. služobné 

auto na plnenie povinností, náklady spojené s mobilným telefónom prideleným na meno a pod.  
 

Zhotoviteľovi budú priznané iba oprávnené náklady priamo súvisiace s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré spôsobili 
oneskorenie s odkazom na obdobie, keď sa prejavil účinok rizikovej udalosti, či okolnosti....“. 

 
109. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.10 
 V podkladoch “I.06_Archeologicky Prieskum” je v Technickej správe DSP uvedené: 
 “Konečná cena za realizáciu archeologických výskumov bude závisieť od množstva a kvality preskúmaných a 

zdokumentovaných výskumov na jednotlivých lokalitách podľa skutočne odpracovaných osobohodín.” 
 Ako si má uchádzač vysvetliť slovo “kvality” v tomto kontexte? 
 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 109: 

Kvalita v tomto kontexte znamená: 
- kompletnosť a správnosť vykonaných prác. 
- výskum musí zodpovedať platnej legislatíve a pamiatkovým predpisom. 
-       zdokumentované nálezy musia schváliť príslušné úrady (napr. Pamiatkový úrad). 

 
110. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.1 
 Príloha č. 3, Zv. 2 
 Žiadame verejného obstarávateľa o sprístupnenie podkladov a metodiky k výpočtu míľnikov, vrátane spôsobu ich 

finančného ocenenia a väzby na ponuku, harmonogram prác a harmonogram platieb. 
 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 110: 
 Verejný obstarávateľ pri určení míľnikov vychádzal z POV a harmonogramu stavby z DSP vo Zväzku č. 5 súťažných 

podkladov. 
 
111. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.2 
 podčl. 4.10 OZP, Zv. 2 
 V nadväznosti na doplnenie podčl. 4.10 OZP, podľa ktorého sa za údaje o Stavenisku považujú aj „ostatné verejne 

dostupné údaje“, si dovoľujeme požiadať o jednoznačné vyjasnenie rozsahu a interpretácie tohto pojmu. Nie je zrejmé, 
aké konkrétne zdroje má Objednávateľ týmto pojmom na mysli, ani aký rozsah údajov je Zhotoviteľ povinný 
identifikovať, vyhodnotiť a zohľadniť (napr. verejné registre, archívne mapy, geologické databázy, historické alebo 
neoverené podklady a pod.). Takto široko formulovaný pojem môže v praxi viesť k neobmedzenému rozšíreniu okruhu 
údajov, ktoré sa budú považovať za „známe“ alebo „predvídateľné“. Upozorňujeme, že takáto formulácia môže viesť k 
výkladu, podľa ktorého Zhotoviteľ preberá zodpovednosť aj za neúplné, neaktuálne alebo odborne neoveriteľné verejné 
zdroje, čo predstavuje neprimerané a prakticky neobmedzené riziko. Žiadame preto o: 

 1. presnú špecifikáciu, ktoré „verejne dostupné údaje“ budú pre účely Zmluvy relevantné, prípadne o ich doplnenie do 
súťažných podkladov, 

 2. potvrdenie, že tento pojem nebude vykladaný neobmedzene, ale len v rozsahu údajov bežne dostupných, 
spoľahlivých a primerane overiteľných v čase predkladania ponuky. 



 

   

 

 

 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 111: 
Ad 1. Ide o štandardné zmluvné dojednanie dlhodobo používané zo strany verejného obstarávateľa. Verejný 
obstarávateľ nepochybuje o tom, že skúsený uchádzač a následný Zhotoviteľ postupujúci s odbornou starostlivosťou vie 
identifikovať verejne dostupné údaje, na ktoré sa pri príprave ponuky a nadväzujúcej realizácii Diela je potrebné 
zamerať. Platia súťažné podklady. 
 

 Ad 2. Platia súťažné podklady. 
 
112. Otázka záujemcu: 
 Otázka č. 3 
 V súťažných podkladoch sa uvádza že v prípade záberov nad rámec pôvodnej dokumentácie zabezpečí majetkovoprávne 

vysporiadanie zhotoviteľ. 
 Môže obstarávateľ poskytnúť uchádzačom uvažovanú čiaru v dwg trvalého a dočasného záberu za účelom správneho 

ocenenia a návrhu technického riešenia? V Súťažných podkladoch sa nenachádza a nie je jasné kde sú uvažované zábery.  
 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 112: 

Majetkovoprávna dokumentácia sa nachádza v Prílohe č. 1 Zväzku 5 Dokumentácia poskytnutá objednávateľom 
súťažných podkladov. 

 
113. Otázka záujemcu: 
 Otázka č. 4 
 V súťažných podkladoch sú v dokladoch neplatné vyjadrenia správcov sietí. Doplní obstarávateľ platné vyjadrenia? 
 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 113: 
 Podmienky z vyjadrení správcov sietí sú súčasťou právoplatného stavebného povolenia. 
 
114. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.5 
 Vzhľadom na predmet obstarávania „R2 Zacharovce – Bátka“ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC „žltá kniha“, žiadame 

verejného obstarávateľa o poskytnutie podkladov pre spracovanie digitálneho modelu terénu. 
 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 114: 

Verejný obstarávateľ poskytol celú dokumentáciu DSP v editovateľnej forme vo Vysvetlení informácií č. 3, tak ako mu 
bola odovzdaná projektantom stavby a verejný obstarávateľ inou dokumentáciou nedisponuje.   
Zároveň viď odpoveď na otázku č. 3 Vysvetlenia informácií č. 3. 

 
115. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.6 
 V súťažných podkladoch, Zväzok 1, Časť B sa pre predloženie „Predbežného technického riešenia podľa Prílohy B2C 

uvádza: 
 Technický popis navrhovaného riešenia výstavby rýchlostnej cesty R2 Zacharovce - Bátka. 
 Môže verejný obstarávateľ uviesť, aké sú požadované údaje pre obsah Technického popisu? 
 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 115: 

Verejný obstarávateľ uvádza nasledovné požadované údaje pre obsah Technického popisu rýchlostnej cesty R2: 
•  základné údaje o objekte – kategória, návrhová rýchlosť, dĺžka, rozsah prvkov smerového a výškového vedenia, 

priečneho usporiadania a pod., 
•  slovný opis smerového a výškového vedenia trasy v nadväznosti na okolité objekty stavby a existujúci terén 

a infraštruktúru. 
 
116. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.7 
 Žiadame verejného obstarávateľa uviesť, aké sú požadované údaje pre obsah prílohy „3 Chronologické zobrazenie 

kľúčových etáp výstavby s vyznačením kľúčových míľnikov v mierke 1:2000“ v podrobnostiach ako to uvádza pre mosty. 
 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 116: 

 Požadované údaje pre obsah prílohy sú: 



 

   

 

 

Prehľadná situácia - Podkladová mapa územia s vyznačeným staveniskom. 
Farebné etapy - Rozdelenie stavby na logické úseky odlíšené farbami. 
Smer postupu - Šípky znázorňujúce, ktorým smerom bude výstavba fyzicky postupovať. 
Lokalizácia míľnikov - Grafické značky priamo na mape, kde sa nachádzajú kľúčové objekty (mosty, križovatky, 
technologické uzly). 
Zariadenie staveniska - dočasné objekty, skládky materiálu a prístupové cesty pre jednotlivé fázy a pod. 

 
117. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.8 
 V podkladoch súťaže, Zväzok 3, súbor „ZV 3 Časť 4 Technické požiadavky Objednávateľa“ je uvedené v  bode 1.5 

(Dopravné značenie ) : 
 Podbod 1. 
 Zhotoviteľ spracuje, prerokuje a odsúhlasí projekt Dočasného dopravného značenia a bezpečnostných zariadení po dobu 

výstavby diela a taktiež projekt Trvalého dopravného značenia a bezpečnostných zariadení 
 Podbod 7: 
 „Objednávateľ požaduje zosúladiť návrh dopravného značenia zo značením už vybudovaných úsekov rýchlostnej cesty 

R2. V prípade osadenia dopravných značiek s premenlivou symbolikou preriešiť aj súvisiace úseky najmä čo sa týka 
aktualizácie dopravno-prevádzkových stavov. Toto zapracovať aj do dokumentácie dopravného značenia.“ 

 Žiadame vyjasnenie k „ Podbod 7“. Ak nový projekt „Trvalého dopravného značenia a bezpečnostných zariadení“ určí aj 
zmeny na okolitých súvisiacich úsekoch a bude nutné existujúce značky PDZ (dopravné značky s premenlivou 
symbolikou) na okolitých súvisiacich úsekoch meniť alebo dopĺňať nové, bude toto uvažované ako súčasť rozsahu 
dodávky v rámci tejto súťaže „R2 Zacharovce - Bátka“? Vysvetľujeme si správne, že uvedené sa bude riešiť formou zmeny 
v zmysle článku 13 zmluvných podmienok? 

 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 117: 

Trvalé dopravné značenie na súvisiacich úsekoch bude súčasťou rozsahu dodávky v rámci tejto súťaže. Uvedené sa 
nebude riešiť formou zmeny v zmysle článku 13 zmluvných podmienok. 

 
118. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.9 
 V súťažnom podklade – Zv. 3 časť 4 je uvedené v bode 1.2.1, že objednávateľ požaduje navrhnúť konštrukciu vozovky 

pre triedu dopravného zaťaženia zodpovedajúcu predpokladanému dopravnému zaťaženiu v období 30 rokov od 
uvedenia do užívania. 

 V poskytnutých podkladoch je doložený Dopravno-inžiniersky prieskum, ktorý uvádza návrhové intenzity pre rok 2045. 
 1. Žiadame obstarávateľa o upresnenie v ktorom roku predpokladá uvedenie rýchlostnej cesty do užívania. 
 2. Môže objednávateľ vyjasniť, s akými dopravnými intenzitami uvažovať pre návrh vozovky (30rokov od uvedenia do 

užívania bude cca rok 2060), ak požaduje zaistiť životnosť konštrukcie vozovky pre tento rok? Zo žiadneho relevantného 
podkladu nemožno tieto intenzity získať. 

 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 118: 

 Ad 1.: Verejný obstarávateľ predpokladá uvedenie rýchlostnej cesty R2 do užívania v  roku 2029. 
 

 Ad 2.: Verejný obstarávateľ navrhuje vzhľadom na očakávané demografické a socioekonomické trendy najmä 
v horizonte po roku 2045 považovať prognózu pre rok 2045 za východiskovú aj pre neskoršie obdobia vrátane roku 2060. 
Keďže pre dimenzovanie vozovky je dôležitý výhľadový objem dopravy a skladba dopravného prúdu, rok 2045 možno 
považovať za kulmináciu dopravy vzhľadom na prognostické skutočnosti uvedené vyššie a potvrdzujú ho aj iné 
strategické a rozvojové dokumenty. Verejný obstarávateľ preto navrhuje použiť trend nárastu dopravy do roku 2045 
podľa predložených podkladov a následne od roku 2045 do 2060 pracovať s hodnotou prislúchajúcou k roku 2045 bez 
rastu alebo poklesu (tzv. zastropovanie objemu dopravy a zafixovania skladby dopravného prúdu podľa roku 2045). 

 
119. Otázka záujemcu: 
 Otázka č. 10 
 V súťažnom podklade – Zv. 3 časť 4 je uvedené v bode 1.8 nasledujúce: 
 „Prieskum inžinierskych sietí bol zrealizovaný vrátane geodetického zamerania a ich aktualizácie k termínu spracovania 

dokumentácie. Akékoľvek zmeny si Zhotoviteľ započíta do stavebných nákladov.“ 
 Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie aktuálnych požiadaviek od všetkých budúcich správcov inž. sietí, aby 

bolo možné toto doplniť do cien za preložky sietí. 



 

   

 

 

 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 119: 
 Vyjadrenia od budúcich správcov inžinierskych sietí sú súčasťou právoplatného stavebného povolenia a príloh Zväzku 5 

súťažných podkladov. 
 
120. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.1 
 45.00.00 Všeobecné položky GTM trasy 
 Myslíme si správne, že Geotechnický monitoring Zhotoviteľ realizuje len do vydania Preberacieho protokolu pre Dielo?  
 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 120: 

 Zhotoviteľ zabezpečuje GTM trasy po dobu: 
-  počas Lehoty výstavby  
-  počas Lehoty na oznámenie vád  

 
121. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.2: 
 Aký je aktuálny stav majetkovoprávneho vysporiadania (MPV) pre cely úsek R2 Zacharovce - Bátka? Ktoré parcely k 

dátumu vyhlásenia súťaže ešte nie sú v majetku alebo správe NDS a aký je predpokladaný termín ich vysporiadania?  
 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 121: 
 Viď odpoveď na otázku č. 6 Vysvetlenia informácií č. 4. 
 Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania na stavbu R2 Zacharovce - Bátka sú všetky 

pozemky zahrnuté v súťažných podkladoch majetkovoprávne vysporiadané. 
 
122. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.3: 
 Zahájenie zemných prác v niektorých úsekoch závisí od dohody s užívateľmi poľnohospodárskych pozemkov o termíne 

vstupu v nadväznosti na zber úrody. Sú tieto dohody uzatvorené objednávateľom? 
 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 122: 
 Verejný obstarávateľ nedisponuje dohodami s užívateľmi poľnohospodárskych pozemkov. 
 
123. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.4:: 
 DSP bola vypracovaná podľa STN a TP platných v roku 2019. Od roku 2019 došlo k aktualizáciám niektorých noriem 

relevantných pre túto zákazku. Akú verziu kľúčových noriem (STN 73 6101, STN 73 6200, TP 033, TP 010) je Zhotoviteľ 
povinný použiť pri vypracovaní ponuky – verziu platnú v čase DSP (2019) alebo verzie platné k Základnému dátumu? 

 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 123: 
 Zhotoviteľ je povinný dodržať platné technické normy a predpisy v zmysle  Zväzku č. 3, článku 2.2 súťažných podkladov 

platné k Základnému dátumu. 
 
124. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.5: 
 VO deklaruje, že všetky trvalé zábery sú majetkovo usporiadané. Súčasťou Zv. 5 nie je majetkovoprávna dokumentácia. 

Kúpne zmluvy, Budúce kúpne zmluvy, Nájomné zmluvy, Zmluvy o zriadení VB, prípadne Budúce zmluvy o zriadení VB 
môžu však obsahovať dohody s majiteľmi pozemkov, ktoré bude počas výstavby potrebné rešpektovať. Môže VO v rámci 
súťažných podkladov zverejniť podrobnú majetkovoprávnu dokumentáciu? 

 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 124: 
 Viď odpoveď na otázku č. 6 Vysvetlenia informácií č. 4. 

 Majetkovoprávna dokumentácia sa nachádza v Prílohe č. 1 Zväzku 5 Dokumentácia poskytnutá objednávateľom 
súťažných podkladov. 

 Dokumentácia týkajúca majetkového usporiadania stavby bude odovzdaná úspešnému uchádzačovi pri odovzdaní 
staveniska. 

 
 



 

   

 

 

125. Otázka záujemcu: 
 Otázka č.6 
 Súčasťou súťažných podkladov nie je ani majetkovoprávna dokumentácia k dočasným a ročným záberom stavby 

(nájomné zmluvy, budúce kúpne zmluvy, budúce zmluvy o zradení vecného bremena). Nie je teda možné overiť, či sú 
uzatvorené zmluvné vzťahy stále platné. Stavebný úrad môže pri povoľovaní prípadných zmien (v sú lade s Ponukou 
Zhotoviteľa), vyžiadať preukázanie vzťahu k pozemkom v zmysle ustanovení stavebného zákona. Žiadame doplniť 
predmetné zmluvy. 

 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 125: 
 Viď odpoveď na otázku č. 124 tohto Vysvetlenia informácií č. 20. 
 
127. Otázka záujemcu: 
 Otázka č. 8 
 Pre vylúčenie pochybností žiadame verejného obstarávateľa o nasledovné informácie ohľadne menovaných 

Podzhotoviteľov: 
 Pre každého menovaného Podzhotoviteľa a každú časť stavby (stavebný objekt) menovaného Podzhotoviteľa žiadame 

doplniť informáciu, akú časť Dokumentácie Zhotoviteľa zabezpečuje menovaný Podzhotoviteľ v rámci svojho plnenia. 
Konkrétne, žiadame o informáciu či menovaný Podzhotoviteľ v rámci svojho plnenia zabezpečuje DRS, VTD, DSV a GE -
DSRS a to pre každý svoj stavebný objekt zvlášť. 

 Nakoľko máme za to, že menovaní Podzhotovitelia sú zodpovední za zabezpečenie uvedenej dokumentácie a nakoľko 
Zhotoviteľ nevie korektne oceniť výkon týchto prác/služieb bez súčinnosti s menovanými Podzhotoviteľmi, žiadame 
verejného obstarávateľa, aby vo Formulári platieb uviedol pre každú dokumentáciu zabezpečovanú menovaným 
Podzhotoviteľom Predbežnú sumu. 

 
 Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 127: 

Verejný obstarávateľ vo Formulári platieb neuvedie Predbežnú sumu pre dokumentáciu zabezpečovanú menovaným 
Podzhotoviteľom. Menovaný Podzhotoviteľ v rámci svojho plnenia nezabezpečuje vypracovanie DRS, VTD, DSV a GE-
DSRS. Za vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa je zodpovedný Zhotoviteľ. 

 
II. 
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona poskytuje nasledovné informácie: 
Informujeme Vás o zmene lehôt na predkladanie a otváranie ponúk vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „R2 
Zacharovce - Bátka, zhotoviteľ stavby“ uvedených v Oznámení nasledovne: 
 
A. 
5. Časti 
5.1 Informácie o časti 
5.1.1 Časť (LOT-0001) 
Lehoty 
Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 11. 9. 2026 
 
B. 
5. Časti 
5.1 Informácie o časti 
5.1.1 Časť (LOT-0001) 
Informácie o otváraní ponúk 
Dátum otvárania ponúk: 11. 9. 2026 
 
Uvedená zmena bude zároveň realizovaná aj formou uverejnenia Opravy k Oznámeniu. 

 
S pozdravom,   

  
 
 
    Mgr. Zuzana Malček 

                vedúca odboru verejného obstarávania 
 


