Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

	Opis predmetu zákazky


Predmetom zákazky je vypracovania projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta pre akciu: Bidovce KR HaZZ KE, výstavba hasičskej stanice - vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta.

Opis predmetu zákazky je v nasledovnom rozsahu: 
1.  Zabezpečenie vstupných podkladov

·  vypracovanie hydrogeologického prieskumu v rozsahu nevyhnutnom pre určenie vsakovacích pomerov z dôvodu potreby vybudovania systému odvádzania povrchových dažďových vôd do podložia. Výsledkom prieskumu bude posudok spracovaný v zmysle ods. 1 § 37 zákona 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
·  hydrogeologický prieskum vrátane vykonania čerpacej skúšky – určenie hydrogeologických pomerov v podloží za účelom vybudovania studne pre zásobovanie vodou na hasenie a plnenie zásahovej techniky,
·  inžinierskogeologický prieskum v rozsahu potrebnom pre návrh základových konštrukcií,
·  zameranie, identifikáciu a vytýčenie inžinierskych sietí, potrebné preložky sietí,
·  geodetické práce - polohopisné a výškopisné zameranie areálu a okolia v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektu stavby súvisiace aj s rekonštrukciou dopravného napojenia areálu, rekonštrukciou prípojok na rozvody technickej infraštruktúry a vytýčením existujúcich inžinierskych sietí, ich geodetickým zameraním a zakreslením do situácie,
·  vykonanie prieskumu a merania radónu za účelom určenia radónového rizika podložia,
·  vypracovanie zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečenie posudzovania navrhovanej činnosti, ak relevantné.
2. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby

·  vypracovanie stavebného zámeru s podrobnosťou projektu stavby, na základe schválenej základnej požiadavky č. SE-OI2-2025/003654-001 zo dňa 08.07.2025 a podľa pokynov Objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 a podľa § 9 odseku 2 a 3 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a energetického hodnotenia budovy podľa § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EHB“) a vypracovanie zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečenie posudzovania navrhovanej činnosti (ak relevantné), ktoré bude použité pre potreby konania o stavebnom zámere,
·  jednotlivé časti stavebného zámeru s podrobnosťou projektu stavby budú označené v súlade s prílohou č. 24 vyhláška č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby, ale bez prvej pozície (ID stavby), nakoľko žiadosti sa budú predkladať v písomnej forme a nebudú sa vkladať do elektronického systému. Čísla začnú druhou pozíciou,
·  do “Portálu výstavby” zaregistruje zhotoviteľ projektovú dokumentáciu len po predchádzajúcom súhlase objednávateľa,
·  prerokovanie stavebného zámeru s príslušným orgánom územného plánovania, s dotknutými orgánmi a dotknutými právnickými osobami za účelom zabezpečenia záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení, vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k vyhradeným technickým zariadeniam k projektovej dokumentácií, ktoré je potrebné priložiť k správe o prerokovaní stavebného zámeru a všetkých úkonov až po overenie projektu stavby, 

·  prerokovanie stavebného zámeru zabezpečí projektant aj vo vzťahu k odborným zložkám Ministerstva vnútra SR, a to s oddelením verejného zdravotníctva MV SR, Kuzmányho 8, 041 02 Košice a s odborom inšpekcie práce a požiarneho dozoru MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava,
·  k prerokovaniu stavebného zámeru pristúpi zhotoviteľ až po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení dokumentácie spracovanej podľa bodu 2.1.2.1 článku II. tejto ZoD zo strany Objednávateľa a to osobou uvedenou v bode 9.2 článku IX tejto ZoD,
	·  vypracovanie správy o prerokovaní stavebného zámeru v zmysle § 23 Stavebného zákona, v ktorej vyhodnotí všetky uplatnené stanoviská a vyjadrenia, uvedie údaj o subjekte, ktorý pripomienku uplatnil, a spôsob zapracovania uplatnenej pripomienky,
·  v prípade, že si dotknuté orgány v procese prerokovania stavebného zámeru uplatnili požiadavky na dopracovanie projektu stavby, projektant si od týchto dotknutých orgánov v procese prerokovania projektu stavby vyžiada doložku súladu,

	·  vypracovanie vykonávacieho projektu v rozsahu Prílohy č. 18 Vyhlášky č. 60/2025 Z.z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby, ktorý je detailným rozpracovaním overeného projektu stavby v rámci konania o stavebnom zámere, vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu stavby podľa bodu 2 Prílohy č. 1, ktorý bude použitá pre zhotovenie stavby.


3. Zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta bude prebiehať v dvoch fázach nasledovne: 

I.  počas prípravy podkladov pre realizovanie verejného obstarávania zhotoviteľa stavby a tiež počas procesu verejného obstarávania zhotoviteľa stavby v nasledovnom rozsahu:

·  aktualizovať rozpočet stavby pre potreby stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky pred vyhlásením verejného obstarávania v prípade, ak medzi odovzdaním projektovej dokumentácie a prípravou verejného obstarávania uplynie viac ako šesť (6) mesiacov, a to najneskôr v termíne do päť (5) pracovných dní,
	·  poskytnúť potrebné vysvetlenie, resp. doplnenie projektovej dokumentácie, prípadne výkazu výmer v rámci vysvetľovania súťažných podkladov v procese verejného obstarávania, a to v objednávateľom stanovenom termíne,

	·  odborne posúdiť dokumenty predložené uchádzačmi v rámci vyhodnocovania ponúk na preukázanie technických vlastností navrhovaných výrobkov a zariadení, resp. ekvivalentných výrobkov a zariadení, a to najneskôr v termíne do päť (5) pracovných dní,

	·  poskytovanie vysvetlení v čase verejného obstarávania zhotoviteľa stavby,

	·  posudzovanie ekvivalentných výrobkov predložených uchádzačmi v procese verejného obstarávania zhotoviteľa stavby.


II. počas realizácie stavby v nasledovnom rozsahu

	·  bude spolupracovať so zhotoviteľom pri vypracovaní skúšobného plánu verejnej práce (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona o verejných prácach) v spolupráci so zhotoviteľom stavby,

	·  spracovanie plánu užívania verejnej práce v spolupráci so zhotoviteľom tak, aby počas jej užívania  nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu, plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach,

	·  v prípade potreby vykonáva koordinátora projektovej dokumentácie a jej zmien podľa Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

	·  vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku,

	·  spolupracuje na vypracovaní technologických a pracovných postupov,

	·  posudzovanie ekvivalentných výrobkov predložených zhotoviteľom stavby v priebehu realizácie stavby,

	·  poskytovanie vysvetlení a doplnení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,

	·  účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,

	·  účasť na kontrolných dňoch stavby a riešenie technických otázok so zhotoviteľom stavby v rámci kontrolných dní,

	·  účasť na mimoriadnych šetreniach na stavenisku na výzvu objednávateľa;

	·  zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené rozhodnutím o stavebnom zámere s poskytovaním vysvetlení a doplnení potrebných pre plynulosť výstavby,

	·  posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,

	·  vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,

	·  sledovanie postupu výstavby z technologického hľadiska, vypracovanie a odovzdanie záverečnej správy autorské dozoru objednávateľovi s prehlásením, že uvedená stavba bola realizovaná podľa spracovanej projektovej dokumentácie, vrátane zmien schválených v priebehu realizácie, táto skutočnosť bude potvrdená podpisom autora projektovej dokumentácie na výkresoch skutočného vyhotovenia stavby do 7 pracovných dní,

	·  účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z preberacieho konania,

	·  účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.


Východiskové podklady k predmetu zákazky : 

1. Základná požiadavka investičnej akcie č. p. SE-OI2-2025/003654-001 zo dňa 08.07.2025 vrátanie:

a.  Príloha č.1 – kópia LV č. 737

b.  Príloha č.2 – kópia LV č. 992
c.  Príloha č.3 – kópia z katastrálnej mapy s vyznačením hraníc stavby a pozemku
d.  Príloha č.4 – fotodokumentácia
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