

ROZPOČET zo ZoD predložený v čase predloženia ponuky							KROK 1		KROK 2		KROK 3		
Stavba: Kompostáreň Partizánske							Zodpovedajúca cenová úroveň ku dňu predloženia cenovej ponuky		Aktuálna cenová úroveň ku dňu úpravy rozpočtu		Nová (aktuálna) jednotková cena ku dňu úpravy rozpočtu	Cena celkom (aktuálna, t. j. ku dňu úpravy rozpočtu)	Kontrola správnosti výpočtu
Objekt: SO 401 - Kanalizácia													
Objednávateľ: Mesto Partizánske													
Zhotoviteľ: ViOn, a.s.													
Miesto: Partizánske							Spracoval: Dátum: 28.11.2022						
Č.	Kód položky	Popis	M J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom (ponuková v ZoD)	Jednotková cena CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Percentuálny pomer jednotkovej ceny predloženej dodávateľom ku dňu predloženia cenovej ponuky voči jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Aktuálna jednotková cena CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)	Percentuálna zmena jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu oproti jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia ponuky	Nová jednotková cena vypočítaná vynásobením jednotkovej ceny predloženej dodávateľom v ponuke a percentuálnou zmenou jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu (získané v kroku 2)	Cena celkom (prepočítať novú aktuálnu jednotkovú cenu s memou jednotkou)	Percentuálny pomer vypočítanej aktuálnej jednotkovej ceny predloženej dodávateľom (ku dňu úpravy rozpočtu) k aktuálnej jednotkovej cene CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)
D1 Potrubné rozvody 14 587,00													
1	Pol243	Zvodové potrubie - potrubie OSMA KG SYSTEM DN125 + tvarovky DN125	m	4,000	15,00	60,00	9,07	165,38%	16,21	178,72%	26,81	107,23	165,38%
3	Pol244	Zvodové potrubie - potrubie OSMA KG SYSTEM DN160 + tvarovky DN160	m	45,000	15,00	675,00	14,18	105,78%	23,25	163,96%	24,59	1 106,75	105,78%
5	Pol245	Zvodové potrubie - potrubie OSMA KG SYSTEM DN200 + tvarovky DN200	m	200,000	30,00	6 000,00	23,65	126,85%	28,59	120,89%	36,27	7 253,28	126,85%
7	Pol246	Zvodové potrubie - potrubie OSMA KG SYSTEM DN250 + tvarovky DN250	m	140,000	35,00	4 900,00	36,86	94,95%	40,77	110,61%	38,71	5 419,78	94,95%
9	Pol247	Zvodové potrubie - potrubie OSMA KG SYSTEM DN300 + tvarovky DN300	m	30,000	40,00	1 200,00	61,24	65,32%	97,2	158,72%	63,49	1 904,64	65,32%
11	Pol248	Výtlačné potrubie HDPE DN50 + tvarovky HDPE DN50	m	79,000	18,00	1 422,00	2,04	882,35%	3,19	156,37%	28,15	2 223,62	882,35%
13	Pol249	Výtlačné potrubie HDPE DN32 + tvarovky HDPE DN32	m	22,000	15,00	330,00	0,92	1630,43%	1,37	148,91%	22,34	491,41	1630,43%
D2 Objekty na areálovej kanalizácii 122 450,00													
15	Pol250	Zostava betónových revízných šacht DN1000	ks	4,000	750,00	3 000,00	685,33	109,44%	753,33	109,92%	824,42	3 297,67	109,44%
16	Pol251	Zostava betónových revízno-filtračných šacht DN1000	ks	6,000	750,00	4 500,00	702	106,84%	797,5	113,60%	852,03	5 112,18	106,84%
17	Pol252	Prečerpávacia šachta, vrátane čerpadla	ks	3,000	9 000,00	27 000,00	8209,44	109,63%	9117	111,06%	9 994,96	29 984,87	109,63%
18	Pol253	Retenčná nádrž 72 m3 + príslušenstvo (skruže, kónus, poklop)	ks	1,000	23 500,00	23 500,00	23571,33	99,70%	21260	90,19%	21 195,66	21 195,66	99,70%
19	Pol254	Podzemná nádrž 170 m3 + príslušenstvo (skruže, kónus, poklop)	ks	1,000	40 000,00	40 000,00	37624	106,32%	41154,97	109,38%	43 753,95	43 753,95	106,32%
20	Pol255	Podzemná nádrž 6 m3 + príslušenstvo (skruže, kónus, poklop)	ks	1,000	2 150,00	2 150,00	1950	110,26%	1992,93	102,20%	2 197,33	2 197,33	110,26%
21	Pol256	Filtračná podzemná nádrž 20 m3 + príslušenstvo (skruže, kónus, poklop)	ks	1,000	5 650,00	5 650,00	5104,53	110,69%	4635,4	90,81%	5 130,74	5 130,74	110,69%
22	Pol257	Odlučovač ropných látok Klartec 20/1	ks	1,000	5 950,00	5 950,00	5474,69	108,68%	5744	104,92%	6 242,69	6 242,69	108,68%
23	Pol258	Odlučovač ropných látok Klartec 15/1	ks	1,000	5 100,00	5 100,00	4721,13	108,02%	5078,33	107,57%	5 485,87	5 485,87	108,02%
24	Pol259	Uličné vpusty	ks	16,000	350,00	5 600,00	320,67	109,15%	360,33	112,37%	393,29	6 292,60	109,15%
D3 Ostatné 32 855,00													

Č.	Kód položky	Popis	M J	Množstvo celkom	Cena jednotkov á	Cena celkom (ponuková v ZoD)	Jednotková cena CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Percentuálny pomer jednotkovej ceny predloženej dodávateľom ku dňu predloženia cenovej ponuky voči jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Aktuálna jednotková cena CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)	Percentuálna zmena jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu oproti jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia ponuky	Nová jednotková cena vypočítaná vynásobením jednotkovej ceny predloženej dodávateľom v ponuke a percentuálnou zmenou jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu (získané v kroku 2)	Cena celkom (prepočítať novú aktuálnu jednotkovú cenu s memou jednotkou)	Percentuálny pomer vypočítanej aktuálnej jednotkovej ceny predloženej dodávateľom (ku dňu úpravy rozpočtu) k aktuálnej jednotkovej cene CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)
26	Pol261	Montáž, osadenie, zemné práce a zapojenie revízných šácht	ks	4,000	350,00	1 400,00	326,67	107,14%	348,47	106,67%	373,36	1 493,43	107,14%
27	Pol262	Montáž, osadenie, zemné práce a zapojenie revízno-filtračných šácht	ks	6,000	350,00	2 100,00	326,67	107,14%	348,47	106,67%	373,36	2 240,14	107,14%
28	Pol263	Montáž, osadenie, zemné práce a zapojenie prečerpávacej šachty s čerpadlom	ks	3,000	1 000,00	3 000,00	1050	95,24%	1134,33	108,03%	1 080,31	3 240,94	95,24%
29	Pol264	Montáž, osadenie, zemné práce a zapojenie odľučovača ropných látok	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	1533,33	104,35%	1625,33	106,00%	1 696,00	1 696,00	104,35%
30	Pol265	Montáž, osadenie, zemné práce a zapojenie retenčnej nádrže 72 m3	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	7166,67	104,65%	8046,67	112,28%	8 420,93	8 420,93	104,65%
31	Pol266	Montáž, osadenie, zemné práce a zapojenie podzemnej nádrže 170 m3	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	5016,67	99,67%	5463,33	108,90%	5 445,18	5 445,18	99,67%
32	Pol267	Montáž, osadenie, zemné práce a zapojenie podzemnej nádrže 6 m3	ks	1,000	950,00	950,00	870	109,20%	964	110,80%	1 052,64	1 052,64	109,20%
33	Pol268	Montáž, osadenie, zemné práce a zapojenie filtračnej podzemnej nádrže 20 m3	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	2740	109,49%	3055,33	111,51%	3 345,25	3 345,25	109,49%
34	Pol269	Montáž potrubných rozvodov, vrátane zemných prác PVC DN125	m	4,000	15,00	60,00	15,5	96,77%	17,17	110,77%	16,62	66,46	96,77%
35	Pol270	Montáž potrubných rozvodov, vrátane zemných prác PVC DN160	m	45,000	15,00	675,00	15,5	96,77%	17,17	110,77%	16,62	747,73	96,77%
36	Pol271	Montáž potrubných rozvodov, vrátane zemných prác PVC DN200	m	200,000	15,00	3 000,00	15,5	96,77%	17,17	110,77%	16,62	3 323,23	96,77%
37	Pol272	Montáž potrubných rozvodov, vrátane zemných prác PVC DN250	m	140,000	15,00	2 100,00	15,83	94,76%	17,55	110,87%	16,63	2 328,17	94,76%
38	Pol273	Montáž potrubných rozvodov, vrátane zemných prác PVC DN300	m	30,000	15,00	450,00	16,17	92,76%	17,93	110,88%	16,63	498,98	92,76%
39	Pol274	Montáž potrubných rozvodov, vrátane zemných prác HDPE DN50	m	79,000	20,00	1 580,00	16	125,00%	15,8	98,75%	19,75	1 560,25	125,00%
40	Pol275	Montáž potrubných rozvodov, vrátane zemných prác HDPE DN32	m	22,000	20,00	440,00	16	125,00%	16,8	105,00%	21,00	462,00	125,00%