Ziadost o vysvetlenie a tGpravu sttaznych podkladov

Verejny obstaravatel v sutaznych podkladoch uvadza, ze predmetom zakazky je
vybudovanie IS eNRI DOP ako jednotného narodného pristupového bodu pre statické,
historické, pozorované a dynamické cestovné udaje a dopravné informacie, pricom
predmet zakazky nie je rozdeleny na ¢asti a uchadza¢ ma predlozit ponuku na cely
predmet zakazky. Su¢asne ma uchadzac v ponuke predlozit aj Ramcovy navrh rieSenia,
ktory ma obsahovat minimalne sp6sob naplnenia opisu predmetu zakazky a zakladnu
architektdru rieSenia.

Vzhladom na rozsah, technicku komplexnost, mnozstvo externych integracii, poziadavky
na dopravné datové Standardy, vyznamovo riadené transformacie dat, GIS, spravu
referenénych udajov, portal, intranet, spisovu sluzbu, bezpecnost, prevadzku a sluzby
podpory Ziadame verejného obstaravatela o nizSie uvedené vysvetlenia a Upravy
sutaznych podkladov. Kym nebudu podklady doplnené a upravené, nie je podla nasho
nazoru mozné pripravit porovnatelnu, riadne nacenenu a technicky zavaznu ponuku.

Otazkac¢. 1:

Rozpor medzi pozadovanou mierou detailu RAmcového navrhu rieSenia a tym, ze
klicové pravidla maju byt dopracované az v analyticko-dizajnovej faze

Vo vysvetleni sutaznych podkladov €. 3 verejny obstaravatel uviedol, Ze pri datovych
transformaciach nestaci technicka konverzia suborov, ale o¢akava sa vyznamovo
riadena transformaécia dat vratane rozliSovania dopravného vyznamu udajov, vazieb na
referenéné entity, zdroj, Casovu platnost, verziu, lokalizaciu, kvalitativny stav a cielovy
spb6sob publikovania. Zaroven vSak verejny obstaravatel uviedol, ze detailné
transformacné mapovania a pravidla sa urcia az v analyticko-dizajnovej faze.

Ziadame verejného obstaravatela o Upravu sttaznych podkladov tak, aby bolo
jednoznacCne urcené:

1. ktoré transformacné scenadre su povinnou suc¢astou dodania uz v zakladnom
rozsahu ceny diela,

2. ktoré datoveé Standardy, profily a verzie su zavazné,
3. ktoré typy transformacii maju byt dodané ako produkéné transformacné pravidla,
4. ktoré transformacné pravidla budu iba predmetom analyzy a navrhu,

5. aky minimalny poc¢et datovych tokov, integracnych vazieb a transformacii ma byt
naceneny v ponuke.



Bez uvedeného doplnenia nie je mozZné objektivne porovnat ponuky uchadzacov, pretoze
kazdy uchadza¢ méze do ceny zahrnut iny rozsah vyznamovo riadenych transformacii.

Ziadost: Ziadame upravit OPZ, Kataldg poZiadaviek a prislu§né zmluvné prilohy a
prediZit lehotu na predkladanie pontik minimalne o 30 dni odo dfa zverejnenia
konsolidovaného znenia upravenych podkladov.

Odpoved¢. 1:

Zavazny rozsah transformacného modulu urcuju sutazné podklady, najma poziadavky
FP-138 az FP-149, spolu s konkrétnymi datovymi rozhraniami a integraCnymi funkciami
uvedenymi v Kataldgu poZiadaviek.

Minimalny pocet technickych pravidiel alebo integracnych vazieb sa neurcuje
samostatnym &islom, pretoze zavisi od architektonického a implementacného ¢lenenia
zvoleného uchadzacom. Pre cenu je zavazné Uplné splnenie vSetkych explicitnych
poziadaviek a datovych tokov uvedenych v sutaznych podkladoch. Toky alebo
transformacie, ktoré z nich nevyplyvaju, nie su suc¢astou zakladného rozsahu ceny.

Verejny obstaravatel zaroven poukazuje na to, Ze spracovanie interoperabilnych
dopravnych udajov, ich validacia, harmonizacia, kontrola kvality a riadenie zmien su
prirodzenymi technickymi désledkami pravneho a Standardizacného ramca narodného
pristupového bodu. Od hospodarskeho subjektu, ktory sa uchadza o realizaciu systému
tohto charakteru, mozno primerane oCakavat zakladnu odbornu orientaciu v tychto
principoch uz pri priprave ponuky. Detailné mapovania a implementacné pravidla su
prirodzenym vystupom analyticko-dizajnovej fazy realizacie informacného systému.
Dopracovanie konkrétnych mapovani v analyticko-dizajnovej faze preto nepredstavuje
dodato¢ne oznamenu technicku komplikaciu ani novy rozsah, ktory by odévodnoval
prediZenie lehoty na predkladanie pontk, ale konkretizaciu spésobu splnenia funk&nych
poZiadaviek uz definovanych v sutaznych podkladoch.

Uvedené je vysvetlenim existujuceho rozsahu a nepredstavuje zmenu OPZ, Katalégu,
zmluvnych priloh ani harmonogramu.

Otazka ¢. 2:

Neurcitost verzii, profilov a zavaznych implementac¢nych rozsahov standardov
DATEX Il, NeTEx, SIRI, TAP/TAF TSI, IATA-SSIM a GTFS

Verejny obstaravatel vo vysvetleni ¢. 3 uvadza, Ze rieSenie ma pracovat so Standardmi
ako so schémovo riadenymi datovymi a integraénymi Specifikaciami vratane verzii
Standardov, aplikacnych profilov, XML namespace pravidiel, validacnych mechanizmoy,
povinnych a volitelnych prvkov a integracnych kontraktov. Suc¢asne uvadza, ze
integracné kontrakty, transformacné mapovania, datove profily, validacné pravidla,



pravidla verziovania a pravidla spravy zmien budu dopracované az v analyticko-
dizajnovej faze.

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie stutaznych podkladov o zavaznu tabulku
minimalne v rozsahu:

e nazov Standardu,

e zavaznaverzia alebo rozsah podporovanych verzii,

e zavazny profil,

e povinné typy sprav alebo datasetoy,

e povinné valida¢né pravidla,

e ocakavany spbsob publikovania,

e ocakavany objem dat,

e ocCakavana periodicita alebo rezim spracovania,

e zodpovedny zdrojovy systém alebo poskytovatel dat,

e rozsah zodpovednosti dodavatela za kvalitu vstupnych dat.

Bez uvedenych udajov nie je mozné zodpovedne navrhnut architekturu, kapacitny
model, harmonogram, cenu ani rozsah licenénych a prevadzkovych nakladov.

Ziadost: Ziadame doplnit podklady a primerane pred(Zit lehotu na predkladanie pontik o
30 dni.

Odpoved¢. 2:

Zavazné su Standardy a funkény rozsah, v ktorom su vyslovne uvedené v sttaznych
podkladoch:

e DATEX Il -funkény rozsah podla FP-83 az FP-88 a FP-189,
e TAP/TAF TSI - funk&ny rozsah podla FP-89 az FP-96,

e NeTEx - funkény rozsah podla FP-106 az FP-112 a FP-197, vratane kompatibility so
SIRI pre data v redlnom ¢ase podla FP-111,

e |ATA-SSIM - funkény rozsah podla FP-113 az FP-118 a FP-210,

e GTFS-ibavrozsahu poziadavky OPZ, podla ktorej systém pri dostupnosti
vstupov GTFS umozni zostrojenie trasy zo suborov stops.txt a shapes.txt s
moznostou vizualnej kontroly a manualnej Upravy,



Uchadza¢ nemusiv zdkladnej cene garantovat sibeznu podporu vSetkych historickych,
buducich alebo lokalne rozSirenych verzii a profilov. Ramcovy navrh ma preukazat
schopnost architektury riadit verzie, schémy, profily a valida¢né pravidla. Konkrétna
verzia a profil jednotlivého integracného kontraktu sa v analyticko-dizajnovej faze
zosuladia s realnym zdrojovym alebo cielovym systémom, prisluSnym pravnym ramcom
a funkénym rozsahom uvedenym v Kataléogu.

DATEX II, TAP-TSI, NeTEx, SIRI, IATA-SSIM a dalSie uvedené Specifikacie nie su
izolovanym zoznamom technoldgii vytvorenym pre tuto zakazku, ale nastrojmi
interoperability pouzivanymi v prislusnych dopravnych doménach. Potrebu oboznamit
sa so vSeobecne dostupnym regulacnym a Standardizacnym ramcom preto nemozno
prenasat na verejného obstaravatela poziadavkou na vytvorenie univerzalnej
implementacnej tabulky ani na poskytnutie dalSich 30 dni na pripravu ponuky.

Zavecnu spravnost, Uplnost a aktualnost idajov zodpovedaju jednotlivi poskytovatelia
zdrojovych dat. eNRI DOP zabezpecuje ich prevzatie, validaciu podla definovanych
pravidiel, transformaciu a spristupnenie. Objem ani periodicitu nie je mozné univerzalne
stanovit, kedze budu zavisiet od konkrétnych poskytovatelov a charakteru udajov.

Otazka €. 3:
Zasadné rozsirenie vykladu poziadaviek cez vysvetlenie €. 3

V pévodnom Katalégu poziadaviek je transformacny modul opisany vS§eobecnhe ako
modul zabezpecujuci spracovanie, konverziu a obohacovanie udajov, datové
transformacie, agregacie, mapovania, kontrolu kvality dat, validaciu podla biznis
pravidiel, spravu transformacnych procesov a auditovatelnost operacii.

Vo vysvetleni €. 3 vSak verejny obstaravatel doplnil, Ze nejde iba o technicku konverziu,
ale o vyznamovo riadenu transformaciu medzi dopravnymi doménami, Standardmi a
referenénymi entitami vratane rieSenia rozdielnej Struktury, granularity, lokalizacnej
logiky, Casovej platnosti a Ciastocne prekrytého vyznamu dopravnych objektov a javov.

Ziadame verejného obstaravatela o potvrdenie, &i povazuje odpovede vo vysvetleni &. 3
zavecnu zmenu alebo spresnenie pévodného opisu predmetu zakazky. Ak ide o
spresnenie, ziadame vysvetlit, z ktorych konkrétnych ustanoveni pévodného OPZ bolo
mozné jednoznacne vyvodit povinnost implementovat takyto rozsah vyznamovo
riadenych transformacii.

Ak verejny obstardvatel trva na tomto vyklade, ziadame, aby bol tento rozsah
premietnuty priamo do OPZ, Katalégu poziadaviek, zmluvy, harmonogramu,
akceptacnych kritérii a Struktirovaného rozpoctu.



Ziadost: Vzhladom na zdsadny vplyv tejto poziadavky na architekttru, cenu a
harmonogram Ziadame pred(Zit lehotu na predkladanie pontik o 30 dni.

Odpoved¢. 3:

Vysvetlenie sutaznych podkladov €. 3 je spresnenim povodného opisu predmetu
zakazky, nie jeho vecnou zmenou. Povinnost spracovania, konverzie a obohacovania
udajov, mapovania, agregacie, validacie podla biznis pravidiel, kontroly kvality,
monitorovania a auditovatelnosti je vyslovne obsiahnuta najma v poziadavkach FP-140 a
FP-145 az FP-149. Vazby na referencné entity vyplyvaju z FP-138 az FP-143.

Pojem ,vyznamovo riadena transformacia“ iba vysvetluje pozadovany vysledok tychto
funkcii: pri mapovani sa musi zachovat vyznam udajov potrebny pre konkrétnu cielovu
sluzbu, nestaci zmenit technicky format. TieZ neznamena povinnost vytvorit vSeobecny
transformacny mechanizmus medzi vSetkymi dopravnymi doménami a vSetkymi
Standardmi navzajom. Uplatni sa vylu¢ne pri datovych tokoch a cielovych funkciach,
ktoré su sucastou zakazky.

Zachovanie vyznamu udajov pri vymene medzi rozdielnymi datovymi modelmi je
zakladnym predpokladom interoperability, nie osobitnou alebo neoCakavanou
poziadavkou zavedenou vysvetlenim €. 3. Uchadzac¢ so zakladnou skidsenostou v oblasti
integrovanych dopravnych udajov musi pri navrhu rieSenia pocitat s tym, Ze samotna
syntakticka zmena formatu bez zachovania vyznamu, identifikatorov, Casovej a
priestorovej platnosti idajov nemoze splnit ucel poZzadovanych sluzieb. Vysvetlenie
preto iba pomendva odborny obsah uz existujucich poziadaviek a nevytvara novu
okolnost vyzadujicu prepracovanie ponuky alebo prediZenie lehoty.

Vysvetlenie €. 3 preto nemeni moduly, zoznham integracii, harmonogram, akceptacny
mechanizmus ani cenovy rozsah. To znamena, ze premietnutie jeho textu do OPZ,
Katalégu poziadaviek, zmluvy alebo Struktirovaného rozpoctu nie je potrebné.

Otazka €. 4:
Neurcity rozsah externych integracii a chybajuce integracné kontrakty

Kataldg poziadaviek uvadza znacény pocet externych integracii a rozhrani, napriklad
JISCD, evidencia vozidiel, dopravna infrastruktira, DATEX Il, TAP-TSI, eNRI DOP API,
NeTEx, IATA-SSIM, interné APIl, OpenAPIl, BormaWeb, CSRU adaptér, NDS, MD SR,
mobilné API, ZSR, SSC, LPS SR, ZSSK a ini prepravcovia, AODB na Slovensku,
integrované platobné rozhranie pre Statnu pokladnicu, ZBGIS a katastralne sluzby SR.

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie sttaznych podkladov o prehlad vietkych
externych integracii v rozsahu:

1. nazov integrovaného systému,



2. vlastnik alebo prevadzkovatel systému,

3. existujuce rozhranie a jeho dokumentacia,

4. dostupnostintegracného kontraktu,

5. typ komunikacie,

6. bezpecnostny model,

7. predpokladané objemy dat,

8. frekvencia vymeny dat,

9. rezim spracovania,

10. zodpovednost za Upravy na strane externého systému,
11. dostupnost testovacieho prostredia,

12. dostupnost produkéného pristupu,

13. existencia licencnych alebo zmluvnych obmedzeni.

Bez uvedenia tychto udajov uchadzac nevie posudit rozsah prac, rizika, naklady a
C¢asovu realizovatelnost integracii.

Ziadost: Ziadame doplnit integraénu prilohu sttaznych podkladov a predizit lehotu na
predkladanie ponuk o 30 dni.

Odpoved¢. 4:

Zavazny a konecny rozsah externych integracii tvoria integracie a rozhrania vyslovne
uvedené v OPZ a Katalégu poziadaviek. Ide najma o skupiny poziadaviek FP-79 az FP-
137, GIS integracie podla FP-152, FP-160, FP-161, FP-169, FP-176 a FP-187 a integracie
agendovych a registraturnych modulov vyslovne uvedené v Katalégu. Oznacenie
systému alebo poskytovatela ako prikladu nevytvara samostatnu integraciu nad ramec
prislusnej funkénej poziadavky.

Konkrétne integracné kontrakty, bezpecnostné parametre, objemy, periodicita,
testovacie pristupy a zodpovednosti sa pre uz zadané integracie dopracuju v analyticko-
dizajnovej faze. Integra¢ny navrh, integra¢na prirucka, Specifikacie rozhrani, datoveé toky
a zodpovednosti su uz vyslovne uvedené medzi vystupmi harmonogramu. Ide o
planovany vystup realizacie, nie o chybajlucu novu sutaznu prilohu. Skuto¢nost, Ze
konkrétne bezpecnostné, prevadzkové a datové parametre budu potvrdené v analyticko-
dizajnovej faze, je pri takomto type systému Standardnym realizaCnym postupom, nie
nedostatkom podkladov odévodnujucim dalSiu lehotu.



Otazka €. 5:
Nejasna zodpovednost za dostupnost, kvalitu a pravnu pouzitelnost vstupnych dat

Verejny obstaravatel pozaduje, aby rieSenie spracuvalo udaje z r6znych externych
zdrojov, aby ich zjednotilo, skontrolovalo a pripravilo na pouzitie v cielovych sluzbach
systému. Vo vysvetleni €. 3 verejny obstaravatel uvadza, Ze pri spracovani dat ma byt
dohladatelny zdrojovy systém, verzia Standardu alebo profilu, pouzité transformacné a
valida¢né pravidlo, vysledok validacie a chyby alebo vynimky.

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie sttaznych podkladov o jasné vymedzenie,
kto zodpoved4 za:

e dostupnost vstupnych dat,

e vecnu spravnost vstupnych dat,

e pravnu moznostich dalSieho poutzitia,

e licentné podmienky,

e Uplnost a aktualnost dat,

e rieSenie chyb v datach poskytovanych tretimi stranami,

e zabezpecenie pristupu k datam zo systémoyv, ktoré nie su pod kontrolou
dodavatela.

Ziadame zaroven potvrdit, 7e dodéavatel nebude zodpovedat za nedostupnost, nekvalitu
alebo pravnu nepouzitelnost dat, ktoré poskytuje verejny obstaravatel alebo tretie
osoby, pokial dodavatel splnil povinnosti riadneho spracovania, validacie a logovania.

Ziadost: Ziadame upravit zmluvu a OPZ tak, aby bolo riziko vstupnych dat objektivne a
primerane rozdelené.

Odpoved¢. 5:

Rozdelenie zodpovednosti vyplyva najma z ¢lankov 6 a 10 zmluvy. Objednavatel
poskytuje potrebnu sucinnost a podklady, zodpoveda za spravnost a Uplnost podkladov,
ktoré poskytol. Vo vztahu k udajom, ku ktorym ma Objednavatel opravnenie alebo ktoré
poskytuje zhotovitelovi na ucely plnenia zmluvy, zabezpeci objednavatel primerané
podmienky na ich pouzitie. Zhotovitel zodpoveda za riadne technické prevzatie a
spracovanie dostupnych vstupoy, integraciu, vykonanie pozadovanych kontrol, validacii
a transformacii, evidenciu pévodu a verzie, logovanie chyb a véasné pisomné
upozornenie na nevhodny alebo chybny podklad vyplyvajucich zo zmluvy. Povinnost



odbornej starostlivosti zahffia aj obmedzenie dopadu chyby alebo docasnej
nedostupnosti jedného externého zdroja na ostatné casti systému.

Rozdelenie uloh medzi vlastnika zdrojovych udajov, prevadzkovatela pristupového bodu
a pouzivatela udajov vyplyva zo samotného modelu interoperabilnej vymeny dopravnych
informacii. Zhotovitel nezodpoveda za samotnu vecnu spravnost alebo pravnu
opravnenost pouzitia Udajov pochadzajucich od Objednavatela alebo tretich stran, ak
tieto skutocnosti nespdsobil svojim konanim alebo porusenim povinnosti podla zmluvy,
najma povinnost postupovat s odbornou starostlivostou, vykonat pozadované kontroly,
validacie a bezodkladne upozornit Objednéavatela na zistené nedostatky alebo
nevhodnost poskytnutych podkladov. Uvedené vS§ak nema vplyv na jeho zodpovednost
za riadne vykonanie ¢innosti, ktoré su predmetom zmluvy. V pripade, ak nedostatky
alebo nevhodnost vstupnych Udajov brania riadnemu plneniu povinnosti Zhotovitela,
postupuje sa podla ¢lanku 10 ods. 5 a 6 Zmluvy. Zmluvné rozdelenie rizik medzi
vlastnika alebo poskytovatela zdrojovych Udajov a Zhotovitela ako subjektu
zabezpedujuceho ich spracovanie a vyuzitie v ramci rieSenia vyplyva zo zmluvy a jej
priloh. Verejny obstaravatel preto nepovaZzuje za potrebné menit zmluvné ustanovenia.

Otazka ¢. 6:
Nejasny rozsah spravnej agendy, spisovej sluzby a procesnej elektronizacie

Kataldg poziadaviek obsahuje poziadavky na Intranet, spravnu agendu, workflow
manazment, spisovu sluzbu ASSR, elektronické formulare, evidenciu rozhodnuti,
integraciu s elektronickou schrankou UPVS, archivaciu, registraturne znacky a spravu
Zivotného cyklu spisov.

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie a Gpravu podkladov:

1. Ma dodavatel vybudovat plnohodnotnu spisovu sluzbu, alebo iba zabezpecit
integraciu na existujucu spisovu sluzbu?

2. Akide ointegraciu, ktora konkrétna spisova sluzba bude pouzita a je k dispozicii
jej integracna dokumentacia?

3. Akide ovybudovanie funkcionality spravnej agendy, ktoré konkrétne spravne
konania, procesy, rozhodnutia, formulare a registraturne pravidla maju byt
implementované?

4. Aky je pocet procesov, formularov, workflow schém a typov rozhodnuti, ktoré
maju byt zahrnuté v cene?

5. Ktoré poziadavky su sucastou Inkrementu 1 a ktoré Inkrementu 27?



Bez takéhoto spresnenia nie je mozné urcit rozsah analytickych, vyvojovych,
integracnych, testovacich a migracnych prac.

Ziadost: Ziadame doplnit zavazny rozsah procesov a upravit Katalég poZiadaviek a
Strukturovany rozpocet.

Odpoved¢. 6:

Predmetom dodania je plnohodnotna funkcionalita elektronickej spravy registratury pre
agendovo zamerané ¢innosti eNRI DOP. Modul ASSR/Sprava registratury je integrovanym
komponentom eNRI DOP v rozsahu FP-54 az FP-60 a FP-488 az FP-514. Oznacenie
»integracia s ASSR” pri ostatnych moduloch znamena ich napojenie na tento spolo¢ny
komponent a externymi integraciami zostavaju iba vyslovne uvedené centralne sluzby,
napriklad UPVS a eArchiv.

¢ Inkrement 1 zahfna prierezové funkcie Intranetu, spravnej agendy, workflow,
ASSR/Spravy registratury, DMS a suvisiace spolo¢né sluzby oznacené v Katalogu ako
Inkrement 1.

¢ Inkrement 2 zahfna konkrétne agendové procesy licencovania, dopravnych povoleni a
dalSie funkcie oznacené v Katalégu ako Inkrement 2 vratane podani, rozhodnuti,
odvolani, notifikacii a vazieb na registraturu.

Rozsah procesov, formularov, workflow a typov rozhodnuti sa neuréuje samostatnym
poctom. Zhotovitel implementuje vSetky procesy a vystupy potrebné na splnenie
explicitnych poziadaviek Katalégu, ich detailné kroky, roly, formularové polia a
registraturne pravidla sa dopracuju v analyticko-dizajnovej faze, pricom tato faza sluzi
prave na rozpracovanie poziadaviek definovanych v sutaznych podkladoch a
nepredstavuje rozSirenie predmetu plnenia. Predmetom dodania nie je implementécia
dalSich spravnych agend alebo procesov, ktoré nie su uvedené v sutaznych podkladoch.

Otazka . 7:
Rozsah GIS funkcionality a mapovych dat

Kataldg poziadaviek opisuje GIS modul velmi Siroko, vratane interaktivneho mapového
prostredia, editacie vrstiev, OGC Standardov, exportov, INSPIRE, ZBGIS, katastralnych
sluzieb, dynamického planovania tras, cyklo a turistickej infrastruktury, vodnej, leteckej,
cestnej a zelezni¢nej dopravy, POI, logistickych centier a dalSich objektov.

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie zavazného rozsahu GIS modulu:
e pocet atyp mapovych vrstiey,
e zdroj mapovych dat,

e typy geometrii,



e poziadavky na editaciu,

e poziadavky na publikovanie,

e poziadavky na trasovanie a planovanie tras,
e rozsah podpory OGC sluzieb,

e poziadavky na vykonnost GIS zobrazenia,

e poziadavky na licencie mapovych podkladov,

e rozsah zodpovednosti dodavatela za datovu napln GIS.

Zaroven Ziadame potvrdit, ¢i dynamické planovanie tras je predmetom dodania v plnom
rozsahu, alebo ide iba o vizualizacnu funkcionalitu nad datami tretich stran.

Ziadost: Ziadame upravit OPZ tak, aby bol GIS modul nacenitelny a porovnatelny medzi
uchadzacmi.

Odpoved¢. 7:

Zavazny funkeény rozsah GIS modulu je vymedzeny poziadavkami FP-150 az FP-192.
Zahriia mapové prostredie a editaciu, statické a dynamické vrstvy, OGC sluzby WMS,
WMTS, WFS a CSW, vazby na ZBGIS a katastralne sluzby, publikovanie a exporty, ako aj
tematické udaje a funkcie pre druhy dopravy uvedené v Katalégu.

Pocet technickych vrstiev, typy geometrii a ich interné ¢lenenie sa neurcuju ako
samostatna mnoZstevna jednotka, pretoze zavisia od zvoleného datového modelu a
dostupnych zdrojovych datasetov. Zhotovitel doda taky pocCet konfiguracii vrstiey,
geometrii a sluzieb, aky je potrebny na splnenie uvedenych funkénych poziadaviek.
Objednavatel poskytne dostupné vlastné udaje a pristupy k externym datovym sluzbam,
zhotovitel zodpoveda za ich integraciu, spracovanie a publikovanie, nie za vytvorenie
neexistujucich dat tretich stran. Licencie ku komponentom alebo mapovym podkladom,
ktoré si uchadzac zvoli pre svoje rieSenie, musia byt zahrnuté v jeho cene.

Dynamické planovanie tras je predmetom dodania v rozsahu FP-179, teda
prepocitavanie tras podla dostupnych dynamickych dopravnych dat a integracia
multimodalnych moznosti. Nejde iba o vizualizaciu, ale zaroven nejde o neobmedzeny
planovac vSetkych rezimov a datovych zdrojov. Zavazny je rozsah FP-178 a FP-179,
konkrétne parametre a optimaliza¢né pravidla sa dopracuju v analyticko-dizajnovej faze.

Priestorova identifikacia dopravnej infrastruktury, Standardizované mapové sluzby a
vyuzivanie statickych a dynamickych udajov patria k zakladnym stavebnym prvkom
multimodalnych a dopravnych informacnych sluzieb. Od uchadzaca so skusenostou v
tejto oblasti moZzno oCakavat schopnost rozlisit integraciu a spracovanie dostupnych



priestorovych Udajov od vytvarania neexistujucich datasetov a rovnako funkciu
dynamického prepoctu trasy od neobmedzeného planovaca vSetkych myslitelnych
rezimov dopravy. Rozsah FP-150 az FP-192 preto poskytuje odborne spbsobilému
uchadzacovi dostato¢ny zaklad na navrh a ocenenie rieSenia. Potreba zdkladného
oboznamenia sa s prislusnym regulacnym a technickym ramcom nie je dévodom na
dodato¢nu 30-driovu lehotu.

Otazka ¢. 8:
Nejasny rozsah Ramcového navrhu rieSenia a spésob jeho hodnotenia

Sutazné podklady uvadzaju, ze uchadzac je povinny v ponuke dodat Ramcovy navrh
rieSenia obsahujuci minimalne spdsob naplnenia opisu predmetu zakazky a zakladnu
architekturu rieSenia.

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie poZiadaviek na R&mcovy névrh riesenia:
1. Aky ma byt minimalny obsah a Struktura Rd&mcového navrhu rieSenia?

2. Ma&obsahovat fyzickd, logicku, aplikaénd, integraénu, bezpeCnostnu a datovu
architekturu?

3. Ma obsahovat navrh konkrétnych technolégii?

4. Ma obsahovat dimenzovanie infrastruktury?

5. Ma obsahovat navrh datového modelu?

6. Ma obsahovat navrh integracnych tokov?

7. Ma obsahovat identifikaciu rizik a predpokladov?

8. Bude Ramcovy navrh rieSenia predmetom vecného hodnotenia alebo iba
kontroly splnenia pozZiadaviek?

9. Ak bude predmetom kontroly, aké budu minimalne akceptacné kritéria?

Bez jasnej Specifikacie Ramcového navrhu rieSenia hrozi neporovnatelnost ponuk a
rozdielny vyklad splnenia poziadaviek.

Ziadost: Ziadame doplnit zavaznu $ablénu alebo minimalnu osnovu Ramcového navrhu
rieSenia a pred(Zit lehotu o 30 dni.

Odpovedc. 8:

Minimalny zavazny obsah Ramcového navrhu rieSenia zostava presne taky, ako je
uvedeny v sutaznych podkladoch:

e spobsob naplnenia opisu predmetu zakazky,



e z3akladna architektura rieSenia.

Verejny obstaravatel neurcuje zavaznu Sablénu, notaciu, pocet stran ani pevny pocet
architektonickych diagramov.

Na preukazanie uvedeného moéze uchadzac podla vlastnej metodiky opisat najma
koncepciu rieSenia, hlavné moduly a ich vazby, zakladné aplikacné, datové, integracné a
technologické usporiadanie, principy bezpe&nosti a prevadzky a podstatné predpoklady
aleborizika. Ide o odporucany spbésob preukazania dvoch existujucich minimalnych
poziadaviek, nie 0 novy povinny zoznam vystupov.

V ponuke sa nevyzaduje finalna fyzicka topolégia, zavazné dimenzovanie kazdej
infrastrukturnej polozky, uplny datovy model, detailné integracné kontrakty ani kone¢ny
vyber v§etkych produktov. Tieto podrobnosti su vystupom analyticko-dizajnovej fazy.

Ramcovy navrh rieSenia nie je samostatnym bodovanym kritériom. Kritériami su K1 -
cena a K2 - kvalita timu klu€ovych expertov. Ramcovy navrh sa posudi ako sucast
ponuky z hladiska splnenia poziadavky: musi zrozumitelne opisat spdsob naplnenia OPZ
a zakladnu architekturu a nesmie byt v rozpore so zavaznymi poziadavkami. Vysvetlenie
nemeni spdsob hodnotenia a nevyzaduje novu Sablénu.

Otazka €. 9:
Riziko fixnej ceny pri netiplnom a neurc¢itom rozsahu

Sutazné podklady uvadzaju, Ze ponukova cena musi pokryt naklady na cely predmet
zakazky a ze v pripade uspechu nebude akceptovany narok uchadza¢a na zmenu
ponukovej ceny z dévodu chyb a opomenuti jeho povinnosti.

Zmluva zaroven stanovuje, Ze celkova cena je maximalna a zahfnia vSetky naklady
zhotovitela sUvisiace s poskytnutim predmetu zmluvy, vratane licencie na pouzivanie
diela.

Ziadame verejného obstaravatela o Upravu zmluvnych podmienok tak, aby bolo jasné, Ze
dodavatel nebude niest riziko takych poziadaviek, integracnych zmien, datovych
rozsahov, legislativhych poziadaviek, profilov Standardov, externych suc¢innosti alebo
technickych skuto¢nosti, ktoré nie su v sitaznych podkladoch jednoznacne uvedené a
ktoré maju byt uréené az pocas analyticko-dizajnovej fazy.

Ziadame zaroven potvrdit, Ze ak analyticko-dizajnova faza identifikuje poZiadavky nad
ramec jednoznacne opisaného rozsahu, péjde o zmenu predmetu plnenia rieSenu
zakonnym postupom podla pravidiel zmeny zmluvy.

Ziadost: Ziadame upravit zmluvu a OPZ tak, aby bolo riziko neur&itého rozsahu
primerane rozdelené.



Odpoved¢. 9:

Ponukova cena musi pokryvat cely predmet zakazky v rozsahu definovanom sutaznymi
podkladmi, ich prilohami, Katalégom poziadaviek a poskytnutymi vysvetleniami.
Uchadzac je povinny pri spracovani ponuky zohladnit vSetky poziadavky, ktoré su v
sutaznych podkladoch uvedené alebo z nich jednoznacne vyplyvaju.. Analyticko-
dizajnova faza nesluzi na vytvaranie nového rozsahu plnenia, ale rozpracuje spdsob
realizacie tohto rozsahu, sama osebe neméze zalozit povinnost dodat noveé funkcie,
integracie, agendy alebo datové zdroje, ktoré zo sitaznych podkladov nevyplyvaju.
Objednavatel je podla ¢lanku 6 zmluvy opravneny upresfiovat poziadavky iba v ramci
zmluvnych podmienok.

ZarozSirenie rozsahu sa nepovazuje bezné dopracovanie architektury, mapovani,
konfiguracie, testovacich scenarov, akceptacnych kritérii a dokumentacie potrebnych
na splnenie existujucich poziadaviek. Ak by v priebehu realizacie vznikla preukazatelna
potreba plnenia nad ramec predmetu zmluvy, ktoré nie je mozné odvodit zo sutaznych
podkladov ani z ich vysvetleni, takéto plnenie nebude mozné pozadovat ako sucast
pbévodnej ponukovej ceny a bude mozné ho riesit iba postupom podla prislusnych
ustanoveni zmluvy a pravidiel zmeny zmluvy podla zakona o verejnom obstaravani.
Mechanizmus rieSenia pripadnych zmien rozsahu plnenia je upraveny v zmluvnych
podmienkach.

Otazka ¢. 10:
Harmonogram 24 mesiacov a zavislost na externych subjektoch

Sutazné podklady uvadzaju, Zze lehota dodania diela je najneskér do 24 mesiacov od
ucinnosti zmluvy a sluzby maju byt poskytované 60 mesiacov odo dfa riadneho
odovzdania a prevzatia celého diela. Zmluva zaroven predpoklada realizaciu diela
postupne po inkrementoch a fazach inkrementov, pricom akceptacia faz je viazana na
riadne odovzdanie a akceptaciu vystupov a dokumentacie.

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie harmonogramu o:
e zavazné zavislosti medzi inkrementmi,
e zoznam vystupov jednotlivych faz,
e akceptacné kritéria,
e predpoklady sucinnosti verejného obstaravatela,
e predpoklady sucinnosti tretich stran,

e terminy spristupnenia integracnych prostredi,



e postup pri omesSkani externého subjektu,

e postup pri omesSkaniverejného obstaravatela s pripomienkami alebo
akceptaciou,

e dopad zmien legislativy alebo datovych Standardov na harmonogram.

Ziadame potvrdit, e omeskanie sposobené neposkytnutim suginnosti verejnym
obstaravatelom alebo tretou stranou nebude povazované za omeskanie dodavatela.

Ziadost: Ziadame upravit harmonogram a zmluvné ustanovenia tak, aby boli terminy
realne a objektivne splnitelné.

Odpoved¢. 10:

Lehota dodania diela do 24 mesiacov zostava zavazna. Zavislosti inkrementoyv, fazy,
milniky a ich vystupy su uvedené v Harmonograme a v Popise faz. Detailny realizaény
plan, vazby konkrétnych integracii a akceptacné scenare su planovanymi vystupmi
analyticko-dizajnovej fazy.

Zmluvné podmienky uz upravuju povinnosti a zodpovednosti zmluvnych stran pri
poskytovani suc¢innosti a pri vzniku prekazok plnenia. Zmluva uz upravuje rizikové
situacie:

e objednavatel poskytuje potrebnu sucinnost, podklady, infrastrukturu, prostredia
a pristupy,

e priomeskani objednavatela s pripomienkami sa celkova lehota predlzuje o dobu
jeho omeskania,

e c¢lanok 10 upravuje nevhodné podklady, okolnosti vylu€ujuce zodpovednost a
vyS§Siu moc vratane ¢asového désledku.

Zhotovitel je povinny potrebu sucinnosti a riziko omeSkania oznamit v€as a vykonat
primerané kroky na obmedzenie dopadu.

Omeskanie, ktoré zhotovitel preukazatelne nespdsobil a nemohol ovplyvnit ani prekonat
pri splneni uvedenych povinnosti, sa nebude posudzovat ako jeho omeSkanie. Konkrétny
C¢asovy dosledok sa urc¢i podla pri¢innej stvislosti a prislusného zmluvného
ustanovenia. Zmena pravneho predpisu alebo zavazného Standardu sa posudi podla jej
ucinnosti a realneho dopadu. Pripadné plnenie nad zmluvny rozsah mozno rieSit iba
postupom podla zmluvy. Harmonogram a zmluvné ustanovenia preto nie je potrebné
menit.



Otazka ¢. 11:
Poziadavky na zdrojové kédy, proprietarny SW, open source SW a licencie

Zmluva obsahuje definicie pre vytvoreny zdrojovy kéd, preexistentny zdrojovy kéd, SW
tretich stran, preexistentny obchodne dostupny proprietarny SW, preexistentny
obchodne nedostupny proprietarny SW a preexistentny open source SW. Zmluva
zaroven uklada zhotovitelovi povinnost odovzdat zdrojové kédy k IS eNRI DOP vytvorené
pri realizacii zmluvy a odovzdat kompletnu dokumentaciu.

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie pravidiel:
1. V akom rozsahu sa maju odovzddvat zdrojové kédy k vytvorenému SW?
2. V akom rozsahu sa maju odovzdavat preexistentné zdrojové kody?
3. Ako sabude postupovat pri pouziti Standardného komeréného SW?
4. Ako sa bude postupovat pri pouziti open source komponentov?
5. Aké licencné modely su pripustné?
6. Je pripustné pouzitie cloudovych sluzieb alebo PaaS/SaaS komponentov?
7. Ak ano, za akych podmienok a v akom rozsahu maju byt zahrnuté do ceny?

8. Je verejny obstaravatel pripraveny akceptovat, Ze pri proprietdrnom SW sa
neodovzdava zdrojovy kéd, ale licencia, dokumentacia a integracné rozhrania?

Ziadost: Ziadame doplnit licenénu a softvérovu politiku projektu do OPZ a zmluvy.
Odpoved¢. 11:

Rozsah odovzdania zdrojovych kédov je upraveny najma v ¢lanku 11 zmluvy. K
vytvorenému softvéru sa pri akceptacii odovzdava Uplna aktualna verzia vytvoreného
zdrojového kodu vratane dokumentacie v podobe umoznujucej kompilaciu, inStalaciu,
spustenie a overenie funkcionality. Uplatnia sa aj zmluvné poZiadavky na testové
pokrytie a kvalitu kédu. Rovnaky rezim sa vztahuje na opravy, zmeny, upgrade a update
vytvoreného kédu.

Preexistentny zdrojovy kdd a softvér tretich stran podliehaju osobitnému licencnému
rezimu podla ¢lanku 12 zmluvy. Pouzitie Standardného komercného softvéru aj open
source komponentov je pripustné, ak zhotovitel komponenty a licencie riadne
identifikuje, zabezpeci potrebné prava a rieSenie splni vSetky funkéné, bezpecnostné,
prevadzkoveé a licencné poziadavky.



Pri Standardnom proprietarnom produkte sa zdrojovy kéd neodovzdava, ak to vylucuju
licencné podmienky tretej osoby, odovzda sa licencia, dokumentacia, konfiguracia a
dostupné integracné rozhrania v rozsahu potrebnom na riadne pouzivanie a prevadzku
diela. Takuto vynimku sutazné podklady vyslovne predpokladaju.

Prevadzka vo vladnom cloude a vyuzitie kompatibilnych cloudovych sluzieb su v OPZ
predpokladané. Konkrétna PaaS/SaaS sluzba musi byt zlucitelna s prostredim vladneho
cloudu a so zavaznymi bezpecnostnymi, datovymi a prevadzkovymi poziadavkami a
musi byt zahrnuta do schvaleného navrhu rieSenia. VSetky licenéné, predplatné a
podporné naklady potrebné na dodanie diela a poskytovanie zmluvnych sluzieb
uchadzac zahrnie do ceny. Doplnenie novej licenénej politiky nie je potrebné.

Otazka ¢. 12:
Bezpecnostné poziadavky a audit vyvojového prostredia

Zmluva uklada zhotovitelovi povinnost umoznit vykonanie auditu bezpeénosti diela aj
vyvojového prostredia zhotovitela a prijat opatrenia na napravu zisteni z auditu. Zmluva
zaroven vyzaduje sulad s pravnymi predpismi v oblasti ITVS, kybernetickej bezpeénosti,
eGovernmentu, ochrany osobnych udajov a GDPR.

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie sttaznych podkladov o:
e rozsah bezpeénostného auditu,
e metodiku auditu,
e pozadované bezpecnostné opatrenia,
e poziadavky na vyvojové prostredie,
e pravidla pristupu auditorov do prostredia zhotovitela,
e pravidla ochrany obchodného tajomstva a know-how zhotovitela,
e pravidla pre naklady na audit,
e lehoty na odstranenie zisteni,
e kategorizaciu zisteni,
e vztah auditu k akceptacii diela.

Bez tychto pravidiel su bezpecnostné poziadavky neprimerane neurcité a moézu mat
zasadny dopad na cenu arizika plnenia.

Ziadost: Ziadame doplnit bezpe&nostnu prilohu a upravit zmluvu.



Odpoved¢. 12:

Rozsah bezpeénostného auditu je vymedzeny ¢lankom 6 zmluvy a Prilohou €. 9. Audit
overuje dodrziavanie bezpecnostnych poziadaviek podla platnych pravnych predpisov a
zmluvy, najma relevantné technické, technologické a personalne vybavenie, procesy,
roly a bezpe€nostné opatrenia pouzivané pri plneni zakazky. Netyka sa systémoyv,
procesov alebo know-how zhotovitela bez suvisu s auditovanymi povinnostami.

Priloha &. 9 uz upravuje aj procesné pravidla:
e audit sa oznami najmenej 10 pracovnych dni vopred,
e vydavky spojené s jeho vykonanim znaSa objednavatel,

e zhotovitel spristupniiba priestory, dokumentéaciu a technické vybavenie
suvisiace s plnenim povinnosti v oblasti kybernetickej bezpecnosti,

e objednavatel a nim uréené osoby zachovavaju ml¢anlivost o neverejnych
skuto¢nostiach,

e zistené nedostatky sa odstrania bezodkladne, najneskér do 60 kalendarnych dni.

Audit sa vykona podla platnych pravnych predpisov a prislusnych pravidiel kybernetickej
bezpecnosti v rozsahu primeranom overovanej povinnosti. Nie je novym samostatnym
akceptacnym kritériom, na akceptaciu ma vplyv iba zistenie nesplnenia konkrétnej
pravnej alebo zmluvnej poziadavky. Nova bezpecnostna priloha nie je potrebna.

Otazka ¢. 13:
Dostupnost, SLA, monitoring a automatizované testovanie sluzieb

Kataldg poziadaviek pri viacerych APl pozaduje vysoku dostupnost minimalne 99,9 %,
nizku latenciu, zvladnutie Spickovych objemov poZiadaviek, monitorovanie pristupov a
logovanie aktivit. Zmluva zaroven uklada zhotovitelovi povinnost zabezpecit
automatizovany monitoring SLA parametrov koncovych a aplikacnych sluzieb a
automatizované testovanie kazdej sluzby na nefunk&nost.

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie SLA modelu:
1. Aké sluzby maju mat dostupnost 99,9 %?
2. Aké sluzby maju iny rezim dostupnosti?
3. Ma byt dostupnost merana 24/7 alebo iba po¢as pracovnych dni?
4. Aké su casové okna planovanej udrzby?

5. Ako sa budu merat vypadky sp6sobené externymi systémami?



6. Ako sa bude merat vypadok sposobeny infrastruktlrou verejného obstaravatela?
7. Aké su reakéné avyrieSovacie ¢asy incidentov?

8. Aké su sankcie za nesplnenie SLA?

9. Kto prevadzkuje monitoringovy nastroj?

10. M4 byt sucastou dodavky aj SIEM/APM/log management rieSenie?

Ziadost: Ziadame doplnit zavaznu SLA prilohu a upravit $truktirovany rozpod&et tak, aby
bolo mozné samostatne nacenit prevadzkové sluzby.

Odpoved¢. 13:

Sutazné podklady rozliSuju technickud dostupnost konkrétnych APl a zmluvny SLA
parameter produkéného prostredia:

e dostupnost 99,9 % sa vyslovne vyZaduje pre JISCD podla FP-82, TAP-TSI podla FP-
96 a IATA-SSIM podla FP-118, ide o technickul poziadavku na tieto rozhrania,

e pre produkéné prostredie eNRI DOP je v SLA ¢asti zmluvy stanovena dostupnost
98 % z rezimu 8/5, do vypocétu sa nezapocitavajui zmluvne vymedzené servisné
okna a planované odstavky,

e chyba mimo prostredia IS, napriklad vypadok konkrétnej sluzby vladneho cloudu
alebo komunikacnej infrastruktury, sa podla zmluvy nepovaZzuje za incident
zhotovitela.

Reakéna doba je pre priority 1 az 4 do 4 hodin. Doba kone¢ného vyrieSenia je podla
priority do 24 hodin, 5 pracovnych dni, 15 pracovnych dni alebo 25 pracovnych dni.
Sankcie sa uplatnia podla zmluvy na porusenie prislusnej zmluvnej povinnosti.

Monitoring plnenia SLA na urovni L1 vykonava objednavatel. Zhotovitel zabezpeci
automatizovany technicky monitoring koncovych a aplika¢nych sluzieb, logovanie,
automatizované overovanie funkcnosti, Service desk/L3 podporu a mesacné SLA
reporty v rozsahu zmluvy a Katalégu. Sutazné podklady nepredpisuju konkrétny produkt
SIEM, APM alebo log management. Zhotovitel doda alebo nakonfiguruje nastroje a
integracie potrebné na splnenie funkénych poziadaviek, existujuce sluzby vladneho
cloudu mozno vyuzit, ak poZzadované funkcie plnohodnotne zabezpecia.

SLA a prevadzkové sluzby st vymedzené zmluvou, Katalégom a Struktlrovanym
rozpoctom, doplnenie novej SLA prilohy nie je potrebné.



Otazka ¢. 14:
Certifikaty a poziadavky na expertov

Vo vysvetleni €. 1 verejny obstaravatel uviedol, Ze poZiadavka na certifikat experta pre
elektronicku registraturu nie je viazana na konkrétny certifikat konkrétneho vydavatela
ani na konkrétnu softvérovu platformu a ako priklady uviedol viaceré vyrobné a vendor-
neutralne certifikacie. Vo vysvetleni ¢. 2 verejny obstaravatel zaroven potvrdil akceptaciu
certifikatu OMG Certified UML Professional urovne Fundamental ako ekvivalentu k
poziadavke na OMG UML Professional minimalne urovne Foundation.

Ziadame verejného obstaravatela o premietnutie tychto vysvetleni priamo do sutaznych
podkladov alebo o zverejnenie konsolidovaného znenia podmienok ucasti, aby bolo
zrejmé, ktoré certifikaty a ekvivalenty budu akceptované.

Zaroven Ziadame potvrdit:
1. Zeverejny obstaravatel bude akceptovat aj iné vecne rovnocenné certifikaty,

2. Ze nebude vyzadovat certifikat viazany na konkrétnu platformu, pokial certifikat
preukazuje pozadovanu odbornu oblast,

3. Ze pri preukazovani ekvivalencie bude postacovat vecné porovnanie obsahu
certifikacie.

Ziadost: Ziadame upravit podmienky G&asti alebo zverejnit konsolidované znenie, aby
nedoslo k diskriminacnému alebo nejednotnému posudzovaniu ponuk.

Odpoved¢. 14:

Vysvetlenia sutaznych podkladov €. 1 a €. 2 su sucastou dokumentacie verejného
obstaravania a pri posudzovani dokladov sa uplatnia rovnako voci vSetkym zaujemcom a
uchadzacom. Ich opatovné zapracovanie do konsolidovaného znenia podmienok ucasti
nie je potrebné.

Verejny obstaravatel potvrdzuje, Ze akceptuje aj iny vecne rovnocenny certifikat, ak
uchadzac preukaze porovnatelnost odbornej oblasti, Urovne, rozsahu overovanych
vedomosti a spésobu ich overenia. Certifikat nemusi byt viazany na konkrétnu
softvérovu platformu, ak doveryhodne preukazuje pozadovanu odbornu spésobilost.
Samotny odliSny nazov, skratka alebo vydavatel certifikacie nie su dévodom na
odmietnutie, rozhodujuci je preukazany obsah a Uroven.

Ide o potvrdenie uz zverejneného vykladu, nie o zmenu podmienok ucasti alebo spbésobu
hodnotenia.



Otazka ¢. 15:
Nerozdelenie zakazky na ¢asti a dopad na hospodarsku sutaz

Sutazné podklady uvadzaju, Ze predmet zakazky nie je rozdeleny na Casti, pricom
verejny obstaravatel odévodnuje nerozdelenie technickou suvislostou, interoperabilitou,
potrebou koordinacie, rizikom prietahov a tym, Ze sluzby maju podla neho tvorit plnenia
rovnakej povahy.

Vzhladom na to, Ze predmet zakazky zahffia vyvoj IS, integracnu platformu, APl Gateway,
GIS, spravu referen¢nych udajov, transformac¢ny modul, portal, intranet, spisovu sluzbu,
bezpec&nost, prevadzku, udrzbu a rozvoj, Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie
odbvodnenia nerozdelenia zdkazky na €asti o konkrétnu trhovu analyzu a vecné
posudenie, pre¢o nebolo mozné oddelit aspon:

e Vvyvoj aimplementaciu,
e prevadzkovu podporu,
e (IS ¢ast,

e integracnu platformu,
e spisovu sluzbu,

e datové transformacie,

e sluzby rozvoja.

Ziadame tieZ uviest, &i verejny obstaravatel vyhodnotil dopad nerozdelenia zakazky na
Ucast malych a strednych podnikov a Specializovanych dodavatelov.

Ziadost: Ziadame doplnit odévodnenie nerozdelenia zakazky, pripadne upravit stitazné
podklady tak, aby umoznovali SirSiu hospodarsku sutaz.

Odpoved¢. 15:

Verejny obstaravatel zotrvava na nerozdeleni zakazky na Casti z ddbvodov uvedenych v
sutaznych podkladoch. Predmetom je jeden integrovany informacny systém so
spolo¢nou datovou, integracnou, bezpecnostnou a prevadzkovou architektirou. Moduly
zdielaju najma referenéné udaje, IAM, APl Gateway, workflow, monitoring, registratiru a
spolocné prostredia.



Oddelenie vyvoja, GIS, transformacného modulu, integraénej platformy, registratury,
prevadzkovej podpory alebo rozvoja by vytvorilo viacero technickych a
zodpovednostnych rozhrani, zvysSilo naklady na koordinaciu a integracné testovanie a
riziko sporov o pri¢inu vady, omeskania alebo nedostupnosti. Prevadzkova podpora a
rozvoj navyse priamo nadvazuju na zdrojovy kdéd, architekturu, bezpeCnostné nastavenia
a akceptované integracné kontrakty vytvoreného diela.

Verejny obstaravatel v pripravnej faze posudil svoje potreby, technické a ekonomické
suvislosti aj moznosti relevantného trhu, ako je uvedené v odévodneni nerozdelenia.
Ugast malych, strednych a $pecializovanych podnikov nie je vylugena, kedZe
hospodarske subjekty mbézu vytvorit skupinu dodavatelov, vyuzit kapacity inych oséb
alebo subdodavatelov za podmienok sutaznych podkladov a zakona. Doplnenie dalSe;j
analyzy ani zmena ¢lenenia zakazky preto nie su potrebné.

Otazka €. 16:
Zabezpeka 250 000 EUR a potreba predizenia lehoty pri podstatnych tpravach

Sutazné podklady vyzaduju zabezpeku vo vySke 250 000 EUR a zaroven stanovuju lehotu
viazanosti ponuk 6 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponuk. Vzhladom na
rozsah pozadovanych vysvetleni a o¢akavané uUpravy sutaznych podkladov Ziadame
verejného obstaravatela potvrdit, ze po zverejneni upravenych podkladov bude
uchadzatom poskytnuta nova primerana lehota na pripravu ponuky vratane
zabezpecenia bankovej zaruky alebo poistenia zaruky.

Ziadost: Ziadame, aby verejny obstaravatel pred(Zil lehotu na predkladanie ponuk
minimalne o 30 dni odo dfia zverejnenia Uplného a konsolidovaného znenia upravenych
podkladov.

Odpoved €. 16:

Tymito vysvetleniami sa nevykonava podstatna zmena sutaznych podkladov, opisu
predmetu zakazky, podmienok Ucasti, kritérii, zmluvnych podmienok, harmonogramu
ani cenového rozsahu. VySka zabezpeky 250 000 EUR a lehota viazanosti ponuk
zostavaju nezmenené vo vztahu k naviazaniu na lehotu na predkladanie ponuk.

Vysvetlenie je poskytnuté bezodkladne a v lehote podla § 48 zakona o verejnom
obstaravani. KedZe odpovede iba objashuju uz zverejnené poziadavky a nevyzaduju
prepracovanie ponuky z dévodu nového plnenia, nie je splneny dévod na primerané
prediZenie lehoty podla § 21 ods. 4 pism. a) ani pism. b) zakona o verejnom obstaravani.
Zakon zarover neustanovuje automatické prediZenie o 30 dni.



Verejny obstaravatel preto Ziadosti o prediZenie lehoty na predkladanie ponuk o 30 dni
nevyhovuje.

Otazka ¢. 17:

Zaverecna ziadost

Vzhladom na vySSie uvedené skuto¢nosti Ziadame verejného obstaravatela, aby:
1. zverejnil konsolidované znenie sutaznych podkladoy,

2. upravil OPZ, Kataldg poziadaviek, zmluvu, harmonogram, Struktirovany rozpocet
a prislusné prilohy,

3. doplnil zavazny integraény katalég,

4. doplnil zavazny rozsah datovych Standardov, profilov a transformacii,
5. doplnil SLA a prevadzkovy model,

6. doplnil minimalnu Struktdru Ramcového navrhu rieSenia,

7. upravil zmluvné rozdelenie rizik pri poziadavkach, ktoré maju byt Specifikované az
v analyticko-dizajnovej faze,

8. a po zverejneni tychto Uprav pred(Zil lehotu na predkladanie pontk minimalne o
30 kalendarnych dni.

Takéto prediZenie je nevyhnutné na to, aby uchadzaci mohli po tprave podkladov
pripravit technicky porovnatelné, cenovo realne a pravne udrzatelné ponuky.

Odpoved¢. 17:

Verejny obstaravatel po posudeni vSetkych otazok konStatuje, ze sutazné podklady
spolu s doterajSimi vysvetleniami vymedzuju predmet zakazky, funkény a integraény
rozsah, harmonogram, rozdelenie zodpovednosti, licencné pravidla, bezpecnostné
poziadavky, SLA aj pozadovany obsah ponuky v rozsahu potrebnom na vypracovanie
porovnatelnej ponuky.

Podrobnosti urcené pre analyticko-dizajnovu fazu predstavuju rozpracovanie spésobu
implementacie uz zadanych poziadaviek, nie otvoreny alebo dodato¢ny rozsah plnenia.
Kedze vysvetlenim nedochadza k zmene dokumentov potrebnych na vypracovanie
ponuky, verejny obstaravatel nebude vydavat nové konsolidované znenie, novy
integracny kataldg, novd SLA prilohu ani novud povinnud Sablénu RAamcového navrhu
rieSenia a nebude menit OPZ, Katalég, zmluvu, harmonogram alebo Struktirovany
rozpocet.

Z rovnakého ddvodu sa Ziadosti o prediZzenie lehoty na predkladanie pontik o 30
kalendarnych dni nevyhovuje. Ostatné ustanovenia sutaznych podkladov zostavaju
nezmeneneé.



