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Vec  Odpoved’ na Ziadost’ o vysvetlenie sut’aznych podkladov

Verejnému obstaravatelovi bola diia 19.6.2026 o 12:48 dorucena ziadost’ o vysvetlenie sut'aznych
podkladov k verejnému obstaravaniu s predmetom ZSS Lipa — Interiérové vybavenie - nova budova
Doména_Vyzva ¢&. 71 vyhlasenému dna 19.06.2026 Vyzvou na predkladanie pontk v systéme
JOSEPHINE a zaslanou vsetkym zaujemcom, zaradenym k momentu vyhlasenia vyzvy do zriadené¢ho
dynamického nakupného systému (d'alej len ,,DNS*) s predmetom Dodanie nabytku.

Otazka ¢. 1:

Vazeny verejny obstaravatel,

vzhl'adom na charakter predmetu zmluvy (atyp polozky - vyroba na mieru, typové polozky - prislachajice
pocty ks aich dostupnost’) je pri vietkej ucte poziadavka na dodavku do 30 dnf absolutne neredlna. Pre danu
$pecifikaciu je absolutnym s$tandardnom dodacia lehota v trvani min. 60 dni nehovoriac o tom,
ze planovany/predpokladany termin realizacie je v case hlavnej dovolenkovej sezony, kde su aplne bezné
celozavodné dovolenky v dobe trvania 1-2 tyzdne, ¢o logicky dodaciu lehotu len predlzuje.

Z vyssie uvedenych racionalnych dévodov chceme poziadat’ o prehodnotenie dodacej lehoty v dizke 60 dni
(minimalne), nakol'ko sme z praxe presvedceni, ze pévodna dodacia lehota 30 dni nie je vObec realisticka
a zbytoc¢ne to moze odradzat’ potenciondlnych zaujemcov od predkladania svojich sut’aznych ponuk.
Treba si uvedomit’, ze nabytok plos$ne nie je automaticky dostupny ako niektoré polozky na urcitych
webovych e-shopov "tovar skladom", ale nibytok na mieru si vyzaduje samotné objednanie vstupného
materialu, vyrobny proces, pripravu na expediciu, dopravu a samotni montiz do uzivatel'skej podoby
a taktiez aj niektoré typové polozky nie su automaticky skladom, resp. v minimalnych mnozstvach, t. j.
pti vicsich poctoch kusov je nevyhnutné ich objednanie s primeranou dodacou lehotou (zvycajne
nad 30 dni).

Na zaklade uvedenych argumentov verime v racionalne prehodnotenie.

Za kladné posudenie vopred dakujeme.

S pozdravom

Zaujemca

Odpoved’ ¢. 1:

Verejny obstaravatel’ trva na poziadavke terminu dodania tak, ako bol stanoveny, s ohl'adom na dalsie
povinnosti a terminy vyplyvajuce z realizacie vystavby budovy a planovaného zaciatku poskytovania sluzieb
v nej.

Verejny obstaravatel si je vedomy, Ze vzhl'adom na predmet zakazky sa pozadovand lehota dodania moze
z hl'adiska zabezpecenia plnenia javit’ ako ¢asovo naroc¢na, avsak z vyssie uvedenych dévodov povazuje jej
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zachovanie za nevyhnutné. Verejny obstardvatel zaroven predpoklada, ze hospodirske subjekty budu
schopné na uvedenu poziadavku reagovat’ predlozenim ponuky

Verejny obstaravatel ziada vietkych zaujemcov/uchadzacov, aby uvedené odpovede zohl'adnili vo svojich
ponukach.

S pozdravom

Centrum zdielanych sluZieb BBSK, s. r. o.
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