
 

  *01808074* 

  87686/2026 

Strana 1 z 4 

 

telefón +421 2 583 11 111 

fax +421 2 583 11 706 

web www.ndsas.sk 

bankové spojenie 

Štátna pokladnica 

SWIFT SPSRSKBA 

číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0089 4593 

Zapísaný v obchodnom registri 

Mestský súd Bratislava III 

oddiel Sa 

vložka číslo 3518/B 

IČO 35 919 001 

DIČ 2021937775 

IČ DPH SK 2021937775 

 

VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 2 
Názov zákazky:  

„Projekčné práce pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica – Stavebný zámer“ 

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené vo Vestníku Európskej únie č. 149/2026 zo dňa 

05.08.2026 pod označením 542996-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 158/2026 dňa 06.08.2026 pod 

ozn. 11267-MSS. 

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné vysvetlenie 

informácií potrebných na vypracovanie ponúk alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní (ďalej len „vysvetlenie“): 

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu) 

 
2. 

Otázka záujemcu: 

Z poskytnutých podkladov máme zato, že nie je dostatočne zrejmé, či má uchádzač do svojej cenovej ponuky 

zahrnúť križovatky na začiatku a na konci variantných úsekov, a / alebo, či má vo svojej ponuke uvažovať s 

úpravou jestvujúcej križovatky na začiatku a na konci úseku. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Stavebný zámer musí byť technicky navrhnutý tak, aby zabezpečil plynulé napojenie na nadväzujúce úseky. 

Návrh preto bude obsahovať potrebnú úpravu/dobudovanie existujúcich križovatiek na jeho začiatku a konci. 

 

3. 
Otázka záujemcu: 
Z požiadaviek nie je jasné, či má uchádzač v rámci hlukovej štúdie a ďalších častí diela v tomto stupni riešiť aj 
hluk počas výstavby (odstreli, tunelovanie, vývoz výrubu tunela a pod.) 
- Je potrebné zdokumentovať súčasný stav na Púchovskej ulici, v okolí Chorvátskeho Grobu - Čiernej Vody a na 
ceste smerom do Svätého Jura? Po sprevádzkovaní tunela sa v týchto lokalitách zrejme zvýši intenzita dopravy, 
preto by bolo vhodné mať zdokumentovaný súčasný stav, s ktorým bude možné budúci stav porovnať. 
- Ako podrobne je potrebné modelovať nakladanie s rúbaninou? Postačuje jeden reprezentatívny stav, v ktorom 
budú modelované typické činnosti, alebo je potrebné vyhodnotiť viacero projektových fáz a miest depozície? 
Otázka sa týka hlukovej aj rozptylovej štúdie. 
- Koľko budúcich scenárov prevádzky D4 je potrebné modelovať? Postačuje jeden výhľadový stav, alebo treba 
modelovať viacero výhľadových rokov či variantov? Otázka sa týka hlukovej aj rozptylovej štúdie. 
- Postačuje emisné modelovanie portálov vykonať zjednodušene pre najhorší stav, alebo je potrebné vyhodnotiť 
viacero variantov so zohľadnením charakteristík vetrania tunela? Ak sa požaduje komplexnejšie posúdenie, 
budú k dispozícii údaje o výkonoch nasávania a výduchu na jednotlivých portáloch? 
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- Postačuje vibrácie referenčne zmerať pred výstavbou, následne počas výstavby a po jej ukončení, alebo je 
potrebné ešte pred začatím výstavby spracovať aj predikciu jej vplyvu? 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Prieskumy v trase razeného tunela úseku D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica nie sú predmetom zákazky. 

Hluk počas výstavby sa v rámci hlukovej štúdie bude vzťahovať iba na úseky mimo razeného tunela. 

- Zdokumentovanie súčasného stavu nie je predmetom diela. 

- V hlukovej a rozptylovej štúdii nie je potrebné riešiť dopad v súvislosti s projektom nakladania s 

rúbaninou. 

- V zmysle prílohy č. 2 časti B.1 Objednávateľ požaduje stanovenie hlukovej záťaže minimálne pre stav 

s realizáciou navrhovaného investičného zámeru vo výhľade 10 rokov a 20 rokov po predpokladanom 

spustení do prevádzky s uvažovaním protihlukových opatrení a bez nich. 

- Súčasťou dokumentácie nie je riešenie razenej časti tunela, preto sa nebude vykonávať emisné 

modelovanie so zohľadnením charakteristík vetrania tunela. 

- Súčasťou predmetu zákazky je vypracovanie vibračnej štúdie, nie samotné meranie vibrácií. Vibračná 

štúdia bude obsahovať aj predikciu vplyvu. 

 

4. 
Otázka záujemcu: 
Je súčasťou diela výkon inžinierskej činnosti v zmysle nového stavebného zákona, alebo len prerokovanie a 
odsúhlasenie diela s dotknutými organizáciami?  
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Platia súťažné podklady, predmetom diela je prerokovanie stavebného zámeru a vypracovanie Správy o 

prerokovaní stavebného zámeru. 

 

5. 
Otázka záujemcu: 
V rámci diela je značná časť trasy tunelová stavba, má uchádzač riešiť v takýchto úsekoch prieskumy ako je 
archeológia, pedológia, hluk, korózny, dendrologický prieskum a pod.? 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Prieskumy v trase razeného tunela úseku D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica nie sú predmetom zákazky. 

 

6. 
Otázka záujemcu: 
Na predmetný úsek vypísal obstarávateľ súťaž na vykonanie komplexného IGHP, sú výsledky z prieskumu k 
dispozícii, v akom stave je táto služba?  
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V súčasnosti sa začal realizovať podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a monitoring vôd 

pre stavbu Diaľnica D4, BA, Rača - Záhorská Bystrica (zhotoviteľ: Združenie Karpaty, Hlavný člen Geoexperts, 

spol. s r.o.). Výsledky prieskumu nie sú k dispozícii. 
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7. 
Otázka záujemcu: 
Domnieva sa uchádzač správne, že predmetom projekčných prác nie je razená časť tunela, technológia tunelov, 
objekty súvisiace s tunelmi (napríklad prevádzková budova) a objekty/technológie potrebné pre výstabu 
razeného tunela? 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Áno, domnievate sa správne, predmetom diela nie je projektové riešenie razenej časti tunela, technológia 

tunelov, objekty súvisiace s tunelmi (napríklad prevádzková budova) a objekty/technológie potrebné pre 

výstavbu razeného tunela. 

 

8. 
Otázka záujemcu: 
V súťažných podkladoch v časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky (ZoD), konkrétne v Časti 2 
Spoločné zmluvné podmienky, Čl. 8 Ostatné ustanovenia nie je uvedená poistná suma. Žiadame verejného 
obstarávateľa o jej doplnenie. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ dopĺňa poistnú sumu do časti B.3 súťažných podkladov (Obchodné podmienky – ZoD), 

Časť 2 Spoločné zmluvné podmienky, Čl. 8 Ostatné ustanovenia, nasledovne: 

8.1 Zhotoviteľ ku dňu podpísania tejto zmluvy ako úspešný uchádzač predloží osvedčenú fotokópiu poistnej 
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Prílohou č. 6 tejto zmluvy je uvedená osvedčená fotokópia poistnej 
zmluvy, ktorú zhotoviteľ ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti 
s vykonávaním všetkých jeho činnosti na diele a v rozsahu uvedenom v zmluve (profesijná zodpovednosť) 
na poistnú sumu 175 000,- EUR (slovom: stosedemdesiatpäťtisíc eur) (ďalej len „poistná zmluva“), 
pričom okrem zhotoviteľa (s výnimkou člena skupiny dodávateľov v prípade ak je zhotoviteľom skupina 
dodávateľov) nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt. V prípade, ak sa 
preukáže, že poistná zmluva nebude spĺňať podmienky dojednané v predošlých vetách tohto bodu, vzniká 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý, aj 
začatý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. 

 

9. 
Otázka záujemcu: 
Pri štúdiu požiadaviek na spracovanie a dodanie diela máme zato, že v Špecifikácii ceny je uvedená položka 
Štúdia využitia horninového materiálu, ktorá tam podľa nás nepatrí a spracovať a dodať by ju mal vybraný 
dodávateľ geologického prieskumu. 
Zároveň pri skutočnosti, že je väčšina trasy vedená v tunely, máme zato, že rozsah v časti Dokumentácia 
meračských prác + MPV je pri položke 1.3 Vyhotovenie podkladov pre všetky druhy GP a tomu prislúchajúce 
ďalšie položky neprimerane vysoká. Žiadame VO o vysvetlenie a odôvodnenie množstva. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

K prílohe Štúdia využitia horninového materiálu: 
Platia súťažné podklady. 
Uchádzač si nacení v Špecifikácii ceny položku Štúdia využitia horninového materiálu. 
 
K časti Dokumentácia meračských prác + MPV: 
Platia súťažné podklady. 
Rozsah meračských prác je predpokladaný v rozsahu predošlého stupňa projektovej dokumentácie a fakturovať 
sa bude podľa skutočne vyhotovených merných jednotiek. 



 

  *01808074* 

  87686/2026 

Strana 4 z 4 

 

telefón +421 2 583 11 111 

fax +421 2 583 11 706 

web www.ndsas.sk 

bankové spojenie 

Štátna pokladnica 

SWIFT SPSRSKBA 

číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0089 4593 

Zapísaný v obchodnom registri 

Mestský súd Bratislava III 

oddiel Sa 

vložka číslo 3518/B 

IČO 35 919 001 

DIČ 2021937775 

IČ DPH SK 2021937775 

 

 

Vysvetlenie informácií č. 2 bude zverejnené  v systéme JOSEPHINE na adrese: 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/79802/summary 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Malček 

vedúca odboru verejného obstarávania 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/79802/summary

