
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 22. 9. 2026

Objednávateľ: IČO: 36472166

NOTAX-CONSULTING spol. s.r.o., Fidlíkova 3, Humenn IČ DPH: SK202 156 6778

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO: 47686685

Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Závodský IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 73 634,91

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 73 634,91

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 73 634,91 23,00% 16 936,03

Cena s DPH v EUR 90 570,94

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD č. 738/2, Svetlice

01o - SO - Vlastná stavba
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 22. 9. 2026

Objednávateľ: NOTAX-CONSULTING spol. s.r.o., Fidlíkova 3, Humenn Projektant:
Ing. Lukáš Pida - 
Projektovanie stavieb

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 73 634,91

HSV - Práce a dodávky HSV 4 601,18

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 323,38

    99 - Presun hmôt HSV 277,80

PSV - Práce a dodávky PSV 69 033,73

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 2 035,72

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 50 758,05

    783 - Nátery 16 239,96

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 73 634,91

01o - SO - Vlastná stavba

Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD č. 738/2, Svetlice
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 22. 9. 2026

Objednávateľ: NOTAX-CONSULTING spol. s.r.o., Fidlíkova 3, Humenn Projektant:
Ing. Lukáš Pida - 
Projektovanie stavieb

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 73 634,91

D HSV Práce a dodávky HSV 4 601,18

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 323,38

1 K 943943221.S
Montáž lešenia priestorového ľahkého s podlahou pri 
zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m, 0,0015 t

m3 2 046,120 1,20 2 455,34

VV 50,15*6,8*6 2 046,120

2 K 952901411.S Vyčistenie ostatných objektov hál, akejkoľvek výšky m2 606,988 2,73 1 657,08

VV 49,55*12,25 606,988
VV Súčet 606,988

3 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 5,829 21,19 123,52

4 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m-do 30m

t 34,974 2,50 87,44

VV 5,829 5,829
VV 5,829*6 "Prepočítané koeficientom množstva 34,974

D 99 Presun hmôt HSV 277,80

5 K 998009001.S Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m t 3,069 83,22 255,40

6 K 998009009.S
Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou 
do 3,5 m, za k.ď. začatých 3,5 m-2 mesiace

t 6,138 3,65 22,40

VV 3,069 3,069
VV 3,069*2 'Prepočítané koeficientom množstva 6,138

D PSV Práce a dodávky PSV 69 033,73

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 2 035,72

7 K 765356501.S
Demontáž krytiny sklolaminátovej, do sutiny, sklon 
strechy nad 45°, -0,0056t

m2 1 040,923 1,85 1 925,71

VV  2*3,14*6,8/2*50,15 1 070,803
VV -3,87*4-1,8*4*2 -29,880
VV Súčet 1 040,923

8 K 998765202.S
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 18,560 5,93 110,01

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 50 758,05

9 K 767431001.S
Montáž krytiny oceľovej haly z oblúkov z tvarovaných 
plechov , hala

m2 907,815 23,60 21 424,43

VV  2*3,14*6,8/2*50,15 1 070,803
VV -3,25*50,15 -162,988
VV Súčet 907,815

10 M 138310001100 Plech trapézový  ohýbaný m2 998,597 16,90 16 876,29

VV 907,815 907,815
VV Súčet 907,815
VV 907,815*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva 998,597
VV Súčet 998,597

11 K 767995103.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg- pomocná 
konštr. pre montáz krytiny

kg 1 762,271 5,51 9 710,11

VV 14*50,15*5,02 *0,5     "väzníky na oceľ konštr.-výmena 50% 1 762,271

12 M 133210005100.S Tyč oceľová plochá t 1,762 1 250,00 2 202,50

VV 1762,271/1000 1,762

Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD č. 738/2, Svetlice

01o - SO - Vlastná stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

13 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 495,200 1,10 544,72

D 783 Nátery 16 239,96

14 K 783120430.S
Syntetický náter - oceľových konštrukcií ,2- násobný  
bez masky

m2 619,536 15,85 9 819,65

VV 50,15*14*0,08*2 112,336
VV 507,2 507,200
VV Súčet 619,536

15 K 783122710.S
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 
základné 

m2 619,536 3,60 2 230,33

VV 50,15*14*0,08*2 112,336
VV 507,2 507,200
VV Súčet 619,536

16 K 783201811.S
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oškrabaním 30 %

m2 152,160 2,50 380,40

VV 15,85*32*0,3 152,160

17 K 783201821.S
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním-
70%

m2 355,040 10,73 3 809,58

VV 15,85*32*0,7 355,040
VV Súčet 355,040
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