

OZNÁMENIE O OPRAVE

HLAVIČKA FORMULÁRA

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Gymnázium

IČO: 00160989

Šrobárova 1, 042 23 Košice - mestská časť Staré Mesto

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Iveta Beslerová

Telefón: +421 905642149

Email: obsk@obsk.eu

Webové sídlo (internetová adresa)

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.srobarka.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/409>

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia, vrátane všetkých atikových štítov, nad korunnou rímsou a drevených konštrukcií výplní – I.ETAPA

Referenčné číslo: pdl/2020/gymke/1

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.1.4) Stručný opis

Predmetom zákazky je obnova časti okenných a dverných výplní uličných a dvorových fasád, vrátane dekoratívnych atikových štítov nad korunnou rímsou na nehnuteľnosti Gymnázium Šrobárova 1, Košice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Z hľadiska kvality a stavu okenných výplní dôjde k výmene za nové drevené konštrukcie, pričom by sa malo u časti jednať o dôslednú a presnú rekonštrukčnú kópiu, nie náznakovú. Dôležité je pri výrobe nových okien dodržať pôvodné rozmery, proporcie, šírky okenných rámov a krídel. Pôvodné kovové kovania repasovať a obnoviť prípadne nahradiť vhodnou kópiou.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

29.11.2020

ODDIEL VII: ZMENY

VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE

VII.1.1) Dôvod zmeny

Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom

Časť: 1

VII.1.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Číslo oddielu: II.2.7)

Časť č.: II.2.7

Miesto, kde má byť text upravený: Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Namiesto:

24 mesiacov

má byť:

Maximálna doba realizácie prác je 24 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.

Najneskorší termín ukončenia celého diela (v závislosti od finančných možností verejného obstarávateľa) je termín 31.12.2023.

Časť: 2

VII.1.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Číslo oddielu: III.2.2)

Časť č.: III.2.2)

Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky vykonania zákazky

Namiesto:

Úspešný uchádzač berie na vedomie, že realizáciu diela bude zabezpečovať počas plnej prevádzky školy a vo vecnom a časovom harmonograme prác zohľadní povinné termíny, počas ktorých nebude možné realizovať práce ako sú: maturitné skúšky, prijímacie pohovory resp. iné obmedzenia pre zákaz vstupu osôb do priestorov školy.

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača realizačnú. Podrobnosti sú uvedené v zmluve o dielo.

Ver. obst. upozorňuje uchádzačov, že fin. krytie má zabezpečené momentálne vo výške 900 000,- Eur V prípade, že dôjde k vykonaniu prác v uvedenom finančnom objeme a ver. obst. nebude mať zabezpečené ďalšie financovanie, môžu byť práce pozastavené na dobu získania ďalších finančných prostr.. Pokračovanie plnenia bude na základe finan. možností verejného obstarávateľa. Obdobie pozastavenia prác sa nebude započítavať do lehoty plnenia.

Najneskorší termín ukončenia celého diela (v závislosti od fin. možnosti verejného obstarávateľa) je termín 31.12.2023. má byť:

Úspešný uchádzač berie na vedomie, že realizáciu diela bude zabezpečovať počas plnej prevádzky školy a vo vecnom a časovom harm. prác zohľadní povinné termíny, počas ktorých nebude možné realizovať práce ako sú: maturitné skúšky, prijímacie pohovory resp. iné obmedzenia pre zákaz vstupu osôb do priestorov školy.

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača realizačnú zábezpeku. Podrobnosti sú uvedené v zmluve o dielo.

Ver. obst. upozorňuje uchádzačov, že fin. krytie má zabezpečené momentálne vo výške 900 000,- Eur V prípade, že dôjde k vykonaniu prác v uvedenom finančnom objeme a ver. obst. nebude mať zabezpečené ďalšie financovanie, môžu byť práce pozastavené na dobu získania ďalších finančných prostr.. Pokračovanie plnenia bude na základe finan. možností verej. obstarávateľa. Obdobie pozastavenia realizácie prác sa nebude započítavať do doby realizácie prác. Najneskorší termín ukončenia celého diela (v závislosti od fin. možnosti ver. obstarávateľa) je termín 31.12.2023..