
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 

město Zábřeh 
se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
ıčz00303540 
Dıčz cZ00303640 
Zastoupené Ing. Petrem Košťálem, vedoucím Odboru technické 
bankovní Spojení:
ID DS: hı‹9bq2f 

(dále také jen ,,objednatel")

a 

DACH-IZOL s.r.o. 
se sídlem Šumperská 941, 783 91 Uničov 
ıČz03568849 
Dıčz CZ03568849 
zastoupená: Miroslavem Ottem, jednatelem 

lD DS: whqsfec 

(dále také jen ,,zhotovitel"), 

tuto 

sMLouvu O DíLo 
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 

I. Předmět díla 

1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou 
určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

2. Předmětem této Smlouvy je provedení “ Oprava střechy bytového domu Valová 276/5, 
Zábřeh" (dále jen ,,díIo") v souladu se Zadávacími podmínkami, výkazem výměr, platnými 
technologickými předpisy a technickými normami. Při opravě Střechy budou použity 
následující materiály: ocelová střešní krytina SATJAM Roof Classic S povrchovou úpravou 
Greencoat Crown BT v barvě antracit.



3 Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč , 
= Q53 'N14 vı 

vı vı 
a. zajištění všech věcí, uzıvacích práv, prací aslužeb potřebných kradnému a 

včasnému provedení díla 
b. provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných křádnému 

provedení díla 
c. shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla 
d. zajištěnívšech strojů, zařízenía osob potřebných pro řádné a včasné provedenídíla 
e. napojení díla na stávající Sítě technického vybavení, komunikace a zařízení 

objednatele atřetích osob, provedení příslušných zkoušek adokončení díla v 
souladu se smlouvou 

f. likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení S realizací díla 
g. řízení, Sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla 
h. vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla včetně sjednaných zkoušek a 

testů v souladu se smlouvou. 
i. obstarání zařízení staveniště, zajištěn správy staveniště apřepravy na aze 

“ staveniště, proclení, Zdanění, pojištění, ostraha askladování veškerých věcí, 

materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla 
j. získání a dodání potřebných revizí, protokolů, potvrzení, atestů, schválení 

a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných 
smlouvou . 

k. zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla 
l. poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění 

případných vad vzniklých v záruční době. 

_\ 

Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne Služby a zajistí dodávky všech věcí, které 
nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze Smlouvy nebo 
okolnostíjejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako 
kdyby tyto práce, Služby anebo dodávky byly ve Smlouvě výslovně uvedeny. 

Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené 
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, 
podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této 
Smlouvy třeba. 

łl. Osoby oprávněné k jednání 

Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají 
oprávnění zástupci (Statutární Zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá 
objednateli za Soulad údajů uvedených ve Smlouvě a V obchodním rejstříku. 

Ve věcech technických ve vztahu k plnění této Smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci 
smluvních stran:

2 

` 

,-›:.›.^;š</ø`-z`óć=z,-›,*,;ı=. 

sflzzzzzzzzzzz.. 

“›z,‹z±ø'‹,;,.‹.<‹;~/:×^×.‹._ 
.›››~//»G 'Q ^z~;'«'.ll›-

„ 

„ø \ 
.›

/ Q.
/ 

„- 

e rozumí: t ,

J 

I'-či 

-vn 
2;: 

ŠIˇÍ 

É 
2 

S 

š 

~

É

v 

5: 
»ˇ

` 

~vı-=<zžz-ˇ-.;.~ı‹‹zz- 

”, 

E5 

3. 
5.:

‹

x 

z-z 

53 
Š/›

š 

Š
2 ø.. 
Ž' 

š. 

zn-š 
z 'L:: 

Š. 

! Ž.

I

„ 
š““ 

‹;,_

Ä 

žšz



__! .Z „_ __. V .... ._ ____ _ 

Za objednatele: Ing. Petr Košťál, vedoucí Odboru technické správy MěÚ Zábřeh, tel. 

731 505 167 
ing. Marcela Baivínová, referent Odboru technické Správy MěÚ Zábřeh, tel. 

603 163 275 
Za zhotovitele: Miroslav Ott, jednatel 

Jakékoliv upšatnění nároků vyplývajících smluvním stranám Z této Smlouvy nebo jiné 
podstatné sděienítýkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno 
oprávněnými Zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé 
smluvní straně osobně nebo do datové schránky. Ostatní sdělení či informace, nemají-li 
podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, 
mohou být Sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou 
výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují 
druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle předchozí věty. 

Ill. Místo plnění 

Místem plnění této smlouvy je bytový dům Valová 276/5, 789 01 Zábřeh. 

Staveništěm se rozumí zhotovitelém ohraničený prostor V místě plnění, který slouží pro 
provádění díla podie této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, 
Zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, 
hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob 
využitých Zhotovìtelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v 
prostoru staveniště. 

Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil S místem plnění a že místo plněníje 
vhodné k provádění díla. 

IV. Doba plnění 

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy V následujících 
termínech: » 

Zahájení: 26.04.2021 
dokončení díla nejpozději: 21.05.2021 

v v ı 

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozdeji do 23.04.2021. O predánı 
I ı v v v ˇ ı 

staveniště pořídí smluvní Strany písemný zapis. V prípade zmeny termínu predánı 
staveniště Z důvodů na Straně objednatele se O stejný časový úsek prodlužuje či zkracuje 
termín pro splnění díla. Zhotoviteli Z důvodu prodlení objednatele S předáním staveniště 
nevzniká nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékolìvjiné 
finanční nebo nefirıanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny 
za dílo. 

Zhotovitel je povinen Začít s prováděním díla bezodkladně po předání staveniště. Nesplnív 
li tuto povinnost ani do 03.05.2021, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

3



n „v ~ f v vv 
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Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho radného dokončení a předání 
objednateli v místě plnění. 

V. Cena za dílo a platební podmínky 

Cena za kompletní provedení díla činí: 465.653,80 Kč bez DPH 

V ı v
I Prílohou č. 1 této smlouvy je položkový rozpočet. K uctování sm uvní ceny zhotovitel 

Zásadně použije jedrıotkové ceny a výměry dle této přílohy. 

Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací 
podle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty. 

Právo na zaplacení celé ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho protokolárním 
předáním. ' 

Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná 
po celou dobu trvánitéto Smlouvy bez ohledu na vývoj inflace a jiné skutečnosti promítající 
se do ceny výrobků či Služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
Spojené S plněním této Smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou 
uvedeny ve smlouvě. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si 
provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno 
nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo 
objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy 
na základě zkušeností a odborných Znalostí zhotovitele rozumně předpokládat. 

Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné 

nakládání S vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály 
při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření 
potřebná pro provedeni díla nese zhotoviteł. 

Vyskytne-li Se při provádění díla potřeba provedení dodatečných a nových prací nebo 
neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za vícepráce nebo méně 
práce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento 
soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k 

návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany násíedně změnu sjednané ceny za 
dílo písemně dohodnou formou dodatku ke Smlouvě. 

Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly Smluvní stranám před 
uzavřením této Smlouvy známy, a nutnost jejich provedení vznikne V důsledku okolností, 
které Smluvní strany jednající snáležitou péčí nemohly před podpisem této Smlouvy 
předvídat (dodatečné práce), nebo obdobné Stavební práce, jejichž provedení bude 
nezbytné křádné funkci díla a kjeho dokončení aobjednatel si jejich provedení u 
zhotovitele vyžádá (nové práce). 

Méně práce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které jsou součástí nabídkových rozpočtů 
vpřílohách této Smlouvy nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem kpoyaze 
prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba křádné funkci díla nebo 'jěho

4 

v=-z 
`«-<>›š'/` ˇ/-4,.›_ 

_“ 

/ ,vz vz/.,

x 

‹\

/ ø 
,- 

=-=-vf 

` 

z, 

._ 

Ĺ;

z

Ř

‹

2 
Ý-. -. 

Í:-Ĺì

5 

ší

I

r

K 

2:; 

""

[ 

r

š

ı

I

x 

v e 

”“v`šˇz 

Ž'

š~



dokončení, aniž by tím dílo ztratilo Svou jakost nebo kvalitu. 

Vícepráce budou oceněny takto: 

a. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkového ocenění dila apokud vnich práce, služby nebo dodávky tvořící 

Vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny vcenách 
v místě a čase obvyklých, nejvýše však V cenách 90 % Cenové soustavy ÚRS PRAHA, 
a. S., Pražská 1279/18, 102 00 Praha-Hostivař, pro to období, ve kterém mají být 
Vícepráce realizovány. 

10 Méněpráce budou oceněny takto: 

a. na základě písemného soupisu méně prací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkového ocenění díla, 

b. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek 
bude stanovena cena méně prací. 

Platby budou probíhat bezhotovostníformou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této 
smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojeni a čísla účtu zhotovitele 
lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením 
prokazatelně doručeným Zhotovitelem objednateli nejpozději Spolu S příslušnou fakturou. 
Toto sdělení musí být originální a musi být podepsáno Zhotovitelem. V případě, že faktura 
nebude obsahovat náležitosti uvedené vtéto Smlouvě nebo bude uvedeno bankovní 
spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou nebo v rozporu S písemným 
sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může objednatel 
fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí O provedení opravy či O doplnění. Ode dne doručení 
nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

Zhotoviteli nebudou poskytovány Zálohy. 

Faktury budou obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, 

popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být 
Zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve 
smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou 
v Záhlaví smlouvy. 

Splatnost částky uvedené ve faktuře činí patnáct (15) dnů ode dne prokazatelného 
doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán Zhotovitelem chybně 
stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce nebo dodávky nebo 
jejich cenu neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní 
fakturovanou částku uhradit. 

Vpřípadě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel 
oprávněn jej vrátit Zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně
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opraveného dokladu. 

VI. Odpovědnost zhotovitele 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu 
se smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla svými zaměstnanci. Je-li dílo nebo jeho část 
prováděna subdodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze 
osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce adodávky 
subdodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl Sám, včetně poskytnutí 
záruky a nároků Z ní plynoucích. O počtu Subdodavatelů a jejich oprávněných osobách je 
zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo 
osobách subdodavatelů vprůběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli bez 
zbytečného odkladu. 

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat S odbornou péčí a neohrozí bezpečnost 
jakýchkoliv osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, 
poskytovány nebo dodávány podle Smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá 
vtakovém rozsahu ajakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné 
a spolehlivé dílo sloužící svému účelu. 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy České republiky a 

Evropské unie vztahující se kdílu a technické normy včetně jejich doporučujících 
ustanovení, a to v souladu se Smlouvou. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména 
povoleními, vyjádřenímì a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, 
které mohou ovlivňovat provádění díla. 

Zhotovitel prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů 
vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat 

prohlídkou místa plnění ajiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, 
že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji ainformacemi ho nezbavuje 
odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel 
nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla 
Z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe 
nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

Zhotovìtei zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, 
poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem 
porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní- 
li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým 
porušením objednateli vznikne.
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V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné 
následující pracovní den. 
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VII. Předání a převzetí díla 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději tři (3) dny předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání. 

Místem předání díla je místo, kde Se dílo provádělo. 

Objednatel je oprávněn přizvat kpředání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. Zhotovitel je povinen kpředání díla přizvat Své Subdodavatele, bylo-li jich 
užito. 

Z průběhu předávacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis). 

Povinným obsahem protokolu jsou: 

_ údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli 
popis díla, které je předmětem předání 

. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
. termín, od kterého počíná běžet záručnídoba 
. prohlášení objednatele, Zda dílo přejímá nebo nepřejímá 

fDQ_flp"D 

6 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také: 

a. Soupis zjištěných vad 
b. dohodu O způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě O jiném způsobu 

narovnání 
c. dohodu O Zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede V protokolu O předání díla i důvody, 
pro které odmítá dílo převzít. 

l v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, 
je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá 
S vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstraněnívad, pak platí, 
že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i vpřípadě, kdy, podle jeho 
názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do rozhodnutí místně příslušného Soudu zhotovitel. ._ 

Zhotovitei je povinen připravit a doložit u předávacího řízení fotodokumentaci provádění 
díla, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, 
nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání. 

Nejpozději do 3 dnů po kompletním dokončení díla je zhotovitel povinen vlastním 
nákladem vyklidit staveniště (tj. -včetně odvozu veškerých vytěžených či jinak vzniklých 
odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště,
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nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či 
,|.. „ „ ˇ „ „ „ 

materia u a vsech dalsích nespotrebovaných vecí, které na Staveniste umístil či nechal 
umístit Zhotovitel) a vyklizené je předat objednateli. 

VIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, 
zjevné i Skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za 
ty, které se na díle vyskytnou v záruční době. 

Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení S § 2113 občanského zákoníku 
objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož ijeho veškeré části včetně 
skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si 

obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad a nedodělků. 
Záruka na barevnou stálost a odlupování povrchové vrstvy krytiny je 15 let. Záruka na 
technickou životnost střešní krytiny je 40 let. 

Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím Zjištění datovou 
zprávou do datové schránky (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána. 

V případě, že Objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti 
zhotovitele za vady nebo Záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen 
reklamované vady nejpozději do 30 dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem 
odstranit. Pokud tak zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má Objednatel právo požadovat 
přiměřenou slevu Z ceny za dílo či od této smlouvy odstoupit. 

Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím 
Objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní 
pokutu a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené 
S opravou do patnácti (15) dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele. 

Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění 
platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv Z 

odpovědnosti za vady obdobně. 

IX. Jistota 

Zhotovitel se zavazuje za splnění všech závazků vyplývajících mu Z této smlouvy 
poskytnout objednateli jistotu. Jistota slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků 
objednatele vyplývajících Z nesplnění povinností zhotovitele podle této smlouvy. Jistota 
může být objednatelem použita Zejména kfinancování případných oprav vad díla, které 
zhotovitel neodstraní ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, a k úhradě smluvních pokut a 

náhrady případné škody. Pokud Objednatel vsouladu se smlouvou použije jistotu, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu doplnit jistotu tak, aby měl Objednatel
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k dispozici jistotu ve výši určené touto smlouvou. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli jistotu ve výši 50.000 Kč na účet číslo 194 699 77910300, 
a to dříve, než vystaví objednateli poslední fakturu za provedení díla. Do doby poskytnutí 
jistoty Zhotovitelem není objednatel v prodlení s úhradou poslední faktury. 

3. Po uplynutí 1 roku ode dne předání díla bez vad bude jistota (nebo adekvátní částjistoty, 
pokud dojde k jejímu čerpání dle odst. 1 tohoto článku) vrácena zhotoviteli. 

4. Při vráceníjistoty má Zhotovitel právo na úroky Z jistoty ve výši úroků Z vkladu na účtu, na 
němž bude jistota uložena po dobu jejího trvání. 

X. Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn V případě porušení smlouvy Zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli 
nárok na smluvní pokutu a vtakovém případě je Zhotovitel povinen Smluvní pokutu 
objednateli Zaplatit. Smluvní strany Sjednávají smluvní pokutu pro následující případy 
porušení smlouvy a v následující výši:

a

b

c

d

e 

f. 

v případě prodlení zhotovitele S dokončením díla bez vad dle článku IV odst. 1 činí 
výše smluvní pokuty 0,1 % Z ceny díla bez DPH za každý i Započatý den prodlení, 
v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání 
díla v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,1 % z ceny díla bez DPH za 
každý izapočatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených 
v protokolu, 
v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v 
zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše 
smluvní pokuty 0,1 % Z ceny díla bez DPH za každý i Započatý den prodlení. Jedná- 
li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody 
velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,3 % Z ceny díla bez DPH za každý i 

Započatý den prodlení. 
za porušování předpisů BOZP při zhotovování díla ve výši 5.000 Kč za každý 
zadokumentovaný případ porušení 
v případě prodlení zhotovitele se složením jistoty v souladu S čl. IX. odst. 2 této 
smlouvy činí výše smluvní pokuty 25.000 Kč. 
v případě porušení povinnosti dle článku XV odst. 3 této smlouvy, tj. povinnosti 
zhotovitele mít řádně uzavřenou Smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou výkonem Své činnosti, kterou vykonává v Souvislosti S plněním 
předmětu této smlouvy O dílo, a to nejméně do doby provedení díla dle této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 
Kč za každý Započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu 
podle čl. XV. odst. 3 této smlouvy. 

2. Zaplacení smluvní pokuty Zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti 
dané mu touto Smlouvou. 

3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení S úhradou finančního plnění kteroukoli
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Z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku Z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 

Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody ve výši tuto smluvní 
pokutu přesahující. 

Smluvní pokutu nebo Smluvní úrok Z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování sankce opravňuje, a Způsob výpočtu celkové výše sankce. 

Nesouhlasí-li Strana povinná S vyúčtováním Sankce, je povinna bez zbytečného odkladu 
písemně sdělit oprávněné Straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. Jinak 
povinná Strana Zaplatí Smluvní pokutu na ucet druhé smluvní Strany nejpozději do třiceti 
(30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Sankci lze upłatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 
Smluvní pokuty vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení Smluvní pokuty 
zaniká. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení Smlouvy podstatným 
způsobem. Pro potřeby této smlouvy se za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem 
považuje i skutečnost, kdy zhotovitel nezahájí práce na díle nejpozději do 03.05.2021. 

Odstoupením od Smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, 
úroků Z prodlení a náhrady škody. 

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 

a. Zhotovitei provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, 
kterým je stanovena cena za dílo, 

b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací, 
c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiáiu, pokud se 

strany nedohodnou jinak, 
d. Zhotovitel vyzve objednatele k předání díla a Objednatel je povinen do 5 dnů od 

obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto Smlouvou 
S tím, že V protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. 

4 Smluvní Strany se vypořádají podie zásad O bezdůvodném obohacení. 

XII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

1 Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze 
zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla bez vad. 
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Xlll. Kontrola prováděného díla 

Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je oprávněn 
kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající 
funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 
podle této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. jestliže zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté apostup zhotovitele by vedl 
nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy podle zásad stanovených touto Smlouvou. 

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke 
kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a 
to nejméně S pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke 
kontrole neclostaví, je Zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud Zhotovitel 
řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen 
vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. 
Pokud Zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou V první větě tohoto bodu splní řádně, 
aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na 
náklady objednatele Odkrýt, pokud jej O to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené S odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba 
vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne 
nejméně pět dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci 
objednatele, včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a 
Zástupci zhotovitele. 

Obsahem kontrolního dne je Zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávajících 
funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje 
Z kontrolního dne zápis O jednání, který písemně předá všem Zúčastněným. Kontrolní den 
se bude konat dle potřeby, minimálně lkrát za 14 dní. 

Stavební deník
9 

a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným 
osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku 
zapisovat. 

b. Povinnost vést Stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla. 
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Ve stavebním deníku musejí být uvedeny Zejména obchodní firma, Sídlo a IČ 
zhotovitele, název, Sídlo a IČ objednatele, Seznam veškeré dokumentace, v niž je 
zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, Odkaz na tuto Smlouvu včetně 
přehledu jejich případných změn a přehled zkoušek všech druhů. 

Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených 
pracích ajejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odciˇıylek 
prováděných prací od této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na 
staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další 
údaje vyžadované přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Vpřípadě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro 
další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se 
stane součástí Stavebního deníku. 

Všechny iisty Stavebního deníku musí být očísiovány. Ve stavebním deníku nesmí 
být vynechána volná místa. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny 
čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný Zápis učinila. Zápisy do 
Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních Záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat 
vypısy: 

i. oprávnění zástupci objednatele 
ii. oprávnění zástupci zhotovitele včetně Stavbyvedoucího 

iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven 
iv. zástupci orgánů státního Stavebního dohiedu 

Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je 
povinna se vyjadřovat k Zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 
nejpozději do pěti pracovních dnů. 

Nesouhlasi-li Zhotovitel se zápisem, který učinii do Stavebního deníku objednatel 
nebojím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto 
zápisu připojit písemně svoje Stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů. 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale Slouží jako 
podklad pro vypracování přísłušných dodatků a změn smlouvy. 

7 Provadění dila, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana 

Při provádění díla postupuje Zhotovitel Samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňujici na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladtižfz na 
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nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 

ıv vynaložení odborné pece. 

Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v 
této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem 
zhotovitel, který nese rovněž náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a 
úklid staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, O 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady S tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k 
realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná. 

Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba. 

Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících Z obecně 
závazných právních předpisů či Z této smlouvy vznikne objednateli či třetím 
osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se 
na staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením 
ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem v 
oblasti bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a 
uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k 
ochraně života a zdraví těchto osob. 

Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat 
vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či 
škodám na věcech, které se V prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové 
komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění 
těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním 
nákladem zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení 
veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to vrozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy.
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I. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 
nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (Zejména na nemovitosti přiléhající 
ke Staveníšti) á je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající Zprávních 
předpisů řešících problematiku vlivu Stavby na životní prostředí. 

m. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem 
průběžně a bez zbytečného odkladu Z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat 
jeho likvidaci vsouladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a O změně 
některých dalších zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy na úseku nakládání Sodpady a ochrany zdraví a 
životního prostředí. Zhotovitel je při pínění této smiouvy pűvodcem odpadů ve 
smysíu citovaného zákona. Náklady a poplatky Spojené s plněním zde uvedených 
povinností nese Zhotovitel. 

Havarijní práce 

a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznškajícího ve spojitosti S realizací díla nebo 
vjeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle 

vyžadující okamžitý Zásah, aby Se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku 
nebo zdraví šidí, je Zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a 
nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí 
objednatel zhotoviteli vedłe smluvní ceny. 

b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám 
tuto práci provést nebo Zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký 
objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného 
majetku nebo Zdraví lidí. V tomto případě je povinen objednatel co nejdříve po 
vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém 
stavu, o provedené práci a jejích důvodech. .lestlíže se jedná O práce provedené 
objednatelem nebo Zajištěné objednatelem, které byl Zhotovitel povinen realizovat 
na vlastní náklady podłe smlouvy, pak prokazatelně a účelně vynaložené náklady, 
které objednateli ve spojitosti S tímto vznikly, uhradí Zhotovitel objednateli bez 
zbytečného odkladu. 

- XlV. Ochrana důvěrných informací
V 

Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé 
Smluvní Strany nebo které v průběhu plnění Smlouvy získají, budou udržovat V tajnosti, 
nevyužijíje ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí 
osoby, nezpřístupníje třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany a nepoužijí tyto informace a materiály kjiným účelům než k plnění smlouvy. 

Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné Zcizení nebo zpřístupnění informací třetí Straně. 

Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatełe pořizovat žádné kopie infoıąmací 
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a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti 5 plněním této smlouvy. 

Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této Smlouvy může přijít do styku S osobními a 
citlivými údaji podléhajícími ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob V souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a O volném pohybu těchto údajů a O Zrušení Směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení O ochraně osobních údajů) nebo S utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 
412/2005 Sb., O ochraně utajovaných informací a O bezpečnostní způsobilosti, ve Znění 
pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost Za případné porušení těchto zákonů a 
souvisejících právních předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje Seznámit S tímto ustanovením všechny své zaměstnance, 
Subdodavatele a jiné osoby, které budou Zhotovitelem použity pro plnění této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje Zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnìly povinnosti podle 
tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako Zhotovitel. 

Objednatel má právo provést kontrolu Znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho 
zaměstnanců, subdodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. 
Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené vpředchozí větě neznalost tohoto 
ustanovení, oznámí tuto Skutečnost zhotoviteli, který je vtakovém případě povinen bez 
zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této Smlouvy. 

V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním 
zhotovitele, jeho zaměstnancem, subdodavatelem či jinou osobou, kterou Zhotovitel užije 
k plnění této Smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
5.000 Kč za každé takové porušení. Tím neníjakkoliv dotčen nárok objednatełe na náhradu 
vzniklé škody. 

XV. Závěrečná ustanovení 

Smlouva nabývá platnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami. 

Zhotovitel ani objednatel nesmi bez předchozího výslovného písemného schválení druhé 
smluvní Strany postoupit třetí straně tuto smlouvu, ani právo nebo závazek Z této Smlouvy 
vyplývající. 

Nejpozději při podpisu této smlouvy O dílo je zhotovitel povinen předložit objednatelì 
písemný doklad, který prokazatelně dokłádá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu 
O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává 
v souvislosti S plněním předmětu této Smlouvy o dílo, přičemž Zhotovitel je povinen mít 
pojištění na minimální částku 3 milionů Kč uzavřeno nejméně do doby provedení díla dle 
této Smlouvy. 

Nedílnou Součástí této smlouvy O dílo jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - oceněný položkový rozpočet 

Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smiuvních stran awve 
formě písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bˇulčle
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tvořit nedílnou součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda O celém 
obsahu. 

Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu 
této smlouvy a vztahující se ktéto smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí 
podpisem smlouvy platnost. 

Je-li nebo Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká 
se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této Smlouvy, 
která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se Zavazují vtomto případě nahradit 
neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe 
odpovídá Zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

Tato smlouva byla uzavřena v souladu s pracovním postupem města Zábřehu O zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu. 

Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech Stejnopisech S platností originálu. 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení, Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že toto právníjednání bylo učiněno na základě jejich svobodné 
a vážné vůle, určitě a srozumitelně, vsouladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, 
nikoliv v tísni, rozrušení nebo lehkomyslně a S úmyslem Spojit s ním takové právní účinky, 
které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy 
následují podpisy smluvních stran. 

V Uničově dne - V Zábřehu dne 2.4 'Í-1-2.02./I 

Zhotovitel Objednatel 

DACH-IZOL s.r.o. Město Zábřeh 
Mıroslav Ott, jednatel Ing. Petr Košťál 

vedoucí Odboru technické správy

za správnost: 
Ing. Marcela Balvínová
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'1> PŽ\'LOH“A Q`. 'I 

P.č Popis položky M.j. Množstvı' 

Demontáž stávající krytiny m2 127,10 58 7371,8 I\J Deıııontáž laťování Z prken m2 127,10 65 8261,5 DJ Demontáž lıromosvodu mb 28,00 17,2 481,6 -li- Demontáž klempířských prvků do sutě mb 81,00 34,6 2802,6 Llı Demontáž lemování komínů m2 2,00 181 362 C\ Demontáž střešních výlezů mb 4,00 124 496 \l Demontáž zachytávačů snělıu ks 33,00 16,9 557,7‰ Oprava zdiva komínů m2 ó,ı0` 1250 7625
9 Zajištění, vyřezání poškozenýclı prvků krovu vč. doplnění- krokev 

14/16 mb 33,00 385 12705 
10 Zajištění a vyřezání poškozených prvků krovu - vč. doplnění- 

Sloupek 16/16 mb 9,60 426 4089,6 
11 

Zajištění a vyřezání poškozených prvků krovu vč. doplnění- 
pozednice 14/14 mb 8,00 491 3928 

12 Zajištění a vyřezání poškozených prvků krovu - vč. doplnění- 
pásek 16/16 mb 5,00 397 1985 

13 
Zajıstenı a vyřezání poškozeııých prvků krovu - vč. doplnění- 
vzpčra 16/16 mb 9.00 452 4068 

14 
Zajištění a vyřezání poškozených prvků krovu - vč. doplnění- 
vaznice 20/22 mb 10,00 683 6830 

15 
Očištění krovu od prachu, nečistot vč. osekání lol‹álního poškození prvků ılřevokazným hmvzem m2 254,20 72,5 18429,5 16 lnıpregnace krovu dvojnásobııá nátěrem m2 254,20 31,6 8032,72 

17 Pomocné lešení pro impregnaci a čištění krovu vč. dopravného, 
manipulace a pronájmu na 10 dní m2 150,00 125 18750 

18 Montáž pojistné lıydroizolace vč. Slepení spojů m2 127,10 85 10803,5 19 Specifikace - kontaktní dil`uZní fólie 150 g/m2 vč. Spojovací pásky 20 Těsnící páska pod kontralatě mb 187,30 24,9 4663,77 
21 Slepení spojů pojistné hydroizolace v hřebeni, u okapu a prostupů mb 81,20 35 2842 22 Montáž kontralatí mb 187,30 72,3 13541.79 _23 Specifikace - impregn. kontralatč 60 x 40 mm 
24 Specifikace - Spojovací materiál vruty 6x130 mm 
25 Montáž latí mb 499,50 68,2 34065,9 26 Specitikace - imprcgnovanć latě 60 x 40 mm 
27 Specifikace - Spojovací materiál vruty 5*100 mm 
28 Montáž krytiny vč. kotevııího ınateriálu m2 127,10 225 28597,5 29 Specifikace - imitace tašky RAL 7016, kotevní materiál m2 165,20 225 37170 30 Řezání krytiny mb 83,00 125 10375 31 Větrací pás AL Tahokov - š. 150 mm - okap mb 29,00 95 2755 32 Větrací pás AL Tahokov - š. 150 mm - přechod na falc. krytinu mb 5,20 95 494 33 Těsnící klín mb 24,20 61,9 1497,98 34 Vlııová výplň dolní mb 34,00 72,3 2458,2 35 Vlnová výplň horní mb 52,20 72,3 3774,06 

36 Opleclıováni hřebene / náı`oží větraného HRS vč. kotevnilıo 
materiálu bm 23,60 675 15930 ,37 Perí`orovaný profil hřebene Aluzinek/Pz+PE DHR-P bm 47,20 322 15198,4 38 Lemováııí zdi RŠ 330 mm Pz+RAL mb 14,20 389 5523,8 39 _Lemování komínů Pz+RAL m2 2,00 1245 2490 

40 Dilatační lišta RŠ 100 mm vč. kotevnílıo materiálu Pz+RAL - zeď mb 14,20 187 2655,4 
41 

ve 
Dilatační lišta RS 100 mm vč. kotevnílıo materiálu Pz+RAL - 
komín mb 4,00 226 904 42 OI‹apııice difůzní fólie Pz+RAL m2 34,20 145 4959 43 Oknpniøø ınyıiny RŠ 250 nnnı ı>z+RAL m2 34,20 269 9199,8 

__Ž_
'



Střešní výlez klempířský 600x600 mm Pz+RAL ks 4,00 2280 

D + M podokapnl půlkruhový žlab RŠ 330 mm Pz+RAL mb 29,00 345 

D + M čøıø žınhn RŠ 330 nınx Pz+RAL 77' už 2,00 85 170

D + M vøh žınhn RŠ 330 nınx ı>z+RAL W' Ĺ/I 2,00 622 1244 

D + M kotlík 330/100 mm Pz+RAL R' vı 3,00 299 897 

Napıjení kotliků na stávající Svod 
X' cn 3,00 457 1371 

Specifıkace - nové háky na okapové žlaby 

Zachytávač sněhu mřížový DSZ-SC ( okap) mb 29,00 610 17690 

Zachytávač sněhu mřížový DSZ-SC ( plocha ) mb 20,20 610 12322 

Ko Ínek VZT ks 2,00 1732 3464m 
EPDM manžeta otevřena od 13 do 102 vč. kotvení - 

STA/hromosvod 
ks 1,00 1135 1135 

D+ M lana PZ mb 28,00 167 4676 
D + M SO svorek 77' U: 5,00 186,5 9325 
D + M SP svorek 7? zn 6,00 183,2 10992 
D + M SS svorek 77 U1 5.00 146 730 

D + M patek pro plechové krytiny 77' U1 30,00 97,1 2913 
D + M jímací tyče W' U1 2,00 1100 2200 
Revize hromosvodu Kč 1,00 3260 3260 

DRN - montáž, demontáž a pronájem lešení (300m2/40 dní), 
dopravné,_přesun hmot 

Kč 1,00 45000 45000 
DRN - dopravné, přesun hmot, likvidace sutě apod. (4t) Kč 1,00 12900 12900 
DRN 
apod. 

- dopravné, vnitrostaveništní přesun hmot, režijní náklady Kč 1,00 17850 17850 
4656538


