
Vysvetlenie súťažných podkladov č.2 

 
Otázka: 

Ako uchádzač predmetu VO sme vykonali obhliadku diela pričom na tvári miesta je badateľné, 

že konštrukcia na ktorej je uložený STL plynovod je cez rímsu ukotvená na existujúcu NK 

mosta. Pri búraní rímsy preto dôjde k poškodeniu konzol STL plynovodu. V prípade, že konzoly 

plynovodu sú uložené aj na mostovke bude nutné z dôvodu betonáže a pokládky izol. súvrství 

kompletné prekotvenie STL plynovodu a odstránenie konzol zasahujúcich na mostovku. Z 

týchto skutočnosti sme presvedčení, že predmetom prác by mala byť aj dodávka a montáž 

nového nosného systému STL plynovodu na moste, ktorý je nutné zrealizovať ešte pred 

búracími prácami na príslušnej polovici mosta. Za daných okolností preto navrhujeme zvážiť 

aj alternatívu preložky vetvy STL plynovodu ku vnútornej stojine existujúceho nosníka čo by 

eliminovalo nebezpečenstvo poškodenia STL plynovodu počas búracích prác. 

 

 

Odpoveď na otázku: 

Práce budú realizované bez prekotvenia konzol a bez preložky STL plynovodu. Počas búracích 

prác na moste sa potrubie ochráni dreveným debnením, ktoré zabráni padaniu vybúraného 

materiálu na potrubie, jeho znečisteniu, prípadne poškodeniu. Práce sa budú vykonávať ručne, 

prípadne len s použitím malej mechanizácie s dodržaním zásad uvedených vo vyjadrení SPP-

Distrubúcia z 31.1.2020 (príloha), ktoré sú zahrnuté aj v prílohe č. 1 návrhu zmluvy o dielo. 

Verejný obstarávateľ odporúča, aby si budúci zhotoviteľ počas búracích a rekonštrukčných prác 

v oblasti potrubia zabezpečil odborný dohľad zástupcu vlastníka potrubia. 

 


