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VEC 
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 
 

Dňa 12.03.2021 bola verejnému obstarávateľovi od záujemcu prostredníctvom systému Josephine 

doručená žiadosť o vysvetlenie podkladov a inej dokumentácie v podlimitnej zákazke na 

uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku VO č. 64/2021 z 10.03.2021 pod sp. zn. 15215 

- WYP):   

„Cyklochodníky Mesta Nemšová, úsek Ľuborča - Kľúčové “ 

vyhlásenej Mestom Nemšová, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 00311812. 
Týmto na žiadosť uvedenú vyššie odpovedáme. 

 
I. 

Otázky záujemcov zneli:  
 
Otázka č. 1: 
Verejný obstarávateľ uvádza v SP, B3. Obchodné podmienky, Zmluva o dielo v čl. VIII. Zmluvné pokuty 
a náhrada škody, bod 3. nasledovné: Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za 
každé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, aj opakovane, pokiaľ v zmluve nie je 
ustanovené inak (napr. ak nedodrží povinnosti vyplývajúce z čl. X ods. 2; z čl. XI ods. 17, a pod.). 
Otázka na VO: prosíme o korekciu textu "článku XI ods.17" nakoľko sa ods.17 v zmluve o dielo 
nenachádza. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1: 
Uvedená citácia v článku VIII, kde sa uvádza odkaz na čl. XI ods. 17, je preklep. Bez ohľadu na to, táto 
zmluvná pokuta pokrýva všetky ostatné porušenia zmluvy, iné ako tie, čo už sú v zmluve výslovne 
uvedené a to bez ohľadu na to, či sú v čl. VIII ods. 3  explicitne vymenované. Preto verejný obstarávateľ 
vypúšťa z čl. VIII ods. 3 zmluvy o dielo text: „; z čl. XI ods. 17,“. 
Pri kontrole zmluvy bolo zistené zlé číslovanie odsekov čl. VIII (čl. VIII mal v podkladoch dva odseky 3) 
a preto týmto opravujeme aj číslovanie.  
Správne teda znie čl. VIII zmluvy o dielo, ktorej návrh je uvedený v časti B.3 podkladov  nasledovne:  

 
„čl. VIII. 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet Zmluvy v dohodnutom termíne (t.z. nedodá dielo riadne 

a včas), objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý, aj začatý 
deň omeškania.  

2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 alebo 6 tejto Zmluvy zhotoviteľom má 
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý, aj začatý deň omeškania.  
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3. V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko alebo nezačne so zhotovovaním diela  
v dohodnutej lehote, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý, aj 
začatý deň omeškania.  

4. Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každé porušenie povinnosti 
ustanovenej v tejto zmluve, aj opakovane, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak (napr. ak 
nedodrží povinnosti vyplývajúce z čl. X ods. 2 a pod.). 

5. Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé porušenie článku X bod 6 
tejto zmluvy. 

6. Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé porušenie článku XI bod 10 
tejto zmluvy. 

7. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá  vznikla 
v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak 
vzniknutá škoda prevyšuje výšku  zmluvnej pokuty. 

8. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry Zhotoviteľovi o viac ako 60 dní je 
Zhotoviteľ oprávnený od Objednávateľa po uplynutí tejto doby požadovať za každý ďalší aj začatý 
deň omeškania až do zaplatenia úrok z omeškania vo výške 0,02 % denne z dlžnej sumy.“ 

 
Zohľadnite pri vypracovávaní Vašej ponuky vyššie uvedené skutočnosti. 

 
II. 

Verejný obstarávateľ konštatuje, že o vysvetlenie bolo požiadané včas a zároveň uvádza, že 
odpoveď nepredstavuje podstatnú zmenu (podmienky účasti sa nemenia, nemení sa podstatným 
spôsobom ani text návrhu zmluvy a nemení sa ani výkaz-výmer, ide skôr o odstránenie 
administratívnej, jednoduchej chyby) a z tohto dôvodu nie je potrebné predĺžiť lehotu na 
predkladanie ponúk.  
 

S pozdravom 
 
 

.................................................................
    JUDr. Miloš Mojto 
         primátor mesta Nemšová    
  

Zákazka je zadávaná v rámci implementácie projektu:  
“Cyklochodníky Mesta Nemšová, úsek Ľuborča - Kľúčové ” 

   Kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15 
Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program 
Prioritná os:  1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
Investičná priorita:  1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a 

nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a 
námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej 
infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility 

Špecifický cieľ:  1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb 

Fond:  Európsky fond regionálneho rozvoja  
Poskytovateľ NFP: Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

 

 

                          

 



 


