
Vysvetlenie súťažných podkladov č. II 

 

Otázka č. 1: 

Obraciame sa týmto na verejného obstarávateľa so žiadosťou o prehodnotenie stanovenej PHZ zákazky, 

nakoľko táto bola stanovená v roku 2020 (zmluva o poskytnutí NFP zverejnená 

25.8.2020). Stanovená PHZ je podhodnotená, nakoľko od 1.4.2021 sa cena stavebného materiálu zvýšila 

v rozpätí od 15 - 30 % a. 

 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ už pri určovaní rozpočtu projektu rátal s rezervou na možný nárast cien s ohľadom 

na vývoj trhu v súvislosti s covid obdobím, ale aj s ohľadom na dĺžku trvania realizácie projektu, 

realizácie verejného obstarávania a samotného plnenia predmetu zákazky. Z uvedeného dôvodu 

opätovne prehodnocoval predpokladanú hodnotu zákazky v marci roku 2021. Na základe predmetného 

prehodnotenia má za to, že ceny predmetu zákazky sú aktuálne. 

 


