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Vec 
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky. 

 
Identifikácia verejného obstarávania. 
 
Verejný obstarávateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Predmet zákazky: Výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby: „Rekonštrukcia cesty a 

mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou 
Horný Tisovník, km 39,86“ 

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2021 dňa 06.07.2021 pod značkou 
oznámenia 31086 - WYS 

 
Na základe žiadosti o vysvetlenie k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému 
obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dňa 13.07.2021 
poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie 
ponuky. 
 
Otázka č. 1.  
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v časti A. POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY, bod 4.  MIESTO, 
TERMÍN A SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY, bod 4.2. Predpokladaný termín plnenia predmetu zákazky 
jednotlivých úsekov/etáp uvádza:  
„4.2.2. Úsek - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa do 18 mesiacov odo dňa 
prevzatia staveniska zhotoviteľom stavby... 
4.2.3. Úsek - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. Etapa do 22 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska 
zhotoviteľom stavby... 
4.2.4. Úsek - Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 okr. VK - III. Etapa do 22 mesiacov odo dňa prevzatia 
staveniska zhotoviteľom stavby...“ 
 
Vzhľadom na absenciu termínov začiatku plnenia predmetu zákazky jednotlivých úsekov/etáp žiadame verejného 
obstarávateľa o ujasnenie či realizácia všetkých troch etáp/úsekov pôjde súbežne, t.j. či sa všetky tri etapy začnú 
realizovať v približne rovnakom termíne? 
 
Odpoveď č. 1. 
Áno, všetky tri úseky/etapy sa budú realizovať približne v rovnakom termíne (súbežne). 
 
 
S úctou, 
 
Martin Daniš 
za verejného obstarávateľa 


