

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

Názov zákazky:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno uchádzača:	BBAU s.r.o.
Platiteľ DPH (áno/nie)	áno
Sídlo uchádzača:	Slnecná ulica 566, 930 36 Horná Potôň
Štatutárny zástupca:	Tímea Szamaránszká - konateľ
IČO:	51 085 097
IČ DPH:	SK2120612505
Telefónne číslo:	911979717
E-mailová adresa:	infobbausro@gmail.com

Kritérium č. 1

Celková cena s DPH

Ponuka	Cena v EUR bez DPH:	Výška DPH	Cena celkom s DPH	Max. prípustná cena s DPH
predmet	257 236,23 €	51 447,25 €	308 683,48 €	330 251,28 €
zákazky				
opcia	159 248,32 €	31 849,66 €	191 097,98 €	202 709,33 €
spolu	416 484,55 €	83 296,91 €	499 781,46 €	532 960,61 €

Počet bodov za kritérium č. 1

4,98

Kritérium č. 2a - Skúsenosti stavbyvedúceho

(prvé dve skúsenosti sú nevyhnutné pre splnenie podmienok účasti. Body navyše za kvalitu možno získať za skúsenosti č. 3 až 7)

Stavbyvedúci (meno, priezvisko):		Mgr. Peter Molnár
1. skúsenosť	Názov realizácie:	
	Lehota uskutočnenia:	
	Cena v EUR s DPH:	
	Meno, priezvisko, tel.:	
2. skúsenosť	Názov realizácie:	
	Lehota uskutočnenia:	
	Cena v EUR s DPH:	
	Meno, priezvisko, tel.:	
3. skúsenosť	Názov realizácie:	
	Lehota uskutočnenia:	
	Cena v EUR s DPH:	
	Meno, priezvisko, tel.:	
4. skúsenosť	Názov realizácie:	
	Lehota uskutočnenia:	
	Cena v EUR s DPH:	
	Meno, priezvisko, tel.:	

5. skúsenosť	Názov realizácie: Lehota uskutočnenia: Cena v EUR s DPH: Meno, priezvisko, tel.:	
6. skúsenosť	Názov realizácie: Lehota uskutočnenia: Cena v EUR s DPH: Meno, priezvisko, tel.:	
7. skúsenosť	Názov realizácie: Lehota uskutočnenia: Cena v EUR s DPH: Meno, priezvisko, tel.:	

Kritérium č. 2b - Lehota výstavby	
Lehota výstavby v kalendárnych dňoch:	60
Počet bodov za kritérium č. 2b	
10,00	

Plátca/neplátca DPH (nehodiace sa preškrtnite)

Čestné vyhlásenie: Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že spĺňam podmienky účasti stanovené vo Výzve na predloženie ponuky a postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie:
<https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>

Dňa 31.05.2021	v Hornej Potôni	pečiatka
----------------	-----------------	----------

povinné polia

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

JKSO:

Miesto: Mesto Bratislava

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

416 484,55

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	416 484,55	83 296,91

Cena s DPH

v

EUR

499 781,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotov

S
93
IČO:51085

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Miesto: Mesto Bratislava

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

ΙΙΙΙΙΙΙΙ
ΣΤΑΜΑΡΑΝΣΚΑ

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

416 484,55

499 781,46

001	1.ETAPA SO 01 Príprava územia	65 603,56	78 724,27
002	1.ETAPA SO 03 Spevnené plochy	42 190,55	50 628,66
003	1.ETAPA SO 04 Sadové úpravy	48 014,25	57 617,10
004	1.ETAPA SO 05 Mobiliár	5 646,91	6 776,29
005	1.ETAPA SO 06 Elektroinštalácia a osvetlenie	36 422,72	43 707,26
006	1.ETAPA SO 07 Zdravotechnika - závlaha	23 058,45	27 670,14
007	1.ETAPA Vodovodná prípojka pre závlahu	20 299,00	24 358,80
008	2.ETAPA SO 01 Príprava územia	73 485,88	88 183,06
009	2.ETAPA SO 03 Spevnené plochy	28 666,45	34 399,74
010	2.ETAPA SO 04 Sadové úpravy	22 717,67	27 261,20
011	2.ETAPA SO 05 Mobiliár	1 036,39	1 243,67
012	2.ETAPA SO 06 Elektroinštalácia a bleskozvod	17 877,35	21 452,82
013	2.ETAPA SO 07 Zdravotechnika - závlaha	15 464,58	18 557,50
014	3.ETAPA SO 06 Elektroinštalácia a osvetlenie	16 000,79	19 200,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

001 - 1.ETAPA SO 01 Príprava územia

JKSO:

Miesto: Mesto Bratislava

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 603,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	65 603,56	20,00%	13 120,71

Cena s DPH

v EUR

78 724,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IČO: 510850

512505

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

001 - 1.ETAPA SO 01 Príprava územia

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

65 603,56

HSV - Práce a dodávky HSV

65 323,91

1 - Zemné práce

24 834,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

40 489,61

PSV - Práce a dodávky PSV

279,65

775 - Podlahy vlysové a parketové

279,65

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

001 - 1.ETAPA SO 01 Príprava územia

Miesto: Mesto Bratislava

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ: Timea SZAMARÁNSZKÁ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 603,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

65 323,91

D 1

Zemné práce

24 834,30

1	K	112101111r	Vyrúbanie stromu vzrastlého, vrátane odstránenia pňa, odvozu a likvidácie	ks	1,000	344,523	344,52
2	K	112101111r1	Odstránenie pňa s výmladmi, odvozu a likvidácie biologického odpadu	ks	1,000	583,298	583,30
3	K	113106241.S1	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov betonových	m2	78,400	18,019	1 412,69
4	K	113106241.S2	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov železobetonových	m2	251,820	15,447	3 889,86
5	K	113107113.S1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z mechanicky spevneného kameniva, hr.vrstvy 200 do 300 mm-ponechané na stavenisku pre opätovné použitie v 1.Etape SO 03(lôžka pod dlažbu),vr.predrvenia a vytriedenia	m2	673,800	5,360	3 611,57
6	K	113107222.Sr	Odstránenie podkladov alebo krytu v ploche nad 200 m2 zo štrkodrvy, hr.100 do 200 mm -	m2	2 999,371	0,967	2 900,39
7	K	113107222.SO	Odstránenie podkladov alebo krytu v ploche nad 200 m2 zo štrkodrvy, hr.100 do 200 mm-ponechané na stavenisku pre opätovné použitie v 1.Etape SO 03(parkovacia plocha,lôžka pod dlažbu),SO	m2	373,825	6,967	2 604,44
8	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -	m2	134,176	3,306	443,59
9	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	2 161,400	2,040	4 409,26
10	K	113107142.S1	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm-opätovné	m2	73,600	4,454	327,81
11	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000	m3	1 029,045	1,738	1 788,48
12	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	48,000	5,095	244,56
13	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	48,000	0,787	37,78
14	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,394	31,882	12,56
15	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	14,000	1,062	14,87
16	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na	m3	6,394	3,202	20,47
17	K	162501105.S	vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a	m3	44,758	0,321	14,37
18	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,000	5,727	40,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	171101104.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	7,000	1,940	13,58
20	K	171201101.S	Uloženie sypaniny(ornice) do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených, vrátane prebratia ornice od odpadov a stavebných zbytkov	m3	1 029,045	1,732	1 782,31
21	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,000	0,573	4,01
22	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	6,394	10,000	63,94
23	K	183101121.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	9,000	29,983	269,85

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 40 489,61

24	K	976072221.SB 1	Demontáž parkovej lavičky, vrátane prípadnej spodnej stavby, odvozu a likvidácie	ks	2,000	36,156	72,31
25	K	976072221.SB 2	Demontáž parkovacieho stĺpika s bet.pätkou, vrátane odvozu a likvidácie	ks	18,000	14,293	257,27
26	K	976072221.SB 3	Vybúranie betónovej pätky, vrátane odvozu a likvidácie	ks	11,000	18,400	202,40
27	K	976072221.SB 4	Demontáž stĺpika z dopravnej značky, vrátane odvozu a likvidácie	ks	1,000	5,166	5,17
28	K	976072221.SB 5	Vybúranie betónových zahradzovacích blokov, vrátane odvozu a likvidácie	ks	10,000	9,655	96,55
29	K	976072221.SB 6	Vybúranie betónových kvetináčov, vrátane odvozu a likvidácie	ks	4,000	16,000	64,00
30	K	976072221.SB 7	Vybúranie betónového bloku, vrátane odvozu a likvidácie	ks	1,000	16,000	16,00
31	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na sklauku do 1 km	t	1 360,426	5,500	7 482,34
32	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na sklauku za každý ďalší 1 km / UVAŽOVANÉ DO 10 KM, DODÁVATEĽ NACENÍ PODĽA SVOJICH MOŽNOSTÍ	t	12 243,834	0,200	2 448,77
33	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	1 360,426	3,500	4 761,49
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	969,213	17,000	16 476,62
35	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03),	t	391,213	22,000	8 606,69

D PSV Práce a dodávky PSV 279,65

D 775 Podlahy vlysové a parketové 279,65

36	K	775521800.r	Demontáž drevenej palubovky chodníka	m2	48,500	5,766	279,65
----	---	-------------	--------------------------------------	----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

002 - 1.ETAPA SO 03 Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Mesto Bratislava

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 190,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	42 190,55	20,00%	8 438,11

Cena s DPH

v EUR

50 628,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IČO:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

002 - 1.ETAPA SO 03 Spevnené plochy

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

42 190,55

HSV - Práce a dodávky HSV

41 597,66

1 - Zemné práce

408,21

2 - Zakladanie

420,01

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 349,48

5 - Komunikácie

38 183,01

99 - Presun hmôt HSV

1 236,95

PSV - Práce a dodávky PSV

592,89

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

592,89

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

002 - 1.ETAPA SO 03 Spevnené plochy

Miesto: Mesto Bratislava

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ: Timea SZAMARÁNSZKÁ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 190,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

41 597,66

D 1

Zemné práce

408,21

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	13,794	15,715	216,77
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	13,794	0,688	9,49
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	11,800	1,062	12,53
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vodorovné premiestnenie výkopku po	m ³	7,894	3,202	25,28
5	K	162501105.S	spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a	m ³	55,258	0,321	17,74
6	K	167101101.S	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	5,900	5,727	33,79
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	5,900	0,573	3,38
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m ³	7,894	8,800	69,47
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	6,194	2,734	16,93
10	M	583344560r	Drenážny štrk frakcie 16/32mm	m ³	0,294	9,630	2,83

D 2

Zakladanie

420,01

11	K	211571101.r	Filtračná vrstva-obsyp drenážnej rúry a prefa.oporného múru z hrubozrnného štrku fr.16-	m ³	2,300	24,206	55,67
12	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl.	m ²	13,150	0,943	12,40
13	M	6936651300.1	Geotextília 300g/m ²	m ²	15,123	0,975	14,74
14	K	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	12,600	2,580	32,51
15	K	215901101.r	Zhutnenie podložia pred kladením konštrukčných vrstiev, vrátane zrovnania	m ²	617,000	0,170	104,89
16	K	271521111.r	vankuse zhutnene pod základou z makadamu, fr.0-64	m ³	1,315	42,400	55,76
17	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m ³	1,362	69,919	95,23
18	K	273351215.S	Deborenie sien základových dosiek, zhotovenie	m ²	3,880	10,362	40,20
19	K	273351216.S	Deborenie sien základových dosiek, odstránenie dielov	m ²	3,880	2,218	8,61

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 349,48

20	K	327121111.S	Montáž prelamkovaného oporného úreca oporných múrov z betónu železového hmotnosti do 5t, vr. pieskového podsypu fr.4-8mm, prípadnej spojovacej vrstvy z akejkoľvek	ks	12,000	18,421	221,05
21	M	593840000900	Oporný uholník betónový ref.PREMAC ELKO, šírka 1000 mm, výška 550 mm, dĺžka päty 300 mm, hrúbka 120 mm	ks	2,000	55,209	110,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	593840001000	Oporný uholník betónový ref.PREMAC ELKO, šírka 1000 mm, výška 800 mm, dĺžka päty 500 mm, hrúbka 120 mm	ks	2,000	77,550	155,10
23	M	593840001100	Oporný uholník betónový ref.PREMAC ELKO, šírka 1000 mm, výška 1050 mm, dĺžka päty 600 mm, hrúbka 120 mm	ks	5,000	99,283	496,42
24	M	593840001200	Oporný uholník betónový ref.PREMAC ELKO, šírka 1000 mm, výška 1300 mm, dĺžka päty 700 mm, hrúbka 120 mm	ks	3,000	122,163	366,49

D 5		Komunikácie					38 183,01
25	K	564750211.S1	Podklad alebo kryt zo štrkodrvy fr.0-32 hr.150mm,vr.rozprestretia a zhutnenia-použitý materiál z búr.prác	m2	617,000	9,438	5 823,25
26	K	564752115.S1	Podklad alebo kryt zo štrkodrvy fr.0-63mm, hr.190mm, vr.rozprestretia a zhutnenia-použitý M+D Náter dlažby-špeciálny prípravok na ochranu a ošetrovanie prírodného kameňa, transparentný napr. PCI NATURSTEIN	m2	617,000	7,468	4 607,76
27	K	596811343.0	M+D Pamätná tabuľa,rozmerov 1500x500mm,čadič.platňa/blok hr.80-100mm, sivá farba,nápis-kovové písmo font Swis721 LtEx BT,pohľad.plocha tabule hladký povrch,matný,opracovanie hrán-rovné/zrezané	ks	1,000	765,006	765,01
29	K	591141121.S0	Kladenie dlažby z kociek drobných s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, napr.PCI NOVOMENT M1 PLUS, vr.kontakt.mostíka napr. PCI CARRAFLOT 20mm	m2	181,000	14,500	2 624,50
30	M	583810000500.S	Dlažbová kocka,čadičové kocky so zrezanou hranou „mačacie hlavy“ hr.60mm	m2	186,430	34,500	6 431,84
31	K	596811343.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, napr.PCI NOVOMENT M1 PLUS,vr.kontakt.mostíka napr. PCI CARRAFLOT 20mm	m2	436,000	22,500	9 810,00
32	M	592400014400.S	Betónová dlažba systémová sivá 20x10x6cm	m2	449,080	14,000	6 287,12

D 99		Presun hmôt HSV					1 236,95
33	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3)	t	618,473	2,000	1 236,95

D PSV		Práce a dodávky PSV					592,89
-------	--	---------------------	--	--	--	--	--------

D 767		Konštrukcie doplnkové kovové					592,89
34	K	767111110.r	M+D Zabradlie na oporný muroch v.cca.850mm,š.920mm, oceľový polgulatý profil, 1/2 fí 50mm,f.zjednotiť s park.mobiliárom lavičiek a košov, vr. kotvenia cez chem.kotvu	ks	6,000	97,934	587,60
35	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,876	0,900	5,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

003 - 1.ETAPA SO 04 Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: Mesto Bratislava

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 014,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	48 014,25	20,00%	9 602,85

Cena s DPH

v EUR

57 617,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

003 - 1.ETAPA SO 04 Sadové úpravy

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

48 014,25

HSV - Práce a dodávky HSV

48 014,25

1 - Zemné práce

45 572,88

2 - Zakladanie

1 139,76

5 - Komunikácie

60,47

99 - Presun hmôt HSV

1 241,14

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

003 - 1.ETAPA SO 04 Sadové úpravy

Miesto: Mesto Bratislava

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ: Timea SZAMARÁNSZKÁ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 014,25

D HSV Práce a dodávky HSV

48 014,25

D 1 Zemné práce

45 572,88

1	K	113107122.r	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm-opätovné použitie do substrátov	m2	76,350	9,540	728,38
2	K	113107142.S1	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm-opätovné použitie po Drevenie a triedenie vybúraného asfaltu, betónu mobilnou drviacou jednotkou, vrátane dopravy a obsluhy	m2	76,350	3,845	293,57
3	K	113107142.D	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a	t	27,137	36,396	987,68
4	K	162501102.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	144,019	2,765	398,21
5	K	162501105.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m3	1 008,133	0,277	279,25
6	K	171209002	Dodávka substrátu - 30% zemina(dovoz) / 30% ornice(pôvodná) / 30% štrkodrava(pôvodná)	m3	144,019	7,598	1 094,26
7	K	181301103.S	Dodávka substrátu - 25% štrkodrava fr.8-16 / 50% štrkodrava fr.16-32,25% záhradná zemina, úloženie sypaviny do nasypania súradnej norminy s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard (vytvorenie kopcov a modelácií)	m3	133,724	2,359	315,45
8	M	693410003	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m3	15,270	11,051	168,75
9	M	693410005	Dodávka ornice - uvažuje sa opätovné použitie pôvodnej ornice z prípravy územia	m3	11,475	11,051	126,81
10	K	171101104	Dodávka substrátu - 65% ornica(pôvodná) / 30% il(dovoz) / 5% štrkodrava(pôvodná)	m3	136,644	1,676	229,02
11	K	181301111.S	Úloženie sypaviny do nasypania súradnej norminy s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard (vytvorenie kopcov a modelácií)	m2	13 120,417	0,252	3 306,35
12	M	6934100031	Dodávka ornice - uvažuje sa opätovné použitie pôvodnej ornice z prípravy územia	m3	347,385	14,706	5 108,64
13	M	581250000100.S	Dodávka substrátu - 65% ornica(pôvodná) / 30% il(dovoz) / 5% štrkodrava(pôvodná)	m3	621,169	12,848	7 980,78
14	K	182001111r2	Úloženie sypaviny do nasypania súradnej norminy s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard (vytvorenie kopcov a modelácií)	m2	77,952	12,226	953,04
15	K	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	917,000	0,180	165,06
16	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	1 130,000	3,002	3 392,26
17	K	183101321.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	9,000	41,641	374,77
18	M	693410003	Dodávka substrátu - 30% zemina(dovoz) / 30% ornice(pôvodná) / 30% štrkodrava(pôvodná)	m3	9,693	11,051	107,12
19	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek	ks	1 130,000	0,135	152,55
20	M	69341000022r.1	Stipa tenuissima 'Ponytails' - trojspon(30cm)	ks	806,000	2,230	1 797,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	69371000022r.11	<i>Calamagrostis 'Carl Foerster' - trojspon(30cm)</i>	ks	324,000	4,366	1 414,58
22	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz, vrátane štrkového podsypu	ks	917,000	0,119	109,12
23	M	69371000022r.11	<i>Tulipa 'Agrass White'</i>	ks	870,000	3,199	2 783,13
24	M	69371000022r.11	<i>Eremurus robustus</i>	ks	47,000	5,501	258,55
25	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	77,952	0,426	33,21
26	K	183405211.S	M+D Trávnik hydroosevom na ornici, zmes pre záťažový trávnik (50% Lolium perenne, 50% Poa pratensis) 50g/m2, vr. zložiek proti erózii, aquagelu a hnojiva	m2	6 810,088	0,539	3 670,64
27	K	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	9,000	29,763	267,87
28	M	69371000052r.200mm	<i>Celtis occidentalis</i> - ovod kmeňa pri výsadbe r. 200mm	ks	9,000	404,555	3 641,00
29	K	184202112	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2	ks	9,000	7,846	70,61
30	M	05541000011r	<i>Kotviaca páska</i>	m	22,500	3,156	71,01
31	M	05541000012r	Kôl drevený, frézovaný so špicou, priem. 10 cm, dl. 3,0 m (3ks/strom)	ks	27,000	25,277	682,48
32	M	05541000013r	Kôl drevený, priem. 10 cm, dl. 3,0 m (pričný spoj 1ks/strom)	ks	9,000	8,666	77,99
33	K	184501111.r	Ochrana kmeňa a kory exist. stromov pred mech. poškodením - odebrenie do v. 2m, vrátane výplne medzi kmeň a ochr. konštr. na tlmenie nárazu	ks	4,000	24,883	99,53
34	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko	m2	6 810,088	0,057	388,18
35	M	25231000010r	Chemické odburinenie trávnik - herbicid	l	2,724	66,470	181,06
36	K	184804111.r	M+D Ochrana drevín - kmene stromov pred intenzívnym slnkom, mrazmi obalením jutovou	ks	9,000	16,279	146,51
37	K	184816111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 t/m2	ks	2 083,000	0,419	872,78
38	M	69371000031r	<i>Alnus incana</i> - Alnus cordata	ks	2 083,000	0,854	1 778,88
39	K	184816111r1	M+D Prevzdušňovanie koreňového systému stromov prevzdušňovacím systémom s hadicou PE D80mm, vrátane syst. príslušenstva napr. koncová zátk, T tvarovky a pod.	ks	9,000	16,042	144,38
40	K	1849210920	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,364	1,216	15,03
41	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	196,927	1,218	239,86
42	M	59386000020d	Ochranný súk r. 8-10mm, vrátane nakupu a doručenia	m3	7,023	20,884	146,67
43	M	0554151000	Mulčovací materiál - mieda borovicová kora r. 1-5mm	m3	0,618	32,463	20,06
44	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	15,896	1,210	19,23
45	M	693710000200.S	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2	m2	18,281	26,322	481,19

D 2 Zakladanie 1 139,76

46	K	271521111.S	Zhotovenie štrkového podsypu do výsadbovej jamy pre stromy - štrkodrava fr. 0-32mm, hr. 400mm - použitie vybranej štrkodry z podložia	m2	10,174	36,607	372,44
47	K	271521111.S1	Zhotovenie drenážnej vrstvy záhonov do výrezov, hr. 100mm - použitie rozdrobeného materiálu z odstráneného asfaltu	m2	76,350	10,050	767,32

D 5 Komunikácie 60,47

48	K	564801111.r	Podklad alebo kryt z kameniva fr. 8-16mm hr. 10mm - presypanie trávnik (štrkový trávnik)	m2	57,374	1,054	60,47
----	---	-------------	--	----	--------	-------	-------

D 99 Presun hmôt HSV 1 241,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého	t	1 796,157	0,691	1 241,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

004 - 1.ETAPA SO 05 Mobiliár

JKSO:

Miesto: Mesto Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Projektant:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

Poznámka:

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 646,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	5 646,91	20,00%	1 129,38

Cena s DPH

v EUR

6 776,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BBAU s.r.o.

IČO: 5

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

004 - 1.ETAPA SO 05 Mobiliár

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 646,91

HSV - Práce a dodávky HSV

5 223,81

2 - Zakladanie

564,95

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 806,70

99 - Presun hmôt HSV

852,16

PSV - Práce a dodávky PSV

423,10

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

423,10

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

004 - 1.ETAPA SO 05 Mobiliár

Miesto: Mesto Bratislava

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ: Timea SZAMARÁNSZKÁ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 646,91

D HSV Práce a dodávky HSV

5 223,81

D 2 Zakladanie

564,95

1	K	271521111.r	Lôžko pod betónové bloky,štrkodrva fr.4-8mm	m3	0,420	3,601	1,51
2	K	271521111.r1	Lôžko pod betónové bloky,makadam fr.0-64mm	m3	6,271	6,714	42,10
3	K	271521111.r2	Lôžko pod betónové bloky,beton C12/15	m3	3,314	80,369	266,34
4	K	275313521.r	M+D Základová päťka pre kotvenie lavicky-betón C12/15, rozmery 240x200x800mm,vrátane príp.debnenia a oddebnenia,výkopu,odvozu a likvidácie	ks	8,000	17,000	136,00
5	K	275313521.r1	M+D Základová päťka pre kotvenie košov-betón C12/15, rozmery 400x400x400mm,vrátane príp.debnenia a oddebnenia,výkopu,odvozu a likvidácie výkopku	ks	3,000	17,000	51,00
6	K	275313521.r2	M+D Základová päťka pre kotvenie veľkokapacitných košov-betón C12/15, rozmery 350x550x300mm,vrátane príp.debnenia a oddebnenia,výkopu,odvozu a likvidácie	ks	2,000	17,000	34,00
7	K	275313521.r3	M+D Základová päťka pre kotvenie stojanov na bicykle-betón C20/55, rozmery 350x900x350mm,vrátane príp.debnenia a oddebnenia,výkopu,odvozu a likvidácie	ks	2,000	17,000	34,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 806,70

8	K	961021311.B	M+D Prefabrikovaný betónový blok na sedenie,400x700x3000mm,biely pohľadový beton,odolný voči poveter.vplyvom so zaoblenou hranou 3mm	ks	4,000	265,200	1 060,80
9	K	961021311.B1	M+D Prefabrikovaný betónový blok na sedenie,celk.dĺžka 17,872m(zostavený z častí dl.cca 2,5m),500x500mm,biely pohľadový beton,odolný voči poveter.vplyvom so zaoblenou hranou 3mm,so skosenou nábehovou hranou na začiatku,vr.pieskového podsvnu.fr.4-8mm	ks	1,000	1 372,949	1 372,95
10	K	961021311.B2	M+D Prefabrikovaný betónový blok na sedenie,celk.dĺžka 10,931+6,777m(zostavený z častí dl.cca 2,5m),500x500mm,biely pohľadový beton,odolný voči poveter.vplyvom so zaoblenou hranou 3mm,so skosenou nábehovou hranou na začiatku,vr.pieskového podsvnu.fr.4-8mm	ks	1,000	1 372,949	1 372,95

D 99 Presun hmôt HSV

852,16

11	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do	t	52,486	16,236	852,16
----	---	-------------	---	---	--------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV

423,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				423,10
12	K	767995101.b	Montáž stojana na bicykle do pripravených základových pätiiek(1ks/stojan), vrátane kotvenia chem.kotvami(4ks/stojan),bez dodávky lavičky-zabezpečuje investor	ks	2,000	30,801	61,60
13	K	767995101.K	Montáž koša do pripravených základových pätiiek(1ks/kôš), vrátane kotvenia chem.kotvami(4ks/kôš),bez dodávky koša-zabezpečuje investor	ks	3,000	39,006	117,02
14	K	767995101.K1	Montáž veľkokapacitného koša do pripravených základových pätiiek(1ks/kôš), vrátane kotvenia chem.kotvami(4ks/kôš),bez dodávky koša-zabezpečuje investor	ks	2,000	31,825	63,65
15	K	767995101.L	Montáž lavičky do pripravených základových pätiiek(2ks/lavičku), vrátane kotvenia chem.kotvami(4ks/lavičku),bez dodávky lavičky-zabezpečuje investor	ks	4,000	44,266	177,06
16	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,193	0,900	3,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

005 - 1.ETAPA SO 06 Elektroinštalácia a osvetlenie

JKSO:

Miesto: Mesto Bratislava

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 422,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	36 422,72	20,00%	7 284,54

Cena s DPH

v EUR

43 707,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BBAU s.r.o.
Slnecná ulica 566

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

005 - 1.ETAPA SO 06 Elektroinštalácia a osvetlenie

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea

SZAMARÁNSZKÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

36 422,72

M - Práce a dodávky M

36 422,72

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

005 - 1.ETAPA SO 06 Elektroinštalácia a osvetlenie

Miesto: Mesto Bratislava

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ: Timea SZAMARÁNSZKÁ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 422,72

D	M	Práce a dodávky M					36 422,72
1	K	Ma01	Demontáž svetidla na stožiaru výšky 4m	ks	11,000	4,448	48,93
2	K	Ma02	Demontáž stožiara oceľového výšky 4m, opätovne použitý pri zriadení rekonštruovaného svetelného miesta	ks	1,000	19,751	19,75
3	K	Ma03	Rozbúranie stožiarového základu, odvoz sutiny	ks	1,000	73,318	73,32
4	K	Ma04	Púzdrový základ pre stožiar do výšky 4m	ks	1,000	16,461	16,46
5	M	Ma05	Púzdrový základ pre stožiar do výšky 4m	ks	1,000	30,155	30,16
6	K	Ma06	Naspojovanie nového kábla pomocou gélových spojov v trase vedenia VO a pripojenie do	ks	1,000	3,884	3,88
7	M	Ma07	Naspojovanie nového kábla pomocou gélových spojov v trase vedenia VO a	ks	1,000	10,674	10,67
8	K	Ma08	Prevedenie ochranného náteru existujúcich stožiarov výšky 4m, ref. odtieň DB 703 dark	ks	6,000	13,155	78,93
9	M	Ma09	Prevedenie ochranného náteru existujúcich stožiarov výšky 4m, ref. odtieň DB 703 dark	ks	6,000	17,218	103,31
10	K	Ma10	Ref. svetidlo typu L1 podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	5,000	18,749	93,75
11	M	Ma11	Ref. svetidlo typu L1 podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	5,000	152,704	763,52
12	K	Ma12	Ref. svetidlo zemné typu Z_SV podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	4,000	20,089	80,36
13	M	Ma13	Ref. svetidlo zemné typu Z_SV podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	4,000	207,884	831,54
14	K	Ma14	Ref. svetidlo typu P1 so symetrickou optikou podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	8,000	18,749	149,99
15	M	Ma15	Ref. svetidlo typu P1 so symetrickou optikou podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	8,000	152,704	1 221,63
16	K	Ma16	Ref. svetidlo typu P1 s asymetrickou optikou podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	6,000	18,749	112,49
17	M	Ma17	Ref. svetidlo typu P1 s asymetrickou optikou podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	6,000	152,704	916,22
18	K	Ma18	Ref. C-NODE 10 Zhaga alebo ekvivalent	ks	19,000	10,240	194,56
19	M	Ma19	Ref. C-NODE 10 Zhaga alebo ekvivalent	ks	19,000	38,451	730,57
20	K	Ma20	Odborné odskúšanie a kompletizácia svetidla pred montážou	ks	23,000	3,874	89,10
21	K	Ma21	Montáž svetidla na stožiar výšky 4m	ks	19,000	27,580	524,02
22	K	Ma22	Ref. stĺp oceľový prírubový sklápaceľný výšky 4m, vrchný priemer Ø60, podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent. Povrchová úprava do odtieňa DB 703 dark grey.	ks	8,000	44,240	353,92
23	M	Ma23	Ref. stĺp oceľový prírubový sklápaceľný výšky 4m, vrchný priemer Ø60, podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent. Povrchová úprava do odtieňa DB 703 dark grey.	ks	8,000	214,477	1 715,82
24	K	Ma24	Púzdrový základ pre stožiar prírubový do výšky 4m	ks	8,000	16,461	131,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	Ma25	Prúžkový základ pre stožiar prírubový so čiernou farbou	ks	8,000	30,155	241,24
26	K	Ma26	Základový rošt ref. ZR 1-5 pre prírubový stožiar	ks	8,000	7,620	60,96
27	M	Ma27	Základový rošt ref. ZR 1-5 pre prírubový stožiar	ks	8,000	13,386	107,09
28	K	Ma28	Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierna farba	ks	14,000	1,733	24,26
29	M	Ma29	Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierna farba	ks	14,000	3,018	42,25
30	K	Ma30	Ref. samolepka BLESK-B3	ks	14,000	0,210	2,94
31	M	Ma31	Ref. samolepka BLESK-B4	ks	14,000	0,753	10,54
32	K	Ma32	Samolepka uzemnenie	ks	14,000	0,264	3,70
33	M	Ma33	Samolepka uzemnenie	ks	14,000	0,723	10,12
34	K	Ma34	Ref. dvojpólová svorkovnica s tavnou trubičkovou poistkou 6A, montáž	ks	8,000	1,043	8,34
35	M	Ma35	Ref. dvojpólová svorkovnica s tavnou trubičkovou poistkou 6A, montáž	ks	8,000	2,590	20,72
36	K	Ma36	Betónový základ pre zemné svietidlo. Výkop / úprava exist. betónového základu, zhutnenie dna výkopu, zhotovenie kruhového tvaru v súlade s tvarom svietidla, osadenie svietidla do	ks	4,000	12,440	49,76
37	M	Ma37	Betónový základ pre zemné svietidlo. Výkop / úprava exist. betónového základu, zhutnenie dna výkopu, zhotovenie kruhového tvaru v súlade s tvarom svietidla, osadenie svietidla do	ks	4,000	21,946	87,78
38	K	Ma38	Gélová spojka pre zemné svietidlá	ks	4,000	3,139	12,56
39	M	Ma39	Gélová spojka pre zemné svietidlá	ks	4,000	6,418	25,67
40	K	Ma40	Kábel silový medený ref. H07RN-F 3x4	m	1 650,000	0,945	1 559,25
41	M	Ma41	Kábel silový medený ref. H07RN-F 3x5	m	1 650,000	3,087	5 093,55
42	K	Ma42	Kábel silový medený ref. CYKY-J 3x1,5	m	20,000	0,870	17,40
43	M	Ma43	Kábel silový medený ref. CYKY-J 3x1,6	m	20,000	2,742	54,84
44	K	Ma44	Kábel silový hliníkový ref. AYKY-J 4x16	m	4,000	1,045	4,18
45	M	Ma45	Kábel silový hliníkový ref. AYKY-J 4x17	m	4,000	5,506	22,02
46	K	Ma46	Ref. chránička celoplastová ohybná Ø40, HDPE, 450N, s preťahovacím lankom	m	1 640,000	0,820	1 344,80
47	M	Ma47	Ref. chránička celoplastová ohybná Ø40, HDPE, 450N, s preťahovacím lankom	m	1 640,000	2,008	3 293,12
48	K	Ma48	Ref. chránička celoplastová ohybná Ø63, HDPE, 450N	m	3,000	1,443	4,33
49	M	Ma49	Ref. chránička celoplastová ohybná Ø63, HDPE, 450N	m	3,000	4,604	13,81
50	K	Ma50	Ref. chránička optického kábla tuhá HDPE Ø40	m	390,000	1,250	487,50
51	M	Ma51	Ref. chránička optického kábla tuhá HDPE Ø41	m	390,000	4,164	1 623,96
52	K	Ma52	Zemná šachta pre optické káble, pred stožiarom s kamerou	ks	4,000	21,250	85,00
53	M	Ma53	Zemná šachta pre optické káble, pred stožiarom s kamerou	ks	4,000	55,250	221,00
54	K	Ma54	Zaťahovanie kábla 3x4mm do chráničky Ø40	m	1 640,000	0,870	1 426,80
55	K	Ma55	Výkop v zemine do hĺbky 10cm, pokládka chráničky, pokládka zemnenia, zriadenie pieskového lôžka, výstražná fólia, spätný zához ryhy, zrovnanie terénu, uvedenie do	m	500,000	5,377	2 688,50
56	M	Ma56	Výkop v zemine do hĺbky 10cm, pokládka chráničky, pokládka zemnenia, zriadenie pieskového lôžka, výstražná fólia, spätný zához ryhy, zrovnanie terénu, uvedenie do	m	500,000	8,540	4 270,00
57	K	Ma57	Príprava technologickej mikrotunerovacej pod- protipovodňový múr, výkop štartovacej a koncovej jamy, ref. chránička Ø100, zatiahnutie	m	14,000	11,047	154,66
58	M	Ma58	Príprava technologickej mikrotunerovacej pod- protipovodňový múr, výkop štartovacej a koncovej jamy, ref. chránička Ø100,	m	14,000	30,313	424,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	Ma59	Uzemňovacie vedenie, rel. pásovina FeZn 30x4mm v zemi (1kg=1,06m). Pokládka uzemňovacieho vedenia, pásoviny FeZn 30x4	kg	470,000	0,819	384,93
60	M	Ma60	Uzemňovacie vedenie, rel. pásovina FeZn 30x4mm v zemi (1kg=1,06m). Pokládka uzemňovacieho vedenia, pásoviny FeZn 30x4	kg	470,000	3,881	1 824,07
61	K	Ma61	Ref. guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m). Montáž guľatiny, úprava, pripevnenie k stožiaru	kg	10,000	0,819	8,19
62	M	Ma62	Ref. guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m). Montáž guľatiny, úprava, pripevnenie k stožiaru	kg	10,000	3,881	38,81
63	K	Ma63	Ref. vodič izolovaný ohybný lankový CYA ZŽ 6	m	3,000	0,817	2,45
64	M	Ma64	Ref. vodič izolovaný ohybný lankový CYA ZŽ 7	m	3,000	1,710	5,13
65	K	Ma65	Ref. svorka odbočovacia spojovacia (pásovina-pásovina), FeZn	ks	40,000	0,850	34,00
66	M	Ma66	Ref. svorka odbočovacia spojovacia (pásovina-pásovina), FeZn	ks	40,000	2,635	105,40
67	K	Ma67	Ref. svorka SR03 (pásovina-guľatina) d=8-10mm, FeZn	ks	8,000	0,850	6,80
68	M	Ma68	Ref. svorka SR03 (pásovina-guľatina) d=8-10mm, FeZn	ks	8,000	2,635	21,08
69	K	Ma69	Ref. svorka odbočovacia pripojovacia (guľatina-stožiar), FeZn	ks	8,000	0,850	6,80
70	M	Ma70	Ref. svorka odbočovacia pripojovacia (guľatina-stožiar), FeZn	ks	8,000	2,537	20,30
71	K	Ma71	Ref. gumoasfaltová hydroizolácia. Izolácia spojov v zemi.	kg	10,000	2,632	26,32
72	M	Ma72	Ref. gumoasfaltová hydroizolácia. Izolácia spojov v zemi.	kg	10,000	5,556	55,56
73	K	Ma73	Zemňa sachňa ZKV na ukončenie káblových rozvodov pre pokračovanie v ďalšej etape, osadenie v zemi, vysypanie podkladu štrkom,	ks	2,000	12,750	25,50
74	M	Ma74	Zemňa sachňa ZKV na ukončenie káblových rozvodov pre pokračovanie v ďalšej etape, osadenie v zemi, vysypanie podkladu štrkom,	ks	2,000	38,250	76,50
75	K	Ma75	Ref. rozvodnica plastová pre napojenie závlahy v šachte, na povrch, IP68 priehl. dvierka, prúd. chránič s ističom, vývodky, 2x DIN zásuvku	ks	1,000	7,276	7,28
76	M	Ma76	Ref. rozvodnica plastová pre napojenie závlahy v šachte, na povrch, IP68 priehl. dvierka, prúd. chránič s ističom, vývodky, 2x DIN zásuvku	ks	1,000	21,675	21,68
77	K	Ma77	Riadiaca jednotka do RVO podľa špecifikácie	ks	1,000	30,829	30,83
78	M	Ma78	Riadiaca jednotka do RVO podľa špecifikácie	ks	1,000	217,291	217,29
79	K	Ma79	Rozvádzač RVO podľa špecifikácie zariadení a schémy zapojenia, zhotovenie pripojenia	ks	1,000	42,500	42,50
80	M	Ma80	Rozvádzač RVO podľa špecifikácie zariadení a schémy zapojenia, zhotovenie pripojenia	ks	1,000	467,500	467,50
81	K	Ma81	Ref. konektor IP68, 4-násobný (1x prívod+3x vývod) podľa špecifikácie zariadení alebo	ks	11,000	1,822	20,04
82	M	Ma82	Ref. konektor IP68, 4-násobný (1x prívod+3x vývod) podľa špecifikácie zariadení alebo	ks	11,000	10,249	112,74
83	K	Ma83	Ref. konektor IP68, 1-násobný (vývodka zo svietidla) podľa špecifikácie zariadení alebo	ks	8,000	1,443	11,54
84	M	Ma84	Ref. konektor IP68, 1-násobný (vývodka zo svietidla) podľa špecifikácie zariadení alebo	ks	8,000	9,091	72,73
85	K	Ma85	Ref. konektor IP68, priebežný (2ks, prepoj kábla) podľa špecifikácie zariadení alebo	ks	8,000	1,443	11,54
86	M	Ma86	Ref. konektor IP68, priebežný (2ks, prepoj kábla) podľa špecifikácie zariadení alebo	ks	8,000	9,091	72,73
87	K	Ma87	Ref. konektor IP68, 1-násobný so záslepkou (ukončenie kábla) podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	25,000	1,443	36,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	M	Ma88	Ref. konektor IP68, 1-násobný so záslepkou (ukončenie kábla) podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	25,000	9,091	227,28
89	K	Ma89	Podružný materiál	%	2,500	255,000	637,50

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

006 - 1.ETAPA SO 07 Zdravotechnika - závlaha

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

006 - 1.ETAPA SO 07 Zdravotechnika - závlaha

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 058,45

PSV - Práce a dodávky PSV

23 058,45

A - Postrekovače a príslušenstvo

5 646,48

B - Kvapková závlaha Dripline/Subsurface

1 396,46

C - Ovládací systém

2 193,63

D - Potrubie a tvarovky

6 309,41

E - Uzatváracie armatúry a ventilové šachty

3 061,45

F - Filtrácia

448,77

G - Zemné práce

3 592,25

H - Ostatné

410,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

006 - 1.ETAPA SO 07 Zdravotechnika - závlaha

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 058,45

D PSV

Práce a dodávky PSV

23 058,45

D A

Postrekovače a príslušenstvo

5 646,48

1	K	Paap01	Postrekovač / zavlažovač ref. RD1804 SAM PRS 3.1 bar bez trysky	ks	45,000	11,706	526,77
2	M	Paap02	Postrekovač / zavlažovač ref. RD1804 SAM PRS 3.1 bar bez trysky	ks	45,000	6,150	276,75
3	K	Paap03	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN 14, 2,4m - 4,6m	ks	2,000	7,975	15,95
4	M	Paap04	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN 14, 2,4m - 4,6m	ks	2,000	2,050	4,10
5	K	Paap05	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN 18, 4,0m - 5,5m	ks	21,000	7,975	167,48
6	M	Paap06	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN 18, 4,0m - 5,5m	ks	21,000	2,050	43,05
7	K	Paap07	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN 24, 5,2m - 7,3m	ks	14,000	7,975	111,65
8	M	Paap08	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN 24, 5,2m - 7,3m	ks	14,000	2,050	28,70
9	K	Paap09	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN 18 - 360° - 5,5m	ks	3,000	7,975	23,93
10	M	Paap10	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN 18 - 360° - 5,5m	ks	3,000	2,050	6,15
11	K	Paap11	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN RCS 1,3 x 4,6m	ks	1,000	7,975	7,98
12	M	Paap12	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN RCS 1,3 x 4,6m	ks	1,000	2,050	2,05
13	K	Paap13	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN SST 1,3 x 0,1m	ks	4,000	7,975	31,90
14	M	Paap14	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN SST 1,3 x 0,1m	ks	4,000	2,050	8,20
15	K	Paap15	Rotačný postrekovač / zavlažovač ref. Rain Bird 5004PL-PRS-PC-SS-SAM 15,0 m dostrek	ks	80,000	31,919	2 553,52
16	M	Paap16	Rotačný postrekovač / zavlažovač ref. Rain Bird 5004PL-PRS-PC-SS-SAM 15,0 m dostrek	ks	80,000	12,300	984,00
17	K	Paap17	Rotačný postrekovač / zavlažovač ref. Rain Bird 3504-PC/SAM 10,5m dostrek	ks	2,000	23,360	46,72
18	M	Paap18	Rotačný postrekovač / zavlažovač ref. Rain Bird 3504-PC/SAM 10,5m dostrek	ks	2,000	10,250	20,50
19	K	Paap19	Kolienko ter. Rain Bird SBE-030 na hadicu SPXFLEX	ks	47,000	0,328	15,42
20	M	Paap20	Kolienko ter. Rain Bird SBE-030 na hadicu SPXFLEX	ks	47,000	0,154	7,24
21	K	Paap21	Kolienko ter. Rain Bird SBE-075 na hadicu SPXFLEX	ks	200,000	0,328	65,60
22	M	Paap22	Kolienko ter. Rain Bird SBE-075 na hadicu SPXFLEX	ks	200,000	0,154	30,80
23	K	Paap23	Spojka priama ref. Rain Bird SBA-075 na hadicu SPXFLEX	ks	35,000	0,328	11,48
24	M	Paap24	Spojka priama ref. Rain Bird SBA-075 na hadicu SPXFLEX	ks	35,000	0,154	5,39
25	K	Paap25	Spojka ter. Rain Bird SB-CPLG na hadicu SPX FLEX	ks	5,000	0,328	1,64
26	M	Paap26	Spojka ter. Rain Bird SB-CPLG na hadicu SPX FLEX	ks	5,000	0,154	0,77
27	K	Paap27	Ref. Rain Bird T-KUS SB-TEE na hadicu SPXFLEX	ks	5,000	0,328	1,64
28	M	Paap28	Ref. Rain Bird T-KUS SB-TEE na hadicu SPXFLEX	ks	5,000	0,154	0,77
29	K	Paap29	Podružie k postrekovačom ter. Rain Bird SPXFLEX30	ks	5,000	42,333	211,67
30	M	Paap30	Podružie k postrekovačom ter. Rain Bird SPXFLEX30	ks	5,000	20,500	102,50
31	K	Paap31	Ref. teflónová páska 1/2" x 12 m	ks	30,000	0,410	12,30
32	M	Paap32	Ref. teflónová páska 1/2" x 12 m	ks	30,000	0,410	12,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	Paap33	Ref. navrtávací pás na PE potrubie 40 x 3/4"	ks	120,000	1,538	184,56
34	M	Paap34	Ref. navrtávací pás na PE potrubie 40 x 3/4"	ks	120,000	1,025	123,00

D	B	Kvapková závlaha Dripline/Subsurface			1 396,46		
35	K	Paap35	Ref. kvapkovacie potrubie/Dripline s kompenzáciou tlaku 2,3l 33cm 100m	m	300,000	0,923	276,90
36	M	Paap36	Ref. kvapkovacie potrubie/Dripline s kompenzáciou tlaku 2,3l 33cm 100m	m	300,000	0,564	169,20
37	K	Paap37	Podpovrchové kvapkovacie potrubie ref. Subsurface 2,3l, 33 cm, 100 m	m	200,000	1,722	344,40
38	M	Paap38	Podpovrchové kvapkovacie potrubie ref. Subsurface 2,3l, 33 cm, 100 m	m	200,000	0,820	164,00
39	K	Paap39	Ref. skrutkovací T-kus na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	50,000	1,558	77,90
40	M	Paap40	Ref. skrutkovací T-kus na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	50,000	0,615	30,75
41	K	Paap41	Ref. skrutkovacia prechodka 16mm x 3/4" VNZ	ks	5,000	1,179	5,90
42	M	Paap42	Ref. skrutkovacia prechodka 16mm x 3/4" VNZ	ks	5,000	0,410	2,05
43	K	Paap43	Ref. skrutkovací T-kus na kvapku 16 x 3/4 VNZ	ks	15,000	1,558	23,37
44	M	Paap44	Ref. skrutkovací T-kus na kvapku 16 x 3/4 VNZ	ks	15,000	0,615	9,23
45	K	Paap45	Ref. skrutkovacie kolienko na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	10,000	1,179	11,79
46	M	Paap46	Ref. skrutkovacie kolienko na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	10,000	0,410	4,10
47	K	Paap47	Ref. skrutkovacia spojka na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	5,000	1,179	5,90
48	M	Paap48	Ref. skrutkovacia spojka na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	5,000	0,410	2,05
49	K	Paap49	Ref. skrutkovacia zatka na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	5,000	0,615	3,08
50	M	Paap50	Ref. skrutkovacia zatka na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	5,000	0,410	2,05
51	K	Paap51	Ref. veľmi odvzdušnovací/prívzdušnovací XBER-12	ks	1,000	4,828	4,83
52	M	Paap52	Ref. veľmi odvzdušnovací/prívzdušnovací XBER-12	ks	1,000	2,050	2,05
53	K	Paap53	Venušova sачна ref. Rain Bird Mini VB-T-RND	ks	1,000	16,431	16,43
54	M	Paap54	Venušova sачна ref. Rain Bird Mini VB-T-RND	ks	1,000	5,125	5,13
55	K	Paap55	Ref. OPERIND - indikátor prevádzky kvapkovej závlahy	ks	1,000	8,713	8,71
56	M	Paap56	Ref. OPERIND - indikátor prevádzky kvapkovej závlahy	ks	1,000	5,125	5,13
57	K	Paap57	Ref. zaistovací bodec na kvapkové potrubie	ks	500,000	0,226	113,00
58	M	Paap58	Ref. zaistovací bodec na kvapkové potrubie	ks	500,000	0,103	51,50
59	K	Paap59	Kolienko ref. Rain Bird SBE-075 na hadicu SDXFLY	ks	30,000	0,328	9,84
60	M	Paap60	Kolienko ref. Rain Bird SBE-075 na hadicu SDXFLY	ks	30,000	0,154	4,62
61	K	Paap61	Ref. teflónová páska 1/2" x 12 m	ks	5,000	0,410	2,05
62	M	Paap62	Ref. teflónová páska 1/2" x 12 m	ks	5,000	0,410	2,05
63	K	Paap63	Ref. navrtávací pás na PE potrubie 40 x 3/4"	ks	15,000	1,538	23,07
64	M	Paap64	Ref. navrtávací pás na PE potrubie 40 x 3/4"	ks	15,000	1,025	15,38

D	C	Ovládací systém			2 193,63		
65	K	Paap65	Modulárna ovládací jednotka ref. Rain Bird ESP LX 8 - 44	ks	1,000	518,988	518,99
66	M	Paap66	Modulárna ovládací jednotka ref. Rain Bird ESP LX 8 - 44	ks	1,000	256,250	256,25
67	K	Paap67	Ref. Rain Bird 12-sekčný modul pre ESP-LX	ks	1,000	282,183	282,18
68	M	Paap68	Ref. Rain Bird 12-sekčný modul pre ESP-LX	ks	1,000	51,250	51,25
69	K	Paap69	Bezdrôtový senzor dažďa a mrazu ref. Rain Bird WR2-RFC (868)	ks	1,000	153,914	153,91
70	M	Paap70	Bezdrôtový senzor dažďa a mrazu ref. Rain Bird WR2-RFC (868)	ks	1,000	51,250	51,25
71	K	Paap71	Inštalčný materiál (el. lišty, prechodky)	ks	1,000	51,250	51,25
72	M	Paap72	Inštalčný materiál (el. lišty, prechodky)	ks	1,000	51,250	51,25
73	K	Paap73	Vodotesný konektor ref. SNAPLOCK BVS-1 (Dripline)	ks	50,000	1,845	92,25
74	M	Paap74	Vodotesný konektor ref. SNAPLOCK BVS-1 (Dripline)	ks	50,000	1,538	76,90
75	K	Paap75	Vodotesný konektor ref. Rain Bird DBRY-6	ks	4,000	2,901	11,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	M	Paap76	Vodotesný konektor ref.Rain Bird DBRY-6	ks	4,000	1,538	6,15
77	K	Paap77	Ref. závlahové káble IRC 5 x 0,8 mm2 / 100 m	ks	4,000	96,350	385,40
78	M	Paap78	Ref. závlahové káble IRC 5 x 0,8 mm2 / 100 m	ks	4,000	51,250	205,00

D		D	Potrúbie a tvarovky	6 309,41			
79	K	Paap79	Ref. potrubie HD-PE 100 63 x 3,8 mm PN 10 (400m)	m	300,000	3,834	1 150,20
80	M	Paap80	Ref. potrubie HD-PE 100 63 x 3,8 mm PN 10 (400m)	m	300,000	1,230	369,00
81	K	Paap81	Tvarovky (25% z ceny potrubia)	ks	1,000	287,513	287,51
82	M	Paap82	Tvarovky (25% z ceny potrubia)	ks	1,000	153,750	153,75
83	K	Paap83	Ref. potrubie HD-PE 80 40 x 2,3 mm PN 06 (400m)	m	1 400,000	1,507	2 109,80
84	M	Paap84	Ref. potrubie HD-PE 80 40 x 2,3 mm PN 06 (400m)	m	1 400,000	0,820	1 148,00
85	K	Paap85	Tvarovky (25% z ceny potrubia)	ks	1,000	527,363	527,36
86	M	Paap86	Tvarovky (25% z ceny potrubia)	ks	1,000	276,750	276,75
87	K	Paap87	Ref. chránička Kopoflex DN160	ks	40,000	4,613	184,52
88	M	Paap88	Ref. chránička Kopoflex DN161	ks	40,000	2,563	102,52

D		E	Uzatváracie armatúry a ventilové šachty	3 061,45			
89	K	Paap89	Závlahový elektroventil ref. Rain Bird 200-PGA	ks	1,000	136,581	136,58
90	M	Paap90	Závlahový elektroventil ref. Rain Bird 200-PGA	ks	1,000	66,625	66,63
91	K	Paap91	Závlahový elektroventil ref. Rain Bird 100-PGA	ks	16,000	59,542	952,67
92	M	Paap92	Závlahový elektroventil ref. Rain Bird 100-PGA	ks	16,000	35,875	574,00
93	K	Paap93	Pripojenie do šachty	ks	16,000	12,813	205,01
94	M	Paap94	Pripojenie do šachty	ks	16,000	7,175	114,80
95	K	Paap95	Ref. guľový ventil 5/4" MF páka	ks	4,000	9,061	36,24
96	M	Paap96	Ref. guľový ventil 5/4" MF páka	ks	4,000	5,125	20,50
97	K	Paap97	Ref. teflónova niť Tangit (80)	ks	2,000	7,780	15,56
98	M	Paap98	Ref. teflónova niť Tangit (80)	ks	2,000	5,125	10,25
99	K	Paap99	Ref. mosadzný nýdrahový mosadzný ventil 3 QC	ks	4,000	58,302	233,21
100	M	Paap100	Ref. mosadzný nýdrahový mosadzný ventil 3 QC	ks	4,000	25,625	102,50
101	K	Paap101	Ref. mosadzný kľúč 3QC-K na ventil 3QC	ks	2,000	54,294	108,59
102	M	Paap102	Ref. mosadzný kľúč 3QC-K na ventil 3QC	ks	2,000	5,658	11,32
103	K	Paap103	Ventilová sacma ref. Rain Bird 10mm VB-7RND	ks	4,000	16,431	65,72
104	M	Paap104	Ventilová sacma ref. Rain Bird 10mm VB-7RND	ks	4,000	5,125	20,50
105	K	Paap105	Ventilová sacma ref. Rain Bird VB-JMB-M	ks	4,000	66,092	264,37
106	M	Paap106	Ventilová sacma ref. Rain Bird VB-JMB-M	ks	4,000	30,750	123,00

D		F	Filtrácia	448,77			
107	K	Paap107	Ref. filter Typhoon - diskový 2"	ks	1,000	207,952	207,95
108	M	Paap108	Ref. filter Typhoon - diskový 2"	ks	1,000	102,500	102,50
109	K	Paap109	Ref. guľový ventil 2" FF páka	ks	2,000	20,469	40,94
110	M	Paap110	Ref. guľový ventil 2" FF páka	ks	2,000	10,250	20,50
111	K	Paap111	Ostatné tvarovky, potrubie, prísadenstvo, tesniace prvky	ks	1,000	51,250	51,25
112	M	Paap112	Ostatné tvarovky, potrubie, prísadenstvo, tesniace prvky	ks	1,000	25,625	25,63

D		G	Zemné práce	3 592,25			
113	K	Paap113	Vyhĺbenie ryhy pre PE potrubie	m	1 200,000	1,538	1 845,60
114	K	Paap114	Zásyp ryhy pre PE potrubie	m	1 200,000	1,025	1 230,00
115	K	Paap115	Vymedzenie ryhy pre kvapkovač pod povrchové potrubie	m	200,000	0,513	102,60
116	K	Paap116	Zásyp ryhy pre kvapkovač pod povrchové potrubie	m	200,000	0,256	51,20
117	K	Paap117	Výkop pre postrekovač a výškové osadenie	ks	127,000	2,050	260,35
118	K	Paap118	Výkop pre ventilové šachtice	ks	4,000	15,375	61,50
119	K	Paap119	Zásyp pre ventilové šachtice	ks	4,000	10,250	41,00

D		H	Ostatné	410,00			
---	--	---	---------	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	K	Paap120	vylúčenie tras pre polozenie potrubia, umiestnenie armatúr, ventilových boxov, postrekovačov a ostatných častí zavlažovacieho systému podľa predváždacej dokumentácie	ks	1,000	153,750	153,75
121	K	Paap121	výkresy jednotlivých etáp zavlažovania	ks	1,000	256,250	256,25
122	K	Paap122	Zazimovanie (cena za sekciu)	ks	0,000	10,250	0,00
123	K	Paap123	Jarné spustenie (cena za sekciu)	ks	0,000	7,175	0,00
124	K	Paap124	Mimo záručný servis (cena za hod)	hod	0,000	20,500	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

007 - 1.ETAPA Vodovodná prípojka pre závlahu

JKSO:

Miesto: Mesto Bratislava

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 299,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	20 299,00	20,00%	4 059,80

Cena s DPH

v EUR

24 358,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IČO:510

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

007 - 1.ETAPA Vodovodná prípojka pre závlahu

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 299,00

D1 - Zemné práce

15 857,36

D2 - Potrubie

471,35

D3 - Objekty

3 519,34

D4 - Skúšky

450,95

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

007 - 1.ETAPA Vodovodná prípojka pre závlahu

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 299,00

D	D1	Zemné práce					15 857,36
1	K	130201001.Sr	Výkop rýh a jám v hornine 3	m3	287,310	33,875	9 732,63
2	K	151101102.Sr	Paženie príložené	m2	432,640	5,518	2 387,31
3	K	151101112.Sr	Odstránenie paženia	m2	432,640	3,307	1 430,74
4	K	212572111.Sr	Zhutnené lôžko pod potrubie	m3	29,020	24,007	696,68
5	K	175101101.Sr	Zhutnený obsyp potrubia	m3	62,780	13,490	846,90
6	K	174101002.Sr	Zásyp rýh a jám so zhutnením	m3	165,880	2,717	450,70
7	K	162501102.Sr	Odvoz prebytočnej zeminy na skládku 5 km	m3	91,800	3,403	312,40

D	D2	Potrubie					471,35
8	K	871221062r	Montáž PE potrubia DN50 mm vrátane potrebných tvaroviek	m	175,870	0,529	93,04
9	M	286130041000.Sr	Potrubie PE100 SDR17 d63x3,8 mm	m	175,870	2,087	367,04
10	K	871211060r	Montáž PE potrubia DN40 mm vrátane potrebných tvaroviek	m	1,500	0,479	0,72
11	M	286130001900.Sr	Potrubie PE100 SDR17 d50x4,6 mm	m	1,500	7,031	10,55

D	D3	Objekty					3 519,34
12	K	273313521.Sr	Podkladový betón C 12/15	m3	1,300	74,289	96,58
13	K	27331352111	M+D Šachta ref. PURECO 3240x1740x1950 betónová, prefabrikovaná, vrátane vstupného komína, rebríka, dopravy a osadenia	ks	1,000	1 054,500	1 054,50
14	K	27331352112	M+D Šachta ref. PURECO 3240x1740x2450 betónová, prefabrikovaná, vrátane vstupného komína, rebríka, dopravy a osadenia	ks	1,000	1 232,696	1 232,70
15	K	27331352113	M+D Guľový kohút 2" vnútorný/vnútorný závit	ks	2,000	9,540	19,08
16	K	27331352114	M+D Filter, ref.FY30	ks	1,000	20,884	20,88
17	K	27331352115	M+D Vodomer, ref. Sensus MeiStream DN50	ks	1,000	39,014	39,01
18	K	27331352116	M+D Zábrana proti spätnému prúdeniu, ref. GA205	ks	1,000	19,609	19,61
19	K	27331352117	M+D Guľový ventil 1/2"	ks	1,000	9,540	9,54
20	K	27331352118	M+D Čerpadlo, ref. Grundfos SP 7-12	ks	1,000	123,916	123,92
21	K	273313521189	M+D Plavákový uzáver DN50	ks	1,000	14,438	14,44
22	K	273313521190	M+D Uzáver DN50	ks	2,000	7,698	15,40
23	K	273313521191	M+D Spätná klapka DN 50	ks	1,000	27,249	27,25
24	K	273313521192	M+D Práková hadica 30L/10bar vrátane napojenia	ks	1,000	125,899	125,90
25	K	273313521193	M+D Manometer 10 bar	ks	1,000	13,108	13,11
26	K	273313521194	M+D Filter, ref. Pureco AF200E	ks	1,000	22,544	22,54
27	K	273313521195	M+D Osvetlenie	ks	1,000	216,951	216,95
28	K	273313521196	M+D Rozvádzač	ks	1,000	467,925	467,93

D D4 Skúšky

450,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	722290229.Sr	Tlaková skúška DN50	m	175,870	2,536	446,01
30	K	722290215.Sr	Tlaková skúška DN40	m	1,500	3,290	4,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

008 - 2.ETAPA SO 01 Príprava územia

JKSO:

Miesto: Mesto Bratislava

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 485,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	73 485,88	20,00%	14 697,18

Cena s DPH

v EUR

88 183,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BBAU s.r.o.

IČO

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

008 - 2.ETAPA SO 01 Príprava územia

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

73 485,88

HSV - Práce a dodávky HSV

73 485,88

1 - Zemné práce

13 274,15

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

60 211,73

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

008 - 2.ETAPA SO 01 Príprava územia

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73 485,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

73 485,88

D 1

Zemné práce

13 274,15

1	K	113106241.S1	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov	m2	81,000	8,019	649,54
2	K	113107222.S0	Odstránenie podkladov alebo krytu v ploche nad 200 m2 zo štrkodrvy, hr.100 do 200 mm	m2	3 898,300	0,967	3 769,66
3	K	113107222.Sx	Odstránenie podkladov alebo krytu v ploche nad 200 m2 zo štrkodrvy, hr.100 do 200 mm-ponechané na stavenisku pre opätovné použitie v 2.Etape SO 03(lôžka pod dlažbu) a SO 04(štrk do substrátu),vr.predrvenia a utriedenia	m2	1 182,700	0,967	1 143,67
4	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -	m2	224,000	3,306	740,54
5	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	4 776,000	1,040	4 967,04
6	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000	m3	627,279	0,738	462,93
7	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	156,000	1,062	165,67
8	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	78,000	5,727	446,71
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	78,000	0,573	44,69
10	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	43,000	5,095	219,09
11	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	43,000	0,787	33,84
12	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,636	31,882	20,28
13	K	171101104.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	78,000	1,940	151,32
14	K	171201101.S	Uloženie sypanin(ornice) do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených,vrátane prebratia ornice od odpadov a stavebných zbytkov	m3	627,279	0,732	459,17

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

60 211,73

15	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1 864,005	5,500	10 252,03
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km / UVAŽOVANÉ DO 10 KM, DODÁVATEĽ NACENÍ PODĽA SVOJICH MOŽNOSTÍ	t	16 776,045	0,200	3 355,21
17	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	1 864,005	3,500	6 524,02
18	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1 238,967	17,000	21 062,44
19	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03),	t	864,456	22,000	19 018,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

009 - 2.ETAPA SO 03 Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Mesto Bratislava

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 666,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	28 666,45	20,00%	5 733,29

Cena s DPH

v EUR

34 399,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

009 - 2.ETAPA SO 03 Spevnené plochy

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 666,45

HSV - Práce a dodávky HSV

28 666,45

1 - Zemné práce

3,65

2 - Zakladanie

101,83

5 - Komunikácie

27 412,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35,25

99 - Presun hmôt HSV

1 113,24

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

009 - 2.ETAPA SO 03 Spevnené plochy

Miesto: Mesto Bratislava

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ: Timea SZAMARÁNSZKÁ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 666,45

D HSV Práce a dodávky HSV

28 666,45

D 1 Zemné práce

3,65

1	K	113106122.S0	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek nedeštruktívnym spôsobom, vrátane očistenia a uskladnenia pre	m2	2,526	1,446	3,65
---	---	--------------	---	----	-------	-------	------

D 2 Zakladanie

101,83

2	K	215901101.r	Zhutnenie podložia pred kladením konštrukčných vrstiev, vrátane zrovnania	m2	599,000	0,170	101,83
---	---	-------------	---	----	---------	-------	--------

D 5 Komunikácie

27 412,48

3	K	564750211.S1	Podklad alebo kryt zo štrkodrvy fr.0-32 hr.150mm, vr.rozprestretia a zhutnenia-použitý materiál z búr.prác	m2	599,000	5,177	3 101,02
4	K	564752115.S1	Podklad alebo kryt zo štrkodrvy fr.0-63mm, hr.190mm, vr.rozprestretia a zhutnenia-použitý	m2	589,000	7,059	4 157,75
5	K	564752115.S2	Podklad alebo kryt zo štrkodrvy fr.0-63mm, hr.200mm, vr.rozprestretia a zhutnenia-použitý	m2	10,000	7,778	77,78
6	K	591141121.S0	Kladenie dlažby z kociek drobných s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, napr.PCI NOVOMENT M1 PLUS, vr.kontakt.mostíka napr. PCI CARRAFLOT 20mm	m2	201,000	15,530	3 121,53
7	M	583810000500.S	Dlažbová kocka, čadičové kocky so zrezanou hranou „mačacie hlavy“ hr.60mm	m2	207,030	30,588	6 332,63
8	K	596811343.0	M+D Náter dlažby-špeciálny prípravok na ochranu a ošetrenie prírodného kameňa, transparentný napr. PCI NATURSTEIN	m2	201,000	10,353	2 080,95
9	K	596811343.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, napr.PCI NOVOMENT M1 PLUS, vr.kontakt.mostíka napr. PCI CARRAFLOT 20mm	m2	388,000	11,765	4 564,82
10	M	592400014400.S	Betónová dlažba systémová sivá 20x10x6cm	m2	399,640	9,412	3 761,41
11	K	596911141.S0	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm hr.4.0mm (vrátane)	m2	10,000	11,765	117,65
12	M	592400007600.S	Dlažba betónová hr.60mm	m2	10,300	9,412	96,94

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35,25

13	K	916561111.S	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12.5 s bočnou oporou	m	5,500	3,294	18,12
14	M	5921745000r	Obrubník betónový 1000/200/50 mm	ks	6,000	1,882	11,29
15	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C	m3	0,069	84,706	5,84

D 99 Presun hmôt HSV

1 113,24

16	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3)	t	591,520	1,882	1 113,24
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

010 - 2.ETAPA SO 04 Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: Mesto Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Projektant:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

Poznámka:

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 717,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	22 717,67	20,00%	4 543,53

Cena s DPH

v EUR

27 261,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BBAU s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

010 - 2.ETAPA SO 04 Sadové úpravy

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 717,67

HSV - Práce a dodávky HSV

22 717,67

1 - Zemné práce

21 232,83

99 - Presun hmôt HSV

1 484,84

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

010 - 2.ETAPA SO 04 Sadové úpravy

Miesto: Mesto Bratislava

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ: Timea SZAMARÁNSZKÁ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 717,67

D HSV Práce a dodávky HSV

22 717,67

D 1 Zemné práce

21 232,83

1	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	13 114,500	0,292	3 829,43
2	M	6934100031	Dodávka ornice - uvažuje sa opätovné použitie pôvodnej ornice z prípravy územia	m3	327,863	14,588	4 782,87
3	M	581250000100.S	Dodávka substrátu - 65% ornica(pôvodná) / 30% il(dovoz) / 5% štrkodrva(pôvodná)	m3	655,725	11,765	7 714,60
4	K	183405211.S	M+D Trávnik hydroosevom na ornici,zmes pre záťažový trávnik(50% Lolium perenne,50% Poa pratensis) 50g/m2,vr.zložiek proti erózii,aquagelu a hnojiva	m2	6 557,250	0,625	4 098,28
5	K	184501111.r	Ochrana kmeňa a kory exist. stromov pred mech.poškodením-odebnenie do v.2m, vrátane výplne medzi kmeň a ochr.konstr.na tlmenie nárazu	ks	6,000	28,821	172,93
6	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	6 557,250	0,066	432,78
7	M	25231000010r	Chemické odburinenie trávnik - herbicid	l	2,623	76,989	201,94

D 99 Presun hmôt HSV

1 484,84

8	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého	t	1 577,938	0,941	1 484,84
---	---	-------------	--	---	-----------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

011 - 2.ETAPA SO 05 Mobiliár

JKSO:

Miesto: Mesto Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Projektant:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

Poznámka:

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 036,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 036,39	20,00%	207,28

Cena s DPH

v EUR

1 243,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

011 - 2.ETAPA SO 05 Mobiliár

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 036,39

HSV - Práce a dodávky HSV

434,62

2 - Zakladanie

391,00

99 - Presun hmôt HSV

43,62

PSV - Práce a dodávky PSV

601,77

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

601,77

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

011 - 2.ETAPA SO 05 Mobiliár

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 036,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

434,62

D 2

Zakladanie

391,00

1	K	275313521.r	M+D Základová päťka pre kotvenie lavičky-betón C12/15, rozmery 240x200x800mm, vrátane príp.debnenia a oddebnenia, výkopu, odvozu a likvidácie	ks	16,000	17,000	272,00
2	K	275313521.r1	M+D Základová päťka pre kotvenie košov-betón C12/15, rozmery 400x400x400mm, vrátane príp.debnenia a oddebnenia, výkopu, odvozu a likvidácie výkopku	ks	3,000	17,000	51,00
3	K	275313521.r2	M+D Základová päťka pre kotvenie veľkokapacitných košov-betón C12/15, rozmery 350x550x300mm, vrátane príp.debnenia a oddebnenia, výkopu, odvozu a likvidácie	ks	2,000	17,000	34,00
4	K	275313521.r3	M+D Základová päťka pre kotvenie stojanov na bicykle-betón C20/55, rozmery 350x900x350mm, vrátane príp.debnenia a oddebnenia, výkopu, odvozu a likvidácie	ks	2,000	17,000	34,00

D 99

Presun hmôt HSV

43,62

5	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do	t	2,687	16,234	43,62
---	---	-------------	---	---	-------	--------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

601,77

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

601,77

6	K	767995101.b	Montáž stojana na bicykle do pripravených základových pätiiek(1ks/stojan), vrátane kotvenia chem.kotvami(4ks/stojan),bez dodávky lavičky-zabezpečuje investor	ks	2,000	30,801	61,60
7	K	767995101.K	Montáž koša do pripravených základových pätiiek(1ks/kôš), vrátane kotvenia chem.kotvami(4ks/kôš),bez dodávky koša-zabezpečuje investor	ks	3,000	39,006	117,02
8	K	767995101.K1	Montáž veľkokapacitného koša do pripravených základových pätiiek(1ks/kôš), vrátane kotvenia chem.kotvami(4ks/kôš),bez dodávky koša-zabezpečuje investor	ks	2,000	31,825	63,65
9	K	767995101.L	Montáž lavičky do pripravených základových pätiiek(2ks/lavičku), vrátane kotvenia chem.kotvami(4ks/lavičku),bez dodávky lavičky-zabezpečuje investor	ks	8,000	44,266	354,13
10	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,964	0,900	5,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

012 - 2.ETAPA SO 06 Elektroinštalácia a bleskozvod

JKSO:

Miesto: Mesto Bratislava

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 877,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	17 877,35	20,00%	3 575,47

Cena s DPH

v EUR

21 452,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IČ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

012 - 2.ETAPA SO 06 Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 877,35

M - Práce a dodávky M

17 877,35

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

012 - 2.ETAPA SO 06 Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 877,35

D	M	Práce a dodávky M		17 877,35			
1	K	Ka01	Ref. svetidlo typu P1 so symetrickou optikou podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	1,000	18,749	18,75
2	M	Ka02	Ref. svetidlo typu P1 so symetrickou optikou podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	1,000	152,704	152,70
3	K	Ka03	Ref. svetidlo typu P1 s asymetrickou optikou podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	10,000	18,749	187,49
4	M	Ka04	Ref. svetidlo typu P1 s asymetrickou optikou podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	10,000	152,704	1 527,04
5	K	Ka05	Ref. C-NODE 10 Zhaga alebo ekvivalent	ks	11,000	10,240	112,64
6	M	Ka06	Ref. C-NODE 10 Zhaga alebo ekvivalent	ks	11,000	38,451	422,96
7	K	Ka07	Odborné odskúšanie a kompletizácia svetidla pred montážou	ks	11,000	3,874	42,61
8	K	Ka08	Montáž svetidla na stožiar výšky 4m	ks	11,000	1,733	19,06
9	K	Ka09	Ref. stĺp oceľový prírubový sklápaceľný výšky 4m, vrchný priemer Ø60, podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent. Povrchová úprava do odtieňa DB 703 dark grey.	ks	11,000	44,240	486,64
10	M	Ka10	Ref. stĺp oceľový prírubový sklápaceľný výšky 4m, vrchný priemer Ø60, podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent. Povrchová úprava do odtieňa DB 703 dark grey.	ks	11,000	214,477	2 359,25
11	K	Ka11	Ref. puzový základ pre stožiar prírubový do výšky 4m	ks	11,000	16,461	181,07
12	M	Ka12	Ref. puzový základ pre stožiar prírubový do výšky 4m	ks	11,000	30,155	331,71
13	K	Ka13	Základový rošt ref. ZR 1-5 pre prírubový stožiar	ks	11,000	7,620	83,82
14	M	Ka14	Základový rošt ref. ZR 1-5 pre prírubový stožiar	ks	11,000	13,386	147,25
15	K	Ka15	Ref. označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks	11,000	1,733	19,06
16	M	Ka16	Ref. označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks	11,000	3,018	33,20
17	K	Ka17	Ref. samolepka BLESK-B3	ks	11,000	0,210	2,31
18	M	Ka18	Ref. samolepka BLESK-B4	ks	11,000	0,753	8,28
19	K	Ka19	Samolepka uzemnenie	ks	11,000	0,264	2,90
20	M	Ka20	Samolepka uzemnenie	ks	11,000	0,723	7,95
21	K	Ka21	Ref. dvojpólová svorkovnica s tavnou trubičkovou poistkou 6A, montáž	ks	11,000	1,043	11,47
22	M	Ka22	Ref. dvojpólová svorkovnica s tavnou trubičkovou poistkou 6A, montáž	ks	11,000	2,590	28,49
23	K	Ka23	Kábel silový medený ref. H07RN-F 3x4	m	460,000	0,945	434,70
24	M	Ka24	Kábel silový medený ref. H07RN-F 3x5	m	460,000	3,087	1 420,02
25	K	Ka25	Ref. chránička celoplastová ohybná Ø40, PE-HD, 450N, s preťahovacím lankom	m	270,000	0,820	221,40
26	M	Ka26	Ref. chránička celoplastová ohybná Ø40, PE-HD, 450N, s preťahovacím lankom	m	270,000	2,008	542,16
27	K	Ka27	Ref. chránička optického kábla tuhá HDPE Ø40	m	160,000	1,250	200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	Ka28	Ref. chránička optického kábla tuhá HDPE Ø41	m	160,000	4,164	666,24
29	K	Ka29	Zemná šachta pre optické káble, pred stožiarom s kamerou	ks	2,000	21,250	42,50
30	M	Ka30	Zemná šachta pre optické káble, pred stožiarom s kamerou	ks	2,000	55,250	110,50
31	K	Ka31	Zaťahovanie kábla 3x4mm do chráničky Ø40	m	460,000	0,870	400,20
32	K	Ka33	Ref. výkop v zemi do hĺbky 70cm; pokládka chráničky, pokládka zemnenia, zriadenie pieskového lôžka, výstražná fólia, spätný zához ryhy, zrovnanie terénu, uvedenie do	m	270,000	13,559	3 660,93
33	M	Ka34	Ref. výkop v zemi do hĺbky 70cm; pokládka chráničky, pokládka zemnenia, zriadenie pieskového lôžka, výstražná fólia, spätný zához ryhy, zrovnanie terénu, uvedenie do	m	270,000	6,859	1 851,93
34	K	Ka35	Uzemňovacie vedenie, ref. pásovina FeZn 30x4mm v zemi (1kg=1,06m). Pokládka uzemňovacieho vedenia, pásoviny FeZn 30x4	kg	255,000	0,819	208,85
35	M	Ka36	Uzemňovacie vedenie, ref. pásovina FeZn 30x4mm v zemi (1kg=1,06m). Pokládka uzemňovacieho vedenia, pásoviny FeZn 30x4	kg	255,000	3,881	989,66
36	K	Ka37	Ref. guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m). Montáž guľatiny, úprava, pripevnenie k stožiaru	kg	11,000	0,819	9,01
37	M	Ka38	Ref. guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m). Montáž guľatiny, úprava, pripevnenie k stožiaru	kg	11,000	3,881	42,69
38	K	Ka39	Vodič izolovaný ohybný lankový ref. CYA ZŽ 6	m	4,000	0,817	3,27
39	M	Ka40	Vodič izolovaný ohybný lankový ref. CYA ZŽ 7	m	4,000	1,710	6,84
40	K	Ka41	Ref. svorka odbočovacia spojovacia (pásovina-pásovina), FeZn	ks	24,000	0,850	20,40
41	M	Ka42	Ref. svorka odbočovacia spojovacia (pásovina-pásovina), FeZn	ks	24,000	2,570	61,68
42	K	Ka43	Ref. svorka SR03 (pásovina-guľatina) d=8-10mm, FeZn	ks	11,000	0,850	9,35
43	M	Ka44	Ref. svorka SR03 (pásovina-guľatina) d=8-10mm, FeZn	ks	11,000	2,635	28,99
44	K	Ka45	Ref. svorka odbočovacia pripojovacia (guľatina-stožiar), FeZn	ks	11,000	0,850	9,35
45	M	Ka46	Ref. svorka odbočovacia pripojovacia (guľatina-stožiar), FeZn	ks	11,000	2,537	27,91
46	K	Ka47	Ref. gumoasfaltová hydroizolácia. Izolácia spojov v zemi.	kg	10,000	2,632	26,32
47	M	Ka48	Ref. gumoasfaltová hydroizolácia. Izolácia spojov v zemi.	kg	10,000	5,556	55,56
48	K	Ka49	Ref. konektor IP68, 4-násobný (1x prívod+3x vývod) podľa špecifikácie zariadení alebo	ks	11,000	1,822	20,04
49	M	Ka50	Ref. konektor IP68, 4-násobný (1x prívod+3x vývod) podľa špecifikácie zariadení alebo	ks	11,000	10,249	112,74
50	K	Ka51	Ref. konektor IP68, 1-násobný (vývodka zo svietidla) podľa špecifikácie zariadení alebo	ks	11,000	1,443	15,87
51	M	Ka52	Ref. konektor IP68, 1-násobný (vývodka zo svietidla) podľa špecifikácie zariadení alebo	ks	11,000	9,091	100,00
52	K	Ka53	Ref. konektor IP68, priebežný (2ks, prepoj kábla) podľa špecifikácie zariadení alebo	ks	15,000	1,443	21,65
53	M	Ka54	Ref. konektor IP68, priebežný (2ks, prepoj kábla) podľa špecifikácie zariadení alebo	ks	15,000	9,091	136,37
54	K	Ka55	Ref. konektor IP68, 1-násobný so záslepkou (ukončenie kábla) podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	2,000	1,443	2,89
55	M	Ka56	Ref. konektor IP68, 1-násobný so záslepkou (ukončenie kábla) podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	2,000	9,091	18,18
56	K	Ka57	Podružný materiál	%	2,500	85,000	212,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

013 - 2.ETAPA SO 07 Zdravotechnika - závlaha

JKSO:

Miesto: Mesto Bratislava

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 464,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	15 464,58	20,00%	3 092,92

Cena s DPH

v EUR

18 557,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

013 - 2.ETAPA SO 07 Zdravotechnika - závlaha

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 464,58

PSV - Práce a dodávky PSV

15 464,58

A - Postrekovače a príslušenstvo

4 815,67

B - Ovládací systém

1 136,36

C - Potrubie a tvarovky

4 271,55

D - Uzatváracie armatúry a ventilové šachty

2 356,22

E - Zemné práce

2 500,40

F - Ostatné

384,38

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

013 - 2.ETAPA SO 07 Zdravotechnika - závlaha

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 464,58

D PSV

Práce a dodávky PSV

15 464,58

D A

Postrekovače a príslušenstvo

4 815,67

1	K	Ba01	Postrekovač / zavlažovač ref. RD1804 SAM PRS 3.1 bar bez trysky	ks	34,000	11,706	398,00
2	M	Ba02	Postrekovač / zavlažovač ref. RD1804 SAM PRS 3.1 bar bez trysky	ks	34,000	6,150	209,10
3	K	Ba03	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN 14, 2,4m - 4,6m	ks	7,000	7,975	55,83
4	M	Ba04	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN 14, 2,4m - 4,6m	ks	7,000	2,050	14,35
5	K	Ba05	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN 18, 4,0m - 5,5m	ks	8,000	7,975	63,80
6	M	Ba06	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN 18, 4,0m - 5,5m	ks	8,000	2,050	16,40
7	K	Ba07	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN 24, 5,2m - 7,3m	ks	11,000	7,975	87,73
8	M	Ba08	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN 24, 5,2m - 7,3m	ks	11,000	2,050	22,55
9	K	Ba09	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN 18 - 360° 4-5,6m	ks	2,000	7,975	15,95
10	M	Ba10	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN 18 - 360° 4-5,6m	ks	2,000	2,050	4,10
11	K	Ba11	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN LCS 1,5 x 4,6m	ks	1,000	7,975	7,98
12	M	Ba12	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN LCS 1,5 x 4,6m	ks	1,000	2,050	2,05
13	K	Ba13	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN RCS 1,5 x 4,6m	ks	1,000	7,975	7,98
14	M	Ba14	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN RCS 1,5 x 4,6m	ks	1,000	2,050	2,05
15	K	Ba15	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN SST 1,5 x 0,1m	ks	4,000	7,975	31,90
16	M	Ba16	Rotácia tryska ter. Rain Bird R-VAN SST 1,5 x 0,1m	ks	4,000	2,050	8,20
17	K	Ba17	Rotačný postrekovač / zavlažovač ref. Rain Bird 5004PL-PRS-PC-SS-SAM 15,0 m dostrek	ks	72,000	31,919	2 298,17
18	M	Ba18	Rotačný postrekovač / zavlažovač ref. Rain Bird 5004PL-PRS-PC-SS-SAM 15,0 m dostrek	ks	72,000	12,300	885,60
19	K	Ba19	Rotačný postrekovač / zavlažovač ref. Rain Bird 3504-PC/SAM 10,5m dostrek	ks	1,000	23,360	23,36
20	M	Ba20	Rotačný postrekovač / zavlažovač ref. Rain Bird 3504-PC/SAM 10,5m dostrek	ks	1,000	10,250	10,25
21	K	Ba21	Konek ter. Rain Bird SBE-030 na hadicu SPXFLEX	ks	35,000	0,328	11,48
22	M	Ba22	Konek ter. Rain Bird SBE-030 na hadicu SPXFLEX	ks	35,000	0,154	5,39
23	K	Ba23	Konek ter. Rain Bird SBE-075 na hadicu SPXFLEX	ks	170,000	0,328	55,76
24	M	Ba24	Konek ter. Rain Bird SBE-075 na hadicu SPXFLEX	ks	170,000	0,154	26,18
25	K	Ba25	Spojka priama ref. Rain Bird SBA-075 na hadicu SPXFLEX	ks	30,000	0,328	9,84
26	M	Ba26	Spojka priama ref. Rain Bird SBA-075 na hadicu SPXFLEX	ks	30,000	0,154	4,62
27	K	Ba27	Spojka ter. Rain Bird SB-CPLG na hadicu SPXFLEX	ks	5,000	0,328	1,64
28	M	Ba28	Spojka ter. Rain Bird SB-CPLG na hadicu SPXFLEX	ks	5,000	0,154	0,77
29	K	Ba29	Ref. Rain Bird T-KUS SB-TEE na hadicu SPXFLEX	ks	5,000	0,328	1,64
30	M	Ba30	Ref. Rain Bird T-KUS SB-TEE na hadicu SPXFLEX	ks	5,000	0,154	0,77
31	K	Ba31	Portáble k postrekovačom ter. Rain Bird SPXFLEX20	ks	4,000	42,333	169,33
32	M	Ba32	Portáble k postrekovačom ter. Rain Bird SPXFLEX20	ks	4,000	20,500	82,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	Ba33	Ref. teflónová páska 1/2" x 12 m	ks	30,000	0,410	12,30
34	M	Ba34	Ref. teflónová páska 1/2" x 12 m	ks	30,000	0,410	12,30
35	K	Ba35	Ref. navrtávací pás na PE potrubie 40 x 3/4"	ks	100,000	1,538	153,80
36	M	Ba36	Ref. navrtávací pás na PE potrubie 40 x 3/4"	ks	100,000	1,025	102,50

D		B	Ovládací systém	1 136,36			
37	K	Ba37	Ref. Rain Bird 12-sekčný modul pre ESP-LX	ks	1,000	282,183	282,18
38	M	Ba38	Ref. Rain Bird 12-sekčný modul pre ESP-LX	ks	1,000	76,875	76,88
39	K	Ba39	Vodotesný konektor ref. SNAPLOCK BVS-1 (Blazing)	ks	50,000	1,845	92,25
40	M	Ba40	Vodotesný konektor ref. SNAPLOCK BVS-1 (Blazing)	ks	50,000	1,538	76,90
41	K	Ba41	Vodotesný konektor ref. Rain Bird DBRY-6	ks	4,000	2,901	11,60
42	M	Ba42	Vodotesný konektor ref. Rain Bird DBRY-6	ks	4,000	1,538	6,15
43	K	Ba43	Ref. závlahové káble IRC 5 x 0,8 mm ² / 100 m	ks	4,000	96,350	385,40
44	M	Ba44	Ref. závlahové káble IRC 5 x 0,8 mm ² / 100 m	ks	4,000	51,250	205,00

D		C	Potrubie a tvarovky	4 271,55			
45	K	Ba45	Ref. potrubie HD-PE 100 63 x 3,8 mm PN 10 (100m)	m	150,000	3,834	575,10
46	M	Ba46	Ref. potrubie HD-PE 100 63 x 3,8 mm PN 10 (100m)	m	150,000	1,230	184,50
47	K	Ba47	Tvarovky (25% z ceny potrubia)	ks	1,000	143,756	143,76
48	M	Ba48	Tvarovky (25% z ceny potrubia)	ks	1,000	76,875	76,88
49	K	Ba49	Ref. potrubie HD-PE 80 40 x 2,3 mm PN 06 (100m)	m	1 100,000	1,507	1 657,70
50	M	Ba50	Ref. potrubie HD-PE 80 40 x 2,3 mm PN 06 (100m)	m	1 100,000	0,820	902,00
51	K	Ba51	Tvarovky (25% z ceny potrubia)	ks	1,000	429,219	429,22
52	M	Ba52	Tvarovky (25% z ceny potrubia)	ks	1,000	230,625	230,63
53	K	Ba53	Ref. chránička Kopoflex DN160	ks	10,000	4,613	46,13
54	M	Ba54	Ref. chránička Kopoflex DN161	ks	10,000	2,563	25,63

D		D	Uzatváracie armatúry a ventilové šachty	2 356,22			
55	K	Ba55	Závlahový elektroventil ref. Rain Bird 100-PGA	ks	14,000	59,542	833,59
56	M	Ba56	Závlahový elektroventil ref. Rain Bird 100-PGA	ks	14,000	35,875	502,25
57	K	Ba57	Pripojenie do šachty	ks	14,000	12,813	179,38
58	M	Ba58	Pripojenie do šachty	ks	14,000	7,175	100,45
59	K	Ba59	Ref. guľový ventil 5/4" MF páka	ks	4,000	9,061	36,24
60	M	Ba60	Ref. guľový ventil 5/4" MF páka	ks	4,000	5,125	20,50
61	K	Ba61	Ref. teflónova niť Tangit (80)	ks	2,000	7,780	15,56
62	M	Ba62	Ref. teflónova niť Tangit (80)	ks	2,000	5,125	10,25
63	K	Ba63	Ref. mosadzný nýranový mosadzný ventil 3QC	ks	2,000	58,302	116,60
64	M	Ba64	Ref. mosadzný nýranový mosadzný ventil 3QC	ks	2,000	25,625	51,25
65	K	Ba65	Ref. mosadzný kľúč 3QC-K na ventil 3QC	ks	1,000	54,294	54,29
66	M	Ba66	Ref. mosadzný kľúč 3QC-K na ventil 3QC	ks	1,000	5,381	5,38
67	K	Ba67	Ventilová šachta ref. Rain Bird Mini VB-TRND Premium	ks	2,000	16,431	32,86
68	M	Ba68	Ventilová šachta ref. Rain Bird Mini VB-TRND Premium	ks	2,000	5,125	10,25
69	K	Ba69	Ventilová šachta ref. Rain Bird VB-JMB-H Premium	ks	4,000	66,092	264,37
70	M	Ba70	Ventilová šachta ref. Rain Bird VB-JMB-H Premium	ks	4,000	30,750	123,00

D		E	Zemné práce	2 500,40			
71	K	Ba71	Vyhĺbenie ryhy pre PE potrubie	m	850,000	1,538	1 307,30
72	K	Ba72	Zásyp ryhy pre PE potrubie	m	850,000	1,025	871,25
73	K	Ba73	Výkop pre postrekovač a výškové osadenie	ks	107,000	2,050	219,35
74	K	Ba74	Výkop pre ventilové šachtice	ks	4,000	15,375	61,50
75	K	Ba75	Zásyp pre ventilové šachtice	ks	4,000	10,250	41,00

D		F	Ostatné	384,38			
76	K	Ba76	výtlačenie tras pre polozenie potrubia, umiestnenie armatúr, ventilových boxov, postrekovačov a ostatných častí zavlažovacieho systému podľa predváždžacej dokumentácie	ks	1,000	153,750	153,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	Ba77	výkresy jednotlivých etáp zavlažovania	ks	1,000	230,625	230,63
78	K	Ba78	Zazimovanie (cena za sekciu)	ks	0,000	10,250	0,00
79	K	Ba79	Jarné spustenie (cena za sekciu)	ks	0,000	7,175	0,00
80	K	Ba80	Mimo záručný servis (cena za hod)	hod	0,000	20,500	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

014 - 3.ETAPA SO 06 Elektroinštalácia a osvetlenie

JKSO:

Miesto: Mesto Bratislava

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 000,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	16 000,79	20,00%	3 200,16

Cena s DPH

v EUR

19 200,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BBAU s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

014 - 3.ETAPA SO 06 Elektroinštalácia a osvetlenie

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 000,79

M - Práce a dodávky M

16 000,79

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu

Objekt:

014 - 3.ETAPA SO 06 Elektroinštalácia a osvetlenie

Miesto:

Mesto Bratislava

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ:

Timea
SZAMARÁNSZKÁ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 000,79

D	M	Práce a dodávky M					16 000,79
1	K	Da01	Demontáž svetidla na stožiar výšky 4m	ks	52,000	4,448	231,30
2	K	Da02	Ref. prevedenie ochranného náteru existujúcich stožiarov výšky 4m, odtieň DB 703 dark grey	ks	52,000	13,155	684,06
3	M	Da03	Ref. prevedenie ochranného náteru existujúcich stožiarov výšky 4m, odtieň DB 703 dark grey	ks	52,000	17,218	895,34
4	K	Da04	Ref. svetidlo typu P1 so symetrickou optikou podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	4,000	18,749	75,00
5	M	Da05	Ref. svetidlo typu P1 so symetrickou optikou podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	4,000	152,704	610,82
6	K	Da06	Ref. svetidlo typu P1 s asymetrickou optikou podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	48,000	18,749	899,95
7	M	Da07	Ref. svetidlo typu P1 s asymetrickou optikou podľa špecifikácie zariadení alebo ekvivalent	ks	48,000	152,704	7 329,79
8	K	Da08	Ref. C-NODE 10 Zhaga alebo ekvivalent	ks	52,000	10,240	532,48
9	M	Da09	Ref. C-NODE 10 Zhaga alebo ekvivalent	ks	52,000	38,451	1 999,45
10	K	Da10	Ref. kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	210,000	0,870	182,70
11	M	Da11	Ref. kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	210,000	2,742	575,82
12	K	Da12	Odborné odskúšanie a kompletizácia svetidla pred montážou	ks	52,000	3,874	201,45
13	K	Da13	Montáž svetidla na stožiar výšky 4m	ks	52,000	27,580	1 434,16
14	K	Da14	Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks	52,000	1,733	90,12
15	M	Da15	Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks	52,000	3,018	156,94
16	K	Da16	Ref. samolepka BLESK-B3	ks	52,000	0,210	10,92
17	M	Da17	Ref. samolepka BLESK-B4	ks	52,000	0,753	39,16
18	K	Da18	Samolepka uzemnenie	ks	52,000	0,264	13,73
19	M	Da19	Samolepka uzemnenie	ks	52,000	0,723	37,60

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SPLNENÍ PODMIENOK ÚČASTI

V zmysle § 114 odseku 1 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), o splnení podmienok účasti pri podlimitnej zákazke vyhlásenej vo VVO: 26904 – WYP, Vestník č. 116/2021 - 12.05.2021 s názvom: „**Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu Referenčné číslo: MAGS OVO 51572/2021**“

Uchádzač

BBAU s.r.o.

Slnečná ulica 566,

930 36 Horná Potôň

IČO: 51 085 097, Zapísaná Okresný súd Trnava, Oddiel:Sro, vložka č.: 40713/T

Zastúpená Timea Szamaránszká – konateľ


Čestne vyhlasujeme, že spĺňa ku dňu podpísania tohto čestného vyhlásenia všetky verejným obstarávateľom stanovené podmienky účasti podľa predmetnej výzvy na predkladanie ponúk v plnom rozsahu a vie túto skutočnosť preukázať požadovanými dokladmi v zmysle stanovených podmienok, ktorými disponuje v čase podpisu tohto čestného vyhlásenia, čo je aj pripravený urobiť, ak bude k tomu verejným obstarávateľom alebo komisiou na vyhodnotenie podmienok účasti alebo ponúk v súlade s podmienkami verejného obstarávania a platného zákona o verejnom obstarávaní vyzvaný.

Potvrdzujem, že som bola v zmysle § 39 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení poučená o trestných následkoch, ktoré by ma postihli v prípade nepravdivých údajov v čestnom vyhlásení.

<https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/83494?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=&nazov=BBAU+s.r.o.&obec=®istracneCislo=>

<https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/30323>

V Hornej Potôni, dňa 31.05.2021



BBAU s.r.o.

Zastúpená

Timea Szamaránszká - konateľ

BBAU s.r.o., Slnečná ulica 566, 930 36 Horná Potôň, IČO: 51 085 097, IČ DPH: SK2120612505

Zapísaná Okresný súd Trnava, Oddiel:Sro, Vložka č.: 40713/T

www.bbau.sk, info@bbau.sk