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UMOWA Nr BZP.272. 2021

zawarta w dniu .................. r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychéw, ul. Rynek 15,
34-120 Andrychdw reprezentowang przez Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa przy
Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiot zwang w dalszej cze$ci umowy

»Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”, NIP: .......cvcioiiicieeeeee e e

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z

dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, o nastepujacej tresci:



§.1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych - ulicy Sadowej w Sutkowicach tegu

-etap 4.

2. Przedmiotem umowy, o ktorym mowa w ustepie 1, jest przebudowa drogi,

obejmujgca w szczegdlnosci:
2.1.Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
2.2.Roboty ziemne.
2.3.Wykonanie elementow odwodnienia — utozenie korytek sciekowych.
2.4.Utozenie kraweznikéw.
2.5.Wykonanie jezdni, w tym:
2.5.1. wykonanie warstwy podbudowy z gruntu zmodyfikowanego katalitycznie,
2.5.2. wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,
2.5.3. wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni.
2.6.Wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa utrwalonego emulsjg asfaltowa.
2.7.Inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w
tym miedzy innymi:
2.7.1. oznakowanie opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

2.7.2. wykonanie wszelkich robét przygotowawczych (oznakowanie oraz
zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robdt), demontazowych,
wyburzeniowych i odtworzeniowych, porzgdkowych, zagospodarowania

terenu budowy,
2.7.3. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,
2.7.4. organizacje i utrzymanie zaplecza,
2.7.5. wytyczenie geodezyjne,

2.7.6. organizacje dojs¢ i dojazddw do posesji w trakcie prowadzenia robot,



2.7.7. zajecie pasa drogowego, dozorowanie budowy, likwidacje terenu budowy,
wywOz nadmiaru gruntu oraz materiatdw nadajgcych sie z rozbidrki do
ponownego uzytku w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, wywoz
odpaddw z rozbidrki i gruzu na wysypisko wraz z optatg za utylizacje (jezeli
dotyczy),

2.7.8. zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarzgdcoéw sieci wynikajgce z
uzgodnien,

2.7.9. wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w
trakcie robot, badan, pomiardéw, préb /gdy wymagana/,

2.7.10. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezacej (roboty zanikowe) i
koncowej powykonawczej,

2.7.11. zapewnienie badania zageszczenia warstw konstrukcyjnych gruntu,
podbudowy i nawierzchni,

2.7.12. biezgcy wywdz materiatdw nieuzytecznych z terenu budowy,

2.7.13. wykonanie robét naprawczych dla oséb trzecich i infrastruktury
technicznej, ktérej stan techniczny na skutek realizacji robdt ulegt
pogorszeniu, w tym robot odtworzeniowych.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ustepie 1iw ustepie 2, i

sposob jego wykonania, a takze pozostate obowigzki Wykonawcy, oprdocz niniejszej
umowy okreslajg nastepujgce dokumenty, stanowigce integralng czes¢ umowy:
3.1.dokumentacja projektowa — zatacznik nr 1,
3.2.specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zatgcznik nr 2,
3.3.oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 3,
3.4.Specyfikacja Warunkow Zamaoéwienia — zatgcznik nr 4.

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywaé bedzie nastepujaca

kolejnos¢ waznosci dokumentéw:



4.1.umowa,

4.2.dokumentacji projektowe]

4.3.specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

4.4 Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ) - w zakresie nie ujetym wyzej,
4.5.oferta Wykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz

wykwalifikowang kadre niezbedng do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z

warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy dokonat rzetelnej analizy
Przedmiotu umowy oraz wszelkiej dokumentacji, zapoznat sie z wymogami
okreslonymi przez Zamawiajgcego, SWZ, z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany
przedmiot umowy, i jego otoczeniem oraz z lokalnymi warunkami, z klimatem i jego
charakterystyka dla tego obszaru oraz zapoznat sie z ograniczeniami i utrudnieniami
zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu umowy i uzyskat wszelkie informacje, niezbedne
do okreslenia zakresu i charakteru prac, ktore sg objete umowag oraz niezbedne do
okreslenia kosztow i termindw realizacji Przedmiotu umowy oraz uwaza je za
wystarczajgce i jednoznaczne, zarowno do okreslenia zakresu i wartosci prac, jak i
prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze uwzglednit wszystkie
powyzsze warunki i okoliczno$ci w wynagrodzeniu okreslonym w umowie i stwierdza,
ze powyzsze jest kompletne i wystarczajgce z punktu widzenia celu, jakiemu ma

stuzyc.



§.2. Terminy wykonania umowy

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni

roboczych od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia robét budowlanych: do 16 sierpnia 2021 r.

3. Termin zakonczenia przedmiotu umowy: jeden miesigc ( 30 dni) od dnia podpisania

protokotu odbioru robot budowlanych.

3.1.Przez zakonczenie robot budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez
Wykonawce wszystkich robot budowlanych objetych umowg i uporzgdkowanie
terenu budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci
do odbioru koncowego robot budowlanych zawierajgcym w szczegdlnosci

zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w § 5 ustepie 2

punktach 2.3 niniejszej umowy oraz wpisem do dziennika budowy przez

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
3.2.Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce
obowigzkow wynikajgcych z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu

dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ustep 3 punkt 2.3 niniejszej umowy,

potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru

ostatecznego przedmiotu umowy.

3.3.Terminy okreslone w ustepie 2 i ustepie 3 sg zastrzezone na korzys¢ zaréwno

Wykonawcy jak i Zamawiajgcego, tzn. Zamawiajacy nie moze przed ich uptywem
zadac¢ od Wykonawcy wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich uptywem
Zamawiajgcy nie ma obowigzku dokonania odbioru robét budowlanych i odbioru

przedmiotu umowy.



§.3. Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalajg szacunkowe

(STOWNIEI i ztotych ../100) brutto (w tym podatek VAT
23%) z zastrzezeniem ust. 2-7 niniejszego paragrafu.

. Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o ktorym
mowa w § 1, ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez
Wykonawce kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn
ilosci wykonanych robét ustalonych na podstawie obmiaréw oraz cen jednostkowych
okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

. Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiatow i sprzetu w trakcie

trwania umowy nie bedga podlegaty waloryzacji.
. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych niezbednych do

realizacji umowy, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w

nastepujacy sposob:

6.1.w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robdt na bazie stawek
cenotworczych, cen materiatéw i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w kosztorysie

ofertowym poprzez ich interpolacje,

6.2.jezeli nie moze wycenié robdt w sposdb wskazany w punkcie 6.1, Wykonawca

dokona ich wyceny w oparciu o ceny nie wyzsze niz $Srednie ceny jednostkowe
tych robdt w publikacjach cenowych, np. Sekocenbud, z okresu bezposrednio

poprzedzajgcego okres wyceny robdt,



6.3.Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w punkcie 6.1 i punkcie 6.2 oraz

przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed rozpoczeciem
tych robot,

6.4.jezeli wycena przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu

bedzie wykonana niezgodnie z zasadami, o ktorych mowa w punkcie 6.1 i punkcie

6.2 Zamawiajgcy wprowadzi korekte wyceny, stosujgc zasady okreslone w punkcie
6.11punkcie 6.2

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez

osoby upowaznione przez Strony umowy.



§.4. Warunki pfatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, nastgpi fakturg

korncowq za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez
Zamawiajgcego.
2. Faktura koricowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze

przedmiotu umowy dokonanym przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 5 ustep 3.

3. Faktura bedzie wystawiana w nastepujgcy sposob:

Nabywca: Gmina Andrychéw, 34-120 Andrychow, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
Odbiorca: Urzagd Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychdéw, Rynek 15.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do zapfaty faktury przelewem, na konto wskazane
przez Wykonawce, w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia faktury i protokotu
ostatecznego odbioru przedmiotu umowy wraz z kosztorysem powykonawczym przez
Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

6. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw
warunkiem ptatnosci faktury jest spetnienie przez Wykonawce warunkow, o ktorych

mowa w § 10.




§.5.  Odbiory

. Odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

1.1.0dbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polegajg na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych elementéw robot budowlanych i ustaleniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za ich wykonanie, przy czym odbiory te nie sg podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury i na ich podstawie Wykonawca nie moze
zgdac od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia,

1.2.Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, w terminie do 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia, przystapi do odbioru robdt,

1.3.Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
robdét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementow robdét
budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

1.4.z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdét odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu,

1.5.jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, zobowigzany jest na ich zagdanie wykonac¢ odpowiednie odkrywki lub
otwory niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt,

1.6.dokonanie odbioru robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa pozniejszego zgtaszania uwag co do jakosci robdt, w
szczegdlnosci w trakcie odbioru koncowego i ostatecznego, jezeli wéwczas

ujawnig sie ich wady i usterki.



2. Odbidér koricowy robot.

2.1.0dbidr koncowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych
robot budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nie,
po zakonczeniu robdt, przy czym odbidr ten nie jest podstawg do wystawienia
przez Wykonawce faktury i na jego podstawie Wykonawca nie moze zgdac od
Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia.

2.2.Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego robot, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia,
przystapi do odbioru koncowego robdt,

2.3.Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
robot jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu cafoSciowy kosztorys
powykonawczy wykonanych robdt budowlanych,

2.4.warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego robot jest
zakonczenie wszystkich robdt budowlanych objetych umowg oraz
uporzgdkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
korncowego robdt, jak rowniez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego

przedtozonego przez Wykonawce dokumentu, o ktorym mowa w punkcie 1.3,

2.5.0dbidr koncowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Uzytkownika (jezeli nie jest to
Zamawiajacy) oraz Wykonawcy,

2.6.z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt koncowego odbioru robdt
budowlanych,

2.7.jezeli w toku czynnosci odbioru kornicowego robot zostang stwierdzone wady lub

usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:



2.7.1. jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy zada ich
usuniecia, a Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych usunie stwierdzone wady
lub usterki i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem
dokonania ponownego odbioru koncowego robot,

2.7.2. jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic od
umowy, domagac sie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub wykonania
wadliwego elementu umowy po raz drugi,

2.8.w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i

usterek zgodnie z punktem 2.7.1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia

usuniecia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich poprawek bedzie
obcigzat Wykonawce,

2.9.za dzien odbioru koncowego robdét budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych, po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie czynnosci
odbiorowych.

. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy.

3.1.Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystgpi do
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia.

3.2.w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu ponizsze dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego:

3.2.1. protokdt odbioru koncowego robdt budowlanych, podpisany zgodnie z

punktem 2.9 umowy,

3.2.2. dziennik budowy,



3.2.3. dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi
(gdy wymagane) opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzor autorski (gdy

ustanowiony),

3.2.4. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na zaklauzulowanej mapie lub
potwierdzenie ztozenia operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w
Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w przypadku jej niezgodnosci z
projektem budowlanym ze wszystkimi zarzgdcami sieci odpowiednich branz
wraz z zestawieniem ilosci wykonanych roboét (gdy wymagana),

3.2.5. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych
badan, pomiardow, przeprowadzonych prob i sprawdzen ( m.in. odbioréw
technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen),

3.2.6. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika
budowy potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane,

3.2.7. dokumenty, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakoniczeniu budowy,
obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
wymagajg przepisy Prawa budowlanego.

3.3.warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jest

kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w punkcie 3.2,

3.4.z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokof ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy,
3.5.za dzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien podpisania

protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,



§.6. Obowiazki Wykonawcy

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1.wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, zgodnie z umowsa,

dokumentacja projektowg, i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych, Specyfikacjag Warunkow Zamowienia, poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej,

1.2.wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezytej

starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy
prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa robot
budowlanych,

1.3.terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowsy i

przepisami prawa budowlanego i normami,

1.4.opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedfozenie go do
akceptacji Zamawiajgcego do 7 dni od daty podpisania umowy,

1.5.powiadomienie wtascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego
w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz
uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego. Wykonawca we wtasnym
zakresie pokryje koszty z tym zwigzane,

1.6.w trakcie prowadzenia robdt - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejgcych
posesji; jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy

oraz dojazdy tymczasowe,



1.7.0d dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swoj koszt organizacja
zaplecza budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz petna
odpowiedzialno$¢ za teren budowy i szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu i
osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji
umowy urzadzen lub obiektéw budowlanych oséb trzecich, Wykonawca
zobowigzany jest do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym;
Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego ich naprawienia,

1.8.ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bhp i ochrony zdrowia, utrzymanie porzgdku na terenie budowy oraz
zabezpieczenie przed dostepem 0sdb postronnych terenu budowy i
przechowywanych tam materiatéw budowlanych,

1.9.zapewnienie materiatéw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, urzadzen uzytych do
wykonania zamowienia posiadajgcych aktualne gwarancje, Swiadectwa, aprobaty
lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie; na kazde zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazac, w stosunku do wskazanych
materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan,

1.10. przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego
wskazanych, wszelkich badan jakosciowych wykonanych robét i zastosowanych
materiatdw; Wykonawca na swoj koszt wykona badania stopnia zageszczenia
warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

1.11. umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak
rowniez udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentéw,

1.12. przekazanie i transport na swoj koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego materiatéw z rozbidrki nadajacych sie do ponownego uzytku (np.

ptyty chodnikowe, ptyty drogowe, kostka brukowa, kora asfaltowa, itp.),



1.13. uzyskanie we wtasnym zakresie i na swoj koszt zgody projektanta i aprobaty
Zamawiajgcego w przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii
zamiennych,

1.14. prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego:

1.14.1. dziennika budowy,

1.14.2. ksigzki obmiardw,
1.14.3. protokotow odbioréw robdt,
1.14.4. dokumentacji powykonawczej,
1.15. zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez

uprawnionego geodete zgodnie z przepisami rozporzgadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie,

1.16. ochrona punktow pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy
geodezyjnej,
1.17. zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakresow przedmiotu umowy, zgodnie

z terminami, o ktorych mowa w § 2 umowy,

1.18. zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpadow, ktére
zostang wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych umowag. Materiaty z
rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

1.19. wykonanie na swoj koszt robdt naprawczych infrastruktury technicznej,
ktorej stan techniczny na skutek realizacji robdt ulegt pogorszeniu, w tym robot

odtworzeniowych,



1.20. usuniecie wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie
rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci,

1.21. przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody wyrzgdzone na osobie i mieniu na
kwote nie mniejszg niz 250 000,00 zt (stownie: dwiescie piecdziesiat tysiecy
ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujgcego rowniez
podwykonawcow, ktérzy realizujg przedmiot umowy — kopia polisy
ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik nr 5 do umowy,

1.22. zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie
lub przez podwykonawce oséb, wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie
realizacji zamdéwienia:

1.22.1. prace fizyczne na terenie budowy obejmujace: roboty
przygotowawcze i rozbidrkowe; roboty ziemne, wykonanie elementow
odwodnienia, utozenie kraweznikdw, wykonanie jezdni, wykonanie poboczy;

1.23. przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w
wezwaniu terminie nastepujgcych dowodow potwierdzajgcych spetnienie wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce

0s0b wykonujgcych wskazane w punkcie 1.22 czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia:



1.23.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktdorych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy,

1.23.2. oswiadczenia zatrudnionych pracownikow zawierajgcych informacje,
w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.



1.23.3. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkow i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

1.23.4. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres

rozliczeniowy,

1.23.5. poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

2. Wykonawca oswiadcza, zZe:



2.1.dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania

przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, oraz ze wykona go z nalezytg

starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami w
budownictwie,
2.2.bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem o0séb posiadajgcych odpowiednie

uprawnienia, o ktorych mowa w § 7 ustepie 1 niniejszej umowy,

2.3.bedzie realizowat roboty budowlane w sposob niezaktocajacy biezgcego
funkcjonowania obiektéw w sgsiedztwie oraz w sposob niezagrazajgcy
bezpieczenstwu osdb w nich przebywajgcych lub z nich korzystajgcych,
2.4.bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w
ktorych sg niezbedne do wykonania czynnosci objetych niniejszg umowag; w tym
celu winien on zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych urzagdzen budowlanych,
robot tymczasowych, srodkdw transportu, materiatéw oraz wszelkich czynnikéw
niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robdét; w
przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrodta
wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do
odpowiednich zarzgdzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz
winien zaptacic¢ za wynajecie jego zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane
optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie
Wykonawcy.
3. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne
w stosunku do robodt przewidzianych w projekcie.
4. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robdt zamiennych.
Dla catosci robot zostanie woéwczas sporzagdzony kosztorys zamienny, uwzgledniajgcy

roznice w wartosci robét podstawowych i robét zamiennych.



5. O koniecznosci wykonania robot zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia
Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzadzi
kosztorys robdt zamiennych na bazie stawek cenotwdérczych, cen materiatow i sprzetu
nie wyzszych niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie
danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang ceny nie wyzsze, niz
Srednie ceny jednostkowe robot w publikacjach cenowych, np. systemu Sekocenbud,
z okresu bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robét.

6. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robot zamiennych i kosztorysu
zamiennego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, podpisany zostanie
protokdt koniecznosci, ktory bedzie podstawg do zmiany umowy.

7. Roboty zamienne mogg by¢ rowniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robdt zamiennych na zgdanie
Zamawiajgcego.

8. W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robdt zamiennych moze stanowic

podstawe do przedtuzenia terminu wykonania umowy.



§.7. Kierownik budowy

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
budowlanymi objetymi niniejszg umowag przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami
obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng. W
przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania
konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace — Wykonawca
zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

. Wykonawca ustanawia jako Kierownika BUdowy - .........ccccvveiviiiiieiiiiiecennnn

ZAM. o, , posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci inzynieryjnej

ArogOWE] DEZ OZIaNICZEN ...vieeiecee et ettt

. Osoba wskazana w ustepie 2 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w ofercie

Wykonawcy i bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

. Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w ustepie 2

stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.



2.

§.8. Obowigzki Zamawiajacego

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1.1.ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.2.protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

1.3.dokonywanie odbiorow: koncowego i ostatecznego,

1.4.sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg projektows,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.5.sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot,

1.6.potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad i usterek, a takze
kontrolowanie rozliczert budowy i terminowosci wykonywania robot przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy ma prawo:

2.1.wydawac¢ Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegdlnosci usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robot,

2.2.z3dac¢ od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robét w przypadku gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie, bgdz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,

2.3.kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepisdw i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,

2.4.kontroli utrzymania przez Wykonawce porzgdku na terenie budowy,

2.5.wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 punkt 1.2.2, w szczegdlnosci

do:




2.5.1. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2.5.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

2.5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;

2.5.4. w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o
przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy,

2.6.rezygnacji z czesci robot, przy czym tgczna wartosé tych robdt nie moze zmniejszyc

wynagrodzenia Wykonawcy ponizej 80% wartosci netto wskazanej w § 3 ustep 1

umowy.
2.7.z3dania od Wykonawcy wykonania robot zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie.
. W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest
Kierownik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w odrebnym postepowaniu; nie dotyczy

to kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej umowy.



§.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zaréwno
okres realizacji umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca
wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie, tj. ............... zt, w formie ............... , hie

pbzniej niz w dniu podpisania umowy, z zastrzezeniem punktu 2. Niedopetnienie

powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci
zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem

wadium.

. Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca - w przypadku obowigzku
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi na
okres co najmniej 5 lat jednoczesnie zobowigzujac sie do jego przedtuzenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtozenia
lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w
nastepujacy sposob:

3.1. 70% kwoty, o ktérej mowa w ustepie 1, zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od

daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 3 i

uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

3.2. 30% kwoty, o ktore] mowa w ustepie 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej nizw 15

dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.



4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob, aby obejmowato ono takze przedtuzony termin realizacji umowy z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérej mowa w punkcie 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt w

terminie stwierdzonych przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie

usuwania tych wad.



§.10. Umowy o podwykonawstwo

. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot

budowlanych, dOStaW, USTUE: .....eveiiiiiiiieeee e

(rodzaj robot budowlanych, dostaw lub ustug) - (Podwykonawca) stanowigcych nie

wiecej niz .....% wartosci przedmiotu umowy. W pozostatym zakresie przedmiot

umowy Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

. W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcow wymagana jest zgoda

Zamawiajgcego na konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,

dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne

dziatania lub zaniechania.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w

szczegolnosci, iz:

4.1.termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty

budowlanej,

4.2.przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego umowag zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg, a wartos¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz wartosé
wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawcg,



4.3.0kres rozliczeniowy i sposéb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury
VAT /rachunku, termin odbioru) bedg dostosowane do umowy tgczace;
Zamawiajgcego z Wykonawcg,

4.4.wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, zgtoszeniu
wykonania robot, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4.5.okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

4.6.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy;
dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajgce wiedze i dosSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktorymi dysponuje Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,



4.7.w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy
lub ustugi objete niniejszg umowag, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

4.8.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien
dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo.

4.9.Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowe
o prace wszystkich osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposob
udokumentowania zatrudnienia umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

5.1.uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2.uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5.3.wytgczajgcych odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje
catosci przedmiotu umowy,

5.4.dopuszczajacych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego

Podwykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.



6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastgpi¢ wyfacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego
(lub bezposrednio - jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony),
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz
z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktére majg byc realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien
przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedfozenia projektu
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio Zamawiajgcemu

na zasadach okreslonych w ustepie 7.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ustepie 8 w formie pisemne;j

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:



9.1.niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w ustepie 4 i w ustepie 5, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpic od

zadania zatacznikow do umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w punkcie

4.6.

9.2.niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa

w ustepie 7,

9.3.gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktore;
umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby
ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

9.4.zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

9.5.gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

9.6.gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robdt,

9.7.gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawcg na podstawie umowy,



9.8.gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktorego wysokosc ze wzgledu na wartosc
poprzednio zaakceptowanych umow o podwykonawstwo spowodowata
koniecznos¢ dokonania ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych
w wysokosci przekraczajgcej wartosc udzielonego w tym zakresie zamowienia.
10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo robot budowlanych w terminie okreslonym w ustepie 8

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

12.Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w

przypadkach okreslonych w ustepie 9.

13.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni

od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.



14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedfozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym

mowa w § 3 ustep 1, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat

wskazany w specyfikacji warunkéw zamowienia jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

16.Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedfozy wraz z kopig umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia

do jego reprezentacji.



18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ustepach od 7 do 13.

19.Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ustepie

18, stosuje sie zasady okreslone w ustepach od 7 do 13.

20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
tg umowa.

21.Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie

budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.



22.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o

podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na

jezyk polski.

23.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody
dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw wynikajgcych z umow o

podwykonawstwo.

24 Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z

zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

25.Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

26.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ustepie 25,

podwazajgcych zasadnosc bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:



26.1. nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

26.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnosc sie nalezy,

26.3. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawecy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

27.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ustepie 24,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg

VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robdt, a

Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ustepie 25 uwag wykazujgcych
niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

28.Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bad?
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

29.Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktorych mowa w § 4 ustep 1, przedstawione

Zamawiajgcemu oraz:

29.1. protokot odbioru robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone

elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow,



29.2. kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi,

29.3. kopie przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow.

30.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o

ktorych mowa w ustepie 29, jak rowniez przed uptywem terminu wymagalnosci

naleznego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewow bankowych
potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdw Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rownej sumie kwot naleznych
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jezeli mozna te kwoty ustali¢ na

podstawie dokumentéw przedtozonych zgodnie z punktem 29.2 do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych

mowa w ustepie 29, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu

pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
31.Zamawiajacy jest uprawniony do zagdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z

whnioskami o ptatnosc.



32.Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ustepie

25 zawierajgce szczegbétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidfowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci

majgcych wptyw na te wymagalnosc.

33.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonaweca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ustepie 25 i

wykaze niezasadnos¢ takiej pfatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych

mowa w ustepie 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg

zasadnosci takiej ptatnosci.

34.Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawecy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ustepie

25 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o

ktorych mowa w ustepie 25, a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnosc takiej ptatnosci.

35.Podstawag ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub

ustug.



36.Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawecy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo roboét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

37.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

38.Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej

za uzasadniona.

39.Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnosc nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie

objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.



40.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych
jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z umowy f3czacej go z Wykonawca. W przypadku roznic w
cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
umowag z Wykonawcga Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa
Zamawiajgcego z Wykonawca.

41.Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich fakturami lub
rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz

o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej pfatnoscig korncowa.



§.11. Gwarancja jakosci i rekojmia
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na

roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ......

miesiecy, liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w

§ 5 ustepie 3 i zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru

ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

. Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow lub urzadzen
przewidujg dfuzsze okresy gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje
okres gwarancji wynikajgcy z gwarancji producenta.

. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usung¢
w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.

. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ustepie 2,

Zamawiajgcy moze zlecic¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1.nieodptatnego wykonywania przeglagddéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z
Zamawiajgcym,

5.2.usuwania na wtasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w

okresie trwania gwarancji.

. Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
jakosci obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy
w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego, jak i wszelkie inne wady
fizyczne w nich powstate z przyczyn, za ktore producent lub inny gwarant ponosi
odpowiedzialnos¢ pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu

obowigzywania gwarancji.



. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ustepie 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od
uprawnien z tytutu rekojmi za wady.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
WYNOSi ........ miesiecy, liczgc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o

ktorym mowa w § 5 ustep 3.

10.W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatow, rzeczy i

urzadzen, ktore wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
jezeli te materiaty, rzeczy i urzgdzenia nie majg wtasciwosci, o ktérych istnieniu
zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktéra wprowadzita je do obrotu
w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktdra przez umieszczenie na
nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego

przedstawia sie jako producent.



§.12. Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci, obejmujacej przedmiot umowy na kwote
co najmniej 250 000,00 zt.

. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze

Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ustepie 1.

Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzac
wskazane powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz
przedktadac¢ dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pézniej niz w terminie 3 dni przed

datg wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.



1.

§.13. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1.za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktorym mowa w §

2 ustep 2 —w wysokosci 0,2 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia

kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki, za

wyjatkiem sytuacji, gdy podczas odbioru korncowego roboét stwierdzone zostaty

wady, a Wykonawca usunat je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 punkt 2.7.1 umowy.

1.2.za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §
2 ustep 3 —w wysokosci 0,2 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia

kosztorysowego brutto, o ktdorym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki,

1.3.za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w
wysokosci 0,2% fgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o

ktorym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia usterek, o

ktorym mowa w § 11 ustepie 3,

1.4.za przystapienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien,

1.5.za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robét, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub
wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy dzien powyzszych nieprawidtowosci,

1.6.za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 7 dni - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien

przerwy, trwajgcej dtuzej niz 7dni,



1.7.za razace naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z
umowy, w szczegélnosci naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku
na terenie budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do dziennika budowy,

1.8.za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem
terminu waznosci poprzedniej w wysokosci 0,1 % tgcznego szacunkowego

wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy

dzien opdznienia,

1.9.za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy
przed zaakceptowaniem przez Zamawiajgcego projektu umowy, umowy, projektu
zmiany umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca w wysokosci 2%
tgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa

w § 3 ustep 1 za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.10. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
0,1 % facznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym

mowa w § 3 ustep 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy

lub jej zmiany,

1.11. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia w
wysokosci 2% tgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o

ktorym mowa w § 3 ustep 1,




1.12. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo (w zakresie dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2% tacznego

szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3

ustep 1,
1.13. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptfatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw,

1.14. za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

1.15. za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie

wiekszym niz wynikajgcy z § 10 ustep 1 w wysokosci 10% wartosci robot

powierzonych podwykonawcom ponad limit wynikajgcy z § 10 ustep 1;

1.16. za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 2.000,00 zf za kazdy niezgtoszony
podmiot trzeci;

1.17. za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we
wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb wykonujgcych

czynnosci wskazane w § 6 punkt 1.22) - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych)

za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za
niespetnienie powyzszego wymogu traktowane bedzie réwniez nieprzedtozenie w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dowoddéw, o ktérym mowa w § 6

punkt 1.23;



. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 30% tgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o

ktorym mowa w § 3 ustep 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogolnych.

. Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza na to zgode.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym
regulowaniu faktur.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze by¢ wieksza niz 20%

szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1

niniejszej umowy.



§.14. Odstgpienie od umowy

. Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:

1.1.zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub gdy zostanie ogtoszona
likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

1.2.zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

1.3.Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robot bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od
otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajgcego do rozpoczecia robot,

1.4.Wykonawca, nie kontynuuje robdt pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie lub Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

1.5.Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w § 7

ustep 2,
1.6.Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci,

o ktorych mowa w § 10,

1.7.wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ustep 1,

1.8.Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposoéb niezgodny z
dokumentacja projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg oraz
pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty
wadliwie

1.9.Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 5 punkt 2.7.1,




1.10. zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia

—w terminie 60 dni od dnia, w ktorym Zamawiajgcy dowiedziat sie o okolicznosciach

uzasadniajgcych odstgpienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w punkcie 1.10

Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za czes¢ przedmiotu umowy

wykonang do daty odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy moze odnosi¢ sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do

czesci jeszcze nie wykonanej przez Wykonawce.

. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

5.1.w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

5.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej strony, ktéra ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3.Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych

od niego,



5.4.jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada lub odstgpienie dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, przedktadajgc jednoczesnie kosztorys powykonawczy na te
roboty, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 21 dni roboczych; protokot
odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem
powykonawczym stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5.5.Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia,

usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub

wzniesione.



§.15. Zmiana umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem ich niewaznosci.

. Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci niniejszej umowy zmian jej postanowien
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany te mogg dotyczy¢:

2.1.terminu zakonczenia robodt budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu

umowy w przypadku:

2.1.1. wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej
rozumiejg: kataklizmy spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi,
huragan, burza, powddz, pozar oraz wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.,

2.1.2. wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach
wymagajacej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli koniecznosc
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

2.1.3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie
postepowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w

aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4. zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym

wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadczenia Stron,



2.1.5. udzielenia Wykonawcy zamowienia uzupetniajgcego,

2.1.6. zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robot zamiennych,

2.1.7. zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, nieobjetych zamowieniem podstawowym,

2.1.8. udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia publicznego, ktérego
wykonanie bedzie mie¢ wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.9. wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkéw: geologicznych, wodnych,
archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych elementdw sieci uzbrojenia technicznego, mimo
zachowania nalezytej starannosci Wykonawcy,

2.1.10. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub
utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy w sposob przewidziany w
dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot, ktore to dziatania nie s3 konsekwencjg winy ktoérejkolwiek ze
stron umowy,

2.1.11. opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad

termin okreslony w § 2 ustep 2, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dfuzsza niz

czas trwania tego opdznienia,
2.1.12. wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania termindw wykonania umowy, a w szczegdlnosci

terminu rozpoczecia i/lub zakonczenia robot,

2.1.13. wystgpienia okolicznosci wskazanych w ustepie 2 i punktach 2.2 2.3.

2.2.sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1. stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe]

skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,



2.2.2. niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materiatow lub urzgdzen,

2.2.3. pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzagdzen nowszej generacji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

2.2.4. pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

2.2.5. celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j lub specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robdt,

2.2.6. wystgpienia warunkow terenowych odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci braku
zinwentaryzowania obiektéw budowlanych lub zinwentaryzowania obiektow
budowlanych w sposéb wadliwy,

2.2.7. wystgpienia warunkow geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,

2.2.8. wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do

unikniecia lub usuniecia tych kolizji,



2.2.9. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,
ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

2.3.zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, ktore to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

2.3.2. rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy w
razie uznania ich wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczesniej
przewidzie¢,

2.4.wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystapig
nastepujgce okolicznosci majgce wptyw na koszty wykonania umowy przez

Wykonawce:

2.4.1. zmiana stawki podatku VAT,

2.4.2. okolicznosci wskazane w ustepie 2 i punktach 2.2 2.3.

2.5.0s0by, o ktorej mowa w § 7 ustep 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w

stanie uczestniczy¢ w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce
przez Wykonawce osoba dysponuje réwnowaznymi kwalifikacjami.
2.6.popetnienia omyfki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie
zaistnienia takiej omytki poprzez jej poprawienie.
2.7.usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan
uzytych w umowie, w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a

nie mozna usungac ich w inny sposodb.



2.8.doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisoOw przez

Strony w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.



§.16. Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego

Zasoby.

§ 16 Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)

1. Wykonawca osSwiadcza, ze podmiot trzecCi .......c.cccevveeneene.. , Na zasoby ktérego w

3.

zakresie/ach ................ Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,

bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie/ach .........ccccoovvvveoiiiiiiicceeeeee e

. W przypadku udostepniania zasobOw UMOWY Przez .......cccceeveeevvne z jakichkolwiek

przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, lub Wykonawca wykaze,
przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu
Udostepniajgcego Zasoby, w przypadku watpliwosci dotyczgcych w szczegdlnosci
rzeczywistego udostepniania zasobdéw przez Podmiot Udostepniajacy Zasoby lub w

zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.



§.17. Ochrona danych osobowych

. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania
tych danych zostang uregulowane odrebng, nieodptatng umowag, gwarantujgcg
spetnienie obowigzkow wynikajgcych ze wskazanych przepisow.

. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktorej mowa w
ust. 1, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nastepstwa tego uchylenia, w
tym z tytutu powstatej szkody Zamawiajgcego (jako administratora danych) lub osoby
trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia w realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy.

. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych
osobowych przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu
Zamawiajgcy poniesie szkode, w szczegdlnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca

jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.



§.18. Postanowienia korncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamowien publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi.

. Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego s3

aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.



§.19. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

1. Zatgczniki do umowy:

1.1.Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

1.2.Zatacznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

1.3.Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

1.4.Zatgcznik nr 4 — Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia

1.5.Zatgcznik nr 5 — Kopia polisy ubezpieczeniowe]
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