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ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov

€l. 1 ZMLUVNE STRANY :

Objedndvatel: Mesto Trnava
Hlavna ¢. 1
917 71 Trnava
ICO: 00313 114
DIC: 202 1175728
Statutarny zastupca: JUDr. Peter Brocka, LL.M., primator

Osoby opravnené konat vo veciach:
a) zmluvnych:
b) technickych:

Bankové spojenie: VUB Trnava

C. Gétu: SK59 0200 0000 0000 2692 5212
Telefén:

E-mail:

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:
Zast. pre veci zmluvné:
Zast. pre veci technické:
Bankové spojenie:

C. Gétu:

Telefén:

E-mail:

CL. 2 PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je dodavka diela, ktorym je vyhotovenie realizacnej projektovej
dokumentacie a nasledna realizacia stavby podla tejto dokumentacie, a to podla podmienok
tejto zmluvy a v sulade s opisom predmetu zdkazky podla prilohy €. 1 tejto zmluvy (dalej, Dielo”
alebo ,stavba“).

Predmetom Diela je vypracovanie realizatnej projektovej dokumentacie a zrealizovanie
modernizacie plynovej kotolne v juznom kridle budovy radnice, na ul. Hlavna 1 v Trnave, na .
poschodi, vratane autorského dohladu pocas realizacie v rozsahu 4 hodin.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve o dielo (dalej len ,Zmluva” alebo ,ZoD“) a odovzdat Objednavatelovi riadne a vcas
zhotovené Dielo.

Objednavatel sa zavdzuje Dielo zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.
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Rozsah Diela:
A. Spracovanie projektovej dokumentacie
e Overenie technického stavu spocivajuci vzamere demontdze poOvodnej technolégie
vykurovania a inStalacie novej technolégie vykurovania (kondenzacnych plynovych kotlov)
vratane novej reguldcie a monitorovania kotolne — novy riadiaci systém pre kotolfiu so
zachovanim zavedeného SW, zachovanie kompatibility so sucasnym Dispecingom
prevadzkujlcej spolocnosti.
e \/ypracovanie projektovej dokumentiacie s realizachou podrobnostou obsahujicou casti:
- vnutorna plynofikdcia kotolne,
- Ustredné vykurovanie kotolne,
- elektricka inStalacia kotolne a meranie a regulacia,
- uzemnenie,
- poziarna ochrana,
- odsuhlasenie projektovej dokumentdcie na technickej insSpekcii,
- postupy prac a stavebné Upravy,
- polozkovity vykaz/vymer aj rozpocet na celd zakazku,
- navod na obsluhu technologického zariadenia a riadiaceho systému.
B. Realizacia stavby
Demontdaz povodnej technolégie vykurovania.
Dodavka amontaz novej technoldgie vykurovania podla spracovanej a schvélenej
projektovej dokumentacie.
Skaska funkénosti novej technoldgie.
Zaskolenie obsluhy objedndavatela alebo nim poverenej osoby.
Odovzdanie dokumentacie technologického zariadenia (certifikaty a pod.).
Revizna skuska.
C. Autorsky dohlad
e Vykon autorského dohladu stavby v rozsahu 4 hodin.
Objednavatel odporuca Zhotovitelovi obhliadnut si miesto, kde sa ma stavba realizovat este pred
zacatim vypracovania projektovej dokumentacie a na tento Ucel si od Objednavatela vyziadat
vsetky potrebné podklady a informacie, ktoré suvisia s vykonavanim Diela, pricom Objednavatel
je povinny poskytnut na vyziadanie Zhotovitelovi jemu dostupné informacie.
Dielo musi byt zhotovené v sulade:
- so zdakonom €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
platnom zneni,
- so vSetkymi ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a vykonavacimi predpismi
vztahujucimi sa na dodanie Diela,
- s prislusnymi slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vSeobecno-
technickymi poZiadavkami vztahujucimi sa na stavbu a dodanie Diela.
Pri zhotovovani Diela bude Zhotovitel dodrziavat vsetky ustanovenia tejto Zmluvy a bude sa
riadit vychodiskovymi podkladmi Objednéavatela odovzdanymi Zhotovitelovi ku driu uzatvorenia
tejto Zmluvy, zaznamami z kontrolnych porad, ako aj vyjadreniami dotknutych orgdnov alebo
spravcov inZinierskych sieti.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pripadné opravnené pripomienky a poziadavky dotknutych organov
$tatnej spravy a/alebo spravcov inzinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentécie po
prerokovani s Objednavatelom do 10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak nedo6jde k dohode o
inom termine tak, aby bol dodrzany termin plnenia podla ¢l. 4 tejto Zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje, ze dokonceny predmet Zmluvy prevezme, zaplati za jeho zhotovenie
dohodnuti cenu v dojednanom termine a poskytne Zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie, a
to za predpokladu dodrzania podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativhe podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na vyprojektovanie a zhotovenie Diela.
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CL. 3 KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 2 Zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace

jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania Diela zmluvné

strany nedohodnu na odovzdani a prevzati inak, a to v pisomnej podobe.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od zadiatku po ukoncenie stavby

dokumentmi, ktoré odovzda Objedndavatelovi:

a) spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od schvalenej
dokumentacie a potvrdeny porealizacny projekt so zakreslenim zmien a odchylok od
projektovej dokumentacie — projekt skuto¢ného vyhotovenia,

b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach technologického zariadenia
potrebnych pre uvedenie technologického zariadenia do prevadzky,

c) osvedcenia, certifikaty, revizna sprava,

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati Diela.

V opacnom pripade ma dielo vady.

€L.4 CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit a odovzdat dielo v rozsahu dohodnutom v él. 2 tejto zmluvy
v dohodnutych lehotach nasledovne:

A. Vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu Diela

Zaciatok: driom nadobudnutia Ucinnosti zmluvy

Ukoncenie: najneskér do 20 dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

B. Realizacia stavby

Zaciatok: diiom odovzdania staveniska zhotovitelovi

Ukoncenie: najneskér do 15.9.2021

Projektovd dokumentacia bude vypracovand v slovenskom jazyku. Objednavatel vyZaduje
odovzdat grafickl i textovu Cast :

- v pisomnej (tlacenej) forme v 2 vyhotoveniach, vykaz vymer v 2 vyhotoveniach,

- v elektronickej forme na elektronickom nosici v 2 vyhotoveniach.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu Diela v dosledku omeskania s plnenim
harmonogramu alebo prediZenia ¢asu plnenia podla bodu 4.1. tohto ¢lanku Zmluvy.

Ak bude Zhotovitel v omeskani s plnenim pracovnych postupov/idloh harmonogramu z dévodov
spocivajucich na jeho strane a zaroven neinformuje Objedndavatela podla bodu 4.3. tohto ¢lanku
Zmluvy, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

DodrzZanie terminu zo strany Zhotovitela podla bodu 4.1. tohto ¢ldnku Zmluvy je podmienené
riadnym a v€asnym spolupdsobenim Objedndavatela dohodnutym v tejto Zmluve. V pripade, Ze z
tohto dévodu doslo k preruseniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o
dobu, o ktoru prerusenie ovplyvnilo dobu jeho vykonavania. Dobu prerusenia potvrdi zastupca
Objednavatela uvedeny v ¢l. 1, bode 1.1. tejto Zmluvy ako osoba opravnena konat vo veciach
technickych. Uvedie sa aj presny dovod prerusenia vykondvania Diela.

V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim Diela podla bodu 4.1. tohto ¢lanku Zmluvy,
Objednavatel pisomnym zdpisom urci Zhotovitelovi primerany dodatoény ¢as plnenia Zmluvy a
po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty je opravneny uplatnit sankcie podla &l. 11 tejto
Zmluvy alebo v pripade podstatného porusenia Zmluvy odstupit od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na moZnosti prediZenia terminu realizacie v pripade objektivnych
nepredvidatelnych skutocnosti alebo na zdklade podnetu tretich oséb (napr. organy Statnej
spravy) formou pisomného dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykona v sulade so zdkonom o
verejnom obstaravani.
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€L.5 CENA DIELA

Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovena podla zdkona ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

Celkova zmluvna cena: ......c.ceevreennenee. eur s DPH, slovom ..........cevvvvvevevnnnnnnnn, eur.

5.1.1. Projektovd dokumentacia - realizacny projekt

Cena spolu bez DPH €
DPH 20% €
5.1.1. Cena celkom s DPH €

5.1.2. Realizacia Diela vratane autorského dohladu

Cena spolu bez DPH €
DPH 20% €
5.1.2. Cena celkom s DPH €

Cena Diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami, zahrma vsetky sluzby, prace a dodavky,

odborné posudky, vyjadrenia, skisky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii

alebo pri prevzati a prevadzke Diela a jeho odovzdani do plnohodnotného uZivania, vratane
zaskolenia obsluhy Diela.

Cena Diela dohodnuta v bode 5.1. tohto ¢lanku Zmluvy kryje naklady potrebné na dodrzanie

zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto Zmluvy

a podkladov z verejného obstaravania, a to najma:

a) odovzdanie Diela v celku a v pozadovanej kvalite,

b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych normach a
predpisoch, platnych na Gzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i odporucenych,
suvisiacich s predmetom Diela),

c) splnenie podmienok realizacie Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa nemozZe dovolavat a uplatiovat si naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z verejného obstaravania,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizécii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu.

Ak v priebehu plnenia Diela dojde k legislativnym zmendm v oblasti DPH, dotknuté casti zmluvy

budu prislusne upravené dodatkom tak, aby sa zohladnil aktudlny pravny stav v oblasti DPH.

Ako podklady pre ocenenie Diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukcny,

materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikdcie dodavok boli predlozené podklady k

verejnému obstardvaniu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije materidl a zariadenie, o ktorom je v

dobe jeho zabudovania zndme, Ze je skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady

a nedostatky.

Objednavatel je vo vynimocnych pripadoch (nahradenie vyrobku na trhu novsim produktom,

vynimocénad a neprekonatelnd nedostupnost pévodného vyrobku) opravneny i v priebehu

realizdcie pozadovat zdmeny materidlu. Zhotovitel nie je povinny na tieto zmeny pristlpit.

PoZiadavky na zdmenu materialu, musia byt vykonané pisomne formou dodatku k tejto zmluve.

Cl.6 PLATOBNE PODMIENKY

Podkladom pre uhradu ceny za zhotovenie Diela podla ¢l. 5, bodu 5.1. tejto Zmluvy bude faktura
vystavena Zhotovitelom, ktora bude mat ndlezZitosti dariového dokladu, po splneni predmetu
tejto Zmluvy.
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Zhotovitel vystavi faktdru v zmysle ¢l. 5 tejto Zmluvy po protokoldrnom odovzdani Diela a jeho
protokoldrnom prevzati Objednavatefom bez vad a nedorobkov.

Faktira musi obsahovat naleZitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a bude predkladana v dvoch vyhotoveniach.
Ak faktura nebude Uplnd alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktura Zhotovitelovi vratena na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti za¢ne plynut
odo dnia dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury.

Zhotovitelom predlozenad faktura na Ghradu musi dalej obsahovat néleZitosti predpisané v zmysle
zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov. Musi obsahovat ciastku DPH.
Okrem toho musi obsahovat najma:

a) oznacenie Diela,

b) nazov diela,

¢) obchodné meno a sidlo Objednavatela,

d) obchodné meno a sidlo Zhotovitela,

e) Cislo Zmluvy,

f) cislo faktury,

g) ustanovenie Zmluvy, ktoré opravnuje fakturovat,

h) den zdanitefného plnenia,

i) den vystavenia faktury, den odoslania a den splatnosti faktury,

j) oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

k) fakturovana zakladna suma bez DPH, suma DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
I) polozkovity rozpis fakturovanych sum,

m) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

n) peciatka a podpis opravnenej osoby.

Adresa Objedndvatela na dorucenie faktury:

Mesto Trnava

Ulica Hlavna 1

917 71 Trnava

Objednavatel'si vyhradzuje pravo oductovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknu
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Splatnost faktur je 14 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi.

CL.7 PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Vzajomné spolupdsobenie zmluvnych stran pri vypracovani projektovej dokumentacie (,PD“)
Vychodiskové podklady Objednavatela pre Zhotovitela:

- podklady z verejného obstaravania.

V pripade, Ze sa v priebehu zhotovenia Diela vyskytne potreba dalSich podkladov alebo
spoluprace, Objedndvatel sa zavazuje, Ze poskytne v ramci svojich kompetencii Zhotovitelovi
primerané spoluposobenie na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela tak, aby Zhotovitel mohol
dodrzat termin plnenia podla ¢l. 4, bodu 4.1. tejto Zmluvy.

Zhotovitel bude vhodne informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti projektovej
dokumentacie av pripade vyZiadanej potreby zvold pracovni poradu k podmienkam
projektovych prac.

Zhotovitel zabezpedi vsetky vyZzadované odborné stanoviska a vyjadrenia potrebné k projektovej
dokumentdcii Diela.

Zhotovitel vypracuje a odovzda PD 4 x v papierovej a 1x v elektronickej podobe.

Zhotovitel odovzda a Objedndvatel prevezme kompletne vypracovanu projektovd dokumentaciu
(vratane rozpocCtu stavby a vykazu vymer) na pripomienkovanie na zaklade obojstranného
podpisu protokolu o predbeznom prevzati PD na posudenie.

Objednavatel posudi PD a do 5 pracovnych dni odo dna prevzatia PD na pripomienkovanie
predlozi Zhotovitelovi pisomné pripomienky k PD (e-mailom), v ktorych Zhotovitela upozorni na
vsetky zistené nedostatky vypracovanej PD a vyzve Zhotovitela na ich odstranenie.
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Zhotovitel je povinny zapracovat pripomienky Objednavatela do PD, pripade odstranit vytykané
nedostatky PD do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia pripomienok.

Objednavatel prevezme PD so zapracovanymi pripomienkami na posudenie (zapis o prevzati
prepracovanej PD. Objednavatel schvali PD a po schvéleni zmluvné strany podpiSu zaverecny
preberaci protokol o odovzdani a prevzati PD.

Povinnosti Objednavatela

Objednavatel vyzve zhotovitela na prebratie staveniska pisomne min. 5 pracovnych dni pred
protokolarnym prevzatim (pisomné vyzvanie moze byt mailom alebo oficialnym listom).
Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzda protokoldrne Zhotovitelovi stavenisko.

Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom sa povaZuje za podstatné porusenie
tejto Zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii stavby

Objednavatel je opravneny sledovat priebeh pric a v pripade potreby zvolat kontrolny def na
stavbe prostrednictvom svojho technického dozoru, pokial bude ustanoveny.

Objednavatel je opravneny kontrolovat stavbu v kazdom stupni jej zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim stavby a dalej ju zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v
primeranej dobe, dohodnutej oprdvnenymi zdstupcami zmluvnych stran nevyhovie tymto
poziadavkam Objednévatela, bude sa to povaZovat za podstatné porusenie Zmluvy.
Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i
dodrZiavanie vseobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objedndvatel zisti na stavbe
pritomnost neopravnenych oséb, bude to povazované za podstatné porusenie zmluvy zo strany
Zhotovitela.

Povinnosti Zhotovitela pri realizacii stavby

Zhotovitel je povinny pocdas zhotovovania stavby dodrzZiavat pokyny Objednavatela tykajlce sa
Diela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnl povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov danych mu Objedndvatefom na vyhotovenie stavby, ak Zhotovitel
mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel ma pravo na nahradu ndkladov, ktoré mu vzniknd v slvislosti s prerusenim
zhotovovania stavby pre nevhodnost Objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouZitim
nevhodnych veci Objednavatela aZz do doby, ked takito nevhodnost mohol zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma stavbu zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
ju riadne, je povinny ihned' takéto prekazky oznamit Objednavatelovi, a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednavatelovi zmenu realizacie stavby.

Zhotovitel je povinny zabezpelit stavbu proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpefenstvo Skody na zhotovovanej stavbe do doby jej pisomného odovzdania
Objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych os6b v
priestore staveniska a vykona také bezpecénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb a/
alebo majetku Objednavatela.

Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady pre pracovnikov stavby osobné ochranné pomaocky na
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace.
Zhotovitel je povinny vSetkych pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit z predpisov BOZP a ich
dodrZiavania pocas stavby.

Zhotovitel nesmie pocas realizacie stavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu
tvorit sucast stavby a ktoré boli definované projektovou dokumentaciou.
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Zhotovitel je povinny pocas realizacie stavby plne reSpektovat vSeobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost i odporuéania vsetkych slovenskych
technickych noriem a eurdpskych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
Diela. Vsetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani
zhody vyrobkov platny pre Eurdpsku Uniu. V tejto suvislosti Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo
bude realizované v historickej budove, uvedené pri plneni Diela zohladni a v pripade vzniknutej
Skody preberd povinnosti s Uhradou nakladov suvisiacich s uvedenim objektu do povodného
stavu.

Zhotovitel je povinny vyprojektovat, vyhotovit a dokondit Dielo v stlade so Zmluvou a odstranit
na Diele akékolvek vady. Po dokonéeni bude Dielo spifiat Géely, na ktoré je uréené, tak, ako je
Specifikované v Zmluve.

K projektovej dokumentacii, vytvorenej Zhotovitelom podla tejto zmluvy, udeluje Zhotovitel
Objednavatelovi vyhradnu bezodplatnu licenciu na kazdé doposial i v buducnosti zndme poutzitie
projektovej dokumentécie podla tejto zmluvy v rozsahu podla § 19 ods. 4 zdkona ¢. 185/2015 Z.
z.— Autorského zakona v zneni neskorsich predpisov, a to v neobmedzenom tzemnom a ¢asovom
rozsahu.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v okamihu odovzdania Diela nebude mat Dielo Ziadne pravne vady a
nebude zatazené pravom tretej osoby.

Zhotovitel sa zavazuje vysporiadat vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili,
spolup6sobili, resp. dodali obsah Diela, a to najma uzavretim prislusnych autorskych a inych
zmldv tak, aby tieto osoby nemohli uplatfiovat voéi Objednévatelovi Ziadne naroky, vyplyvajice
im z osobnostnych, autorskych, priemyselnych prav, prdv suvisiacich s autorskym pravom &i inych
obdobnych prav v suvislosti s riadnym plnenim zavazkov Zhotovitela, vyplyvajucich z tejto
Zmluvy.

Nesplnenie povinnosti podla ¢l. 7 bod 7.5. je podstatnym porusenim zmluvy.

CL.8 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit Dielo riadne a véas spini Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zdvazné
pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentdcia urcuji vykonanie skusok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit
Objednavatelovi pisomne doporuc¢enym listom najmenej 3 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle €l. 3, bodu 3.3.
tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, ako je uvedené v ¢l. 3, bode 3.3. tejto
Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati stavby odovzdat vyCistend od zvy$nych materidlov
tak, aby bolo mozné stavbu riadne prevziat a uzivat.

Ak pri preberani Diela Objedndvatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zdpis o zistenych vaddach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat Objednavatelovi Dielo po odstraneni tychto vad.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktorého ndvrh
pripravi Zhotovitel.

CL.9 POVINNOSTI ZHOTOVITELA PO ODOVZDANI STAVBY

Zhotovitel poskytne zaruku na Dielo v trvani 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynat odo dna
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.
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CL.10 ZMENY ZMLUVY

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni
§ 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov. Zmluvu je
mozné menit formou pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného oboma zmluvnymi
stranami. Uvedena povinnost sa nevztahuje na pripady kedy dochadza k zmene identifika¢nych
a kontaktnych udajov zmluvnych stran.

Prace, ktoré Zhotovitel vykonal bez pisomného potvrdenia Objednavatelom, alebo v dosledku
svojvolného odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel zaplatit.

€l. 11 SANKCIE

V pripade, Ze Zhotovitel nedoda Dielo v rozsahu podla ¢l. 2 Zmluvy v dohodnutych terminoch
podla ¢l. 4 tejto Zmluvy, Objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 100,-eur za kazdy
aj zacaty den omeskania az do jeho prevzatia Objednavatelom.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktury ma Zhotovitel pravo na Urok z omeskania
vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty deri omeskania Uhrady.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 12.8. tejto zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit zmluvnu pokutu 100,- eur za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 300,- eur. Pri opakovanom poruseni tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné je
Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- eur za kazidé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim
sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

€l.12 ZODPOVEDNOST zZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim €. 2. tejto Zmluvy

a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) suvady v dokladoch nutnych na uZivanie podla ¢l. 3, bodu 3.3. tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov, alebo je Dielo zatazené inymi pravami tretich osdb.

Zhotovitel nezodpovedad za vady, ktoré boli priamo sposobené dodrZiavanim nevhodnych

pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci

prevzatych od Objedndavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit

ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouZziti pisomne

trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotoviteflom uhradi Objedndvatel nadklady vynalozené

na ich odstranenie.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel

zodpoveda pocas zarucnej doby na Dielo, od odovzdania Diela Objednavatelovi v zmysle § 562,

ods. 2 pism. c) zdkona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zaruéna lehota zacdina plynut az driom protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitelom a

prevzatia Diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uZivat pre

vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou sa Zhotovitel zavazuje, Zze predmet Zmluvy bude pocas zaruénej lehoty spdsobily na

pouZzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamdciu za vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni

pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom alebo

listovou zasielkou.
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Zhotovitel sa zavazuje zacdat s odstrariovanim vad Diela do 2 pracovnych dni od prijatia pisomnej
reklaméacie podla bodu 12.7. tohto ¢lanku a odstranit vady bez zbytoéného odkladu. Zhotovitel
oznami Objedndavatelovi odhadovany cas trvania odstranenia vad bezodkladne od prijatia
pisomnej reklamdcie podla bodu 12.7. tohto ¢lanku. Objednavatel schvdli odhadovany cas
trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah
a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

€L. 13 ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel zodpovedd za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objedndvatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy si poskodena zmluvna
strana moézZe uplatnit narok na Uhradu vzniknutej Skody voci zmluvnej strane, ktord skodu
spobsobila.

€l. 14 PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Projektovd dokumentdcia sa stava vlastnictvom Objedndvatela driom jej protokolarneho
prevzatia Objedndvatelom.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je sucastou maximalnej ceny Diela podla ¢l. 4 bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotovitel
zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objedndvatel pred ich zabudovanim do Diela.
Nebezpeclenstvo Skody na Diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela,
znasa Zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia Diela Objednavatelom.

€l. 15 ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto Zmluvy, alebo v
zmysle § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov za
podstatné porusenie Zmluvy, mdze opravnena strana od Zmluvy odstupit, ak tuto skutoénost
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 15 dni
potom, ako sa o poruseni dozvedela. Odstupenie od Zmluvy je ucinné driom dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Na urcenie zacatia plynutia lehoty v pripade dorucovania doporucenou zdsielkou je rozhodujuci
datum dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuZije v lehote pravo od Zmluvy odstupit, méze od Zmluvy odstupit len spdsobom pre
nepodstatné porusenie Zmluvy v zmysle § 346 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zidkonnika
v zneni neskorsich predpisov.

Ak opravnena strana v lehote na odstlpenie od Zmluvy podla bodu 15.1. tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodatoéné plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstlpit od Zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedené v bode 15.1. tohto ¢lanku Zmluvy.
Odstipenim od Zmluvy Zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Objednavatel moze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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15.7. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a ndarokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za casti
Diela, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

15.8. Usporiadanie pohladdvok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela, s
vynimkou projektovej dokumenticie,

b) v pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pocas zhotovenia projektovej
dokumentdacie bez zavinenych pricin zo strany Zhotovitela uhradi Objednavatel projektové
prace podla preukazatelného stupna rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak,

c) financné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, vysporiada Zhotovitel konec¢nou
faktirou, ktord bude mat naleZitosti dafiového dokladu, do 14 dni od odstupenia od Zmluvy,
pricom pre fakturdciu platia ustanovenia cl. 6. tejto Zmluvy,

d) zmluvné strany si navzajom uhradia financné rozdiely po vzdjomnom odsuhlaseni do 14 dni
od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Cl. 16 ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, ktoré vyplyvaju z tejto Zmluvy, ale nie st nou vyslovne
upravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v
zneni neskorsich predpisov.

16.2.  Prilohy Zmluvy:

Priloha ¢. 1)  Opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 2)  Kryci list ponuky

Priloha ¢.3) Harmonogram prac

16.3. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze tato Zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

16.4. Zmluva je vyhotovend v 4 rovnopisoch, z toho 3 vyhotovenia dostane Objednavatel a1
vyhotovenie dostane Zhotovitel.

16.5. Tato Zmluva nadobuda platnost driom podpisania zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda
Géinnost driom nasledujicim po zverejneni na webovom sidle Mesta Trnava, ktorym je
internetova stranka Mesta Trnava.

16.6. Zmluva bola zverejnend diia ..............

V Trnave, dia .......cceee...... Vo, ydia

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

JUDr. Peter Brocka, LL.M. meno, priezvisko podpisujuceho, peciatka
primator mesta zhotovitel
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