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1.1.
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1.3.

1.4.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Podmienky sutaze

Komunikacia
Komunikacia medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/uchadzaémi

Verejny obstaravatel pri komunikacii s uchadzac¢mi resp. zaujemcami postupuje v zmysle § 20
ZVO prostrednictvom komunikacného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spdsob
komunikacie sa tyka akejkolvek komunikacie a podani medzi verejinym obstaravatelom
a zaujemcami, resp. uchadzacmi, a to vratane uplatiovania reviznych postupov podla ZVO.

Komunikacia sa medzi verejnym obstardvatelom azaujemcami/uchadza¢mi uskutocriuje
v $tatnom (slovenskom) jazyku a spdsobom, ktory zabezpedi Uplnost a obsah idajov uvedenych
v ponuke, podmienkach Ucasti a zaruci ochranu dbévernych a osobnych Udajov uvedenych
v tychto dokumentoch. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predkladd sa
spolu s jeho Uradnym prekladom do slovenského jazyka; to neplati pre ponuky, navrhy, doklady
a dokumenty vyhotovené v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je dradny
preklad do slovenského jazyka.

Systém JOSEPHINE je na Ucely tohto verejného obstaravania softvér na elektronizaciu zaddvania
verejnych  zdkaziek.  Systém  JOSEPHINE je webovd aplikdcia na doméne
https://iosephine.proebiz.com.

Na bezproblémové pouzivanie systému JOSEPHINE je nutné pouZivat jeden z podporovanych
internetovych prehliadacov:

Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyssia,

Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyssia alebo

- Google Chrome

Microsoft Edge.

Pravidla pre doru¢ovanie — zasielka sa povazuje za doruéenu zaujemcovi/uchadzacdovi, ak jej
adresat bude mat objektivnu moznost oboznamit sa s jej obsahom, tzn. akonahle sa dostane
zasielka do sféry jeho dispozicie. Za okamih dorucenia sa v systéme JOSEPHINE povaZuje okamih
jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v sulade s funkcionalitou systému.

Ak je odosielatelom zdsielky verejny obstaravatel, tak zaujemcovi resp. uchadzacovi bude na
nim uréeny kontaktny e-mail/e-maily bezodkladne odoslana informacia o tom, Ze k predmetne;j
zakazke existuje nova zasielka/sprava. Zaujemca resp. uchadza¢ sa prihlasi do systému
JOSEPHINE a v komunika¢nom rozhrani zdkazky bude mat zobrazeny obsah komunikacie —
zésielky, spravy. Zaujemca resp. uchadza¢ si méze v komunikaénom rozhrani zobrazit celu
histdriu o svojej komunikacii s verejnym obstaravatelom.

Ak je odosielatelom zasielky zaujemca resp. uchadzac, tak po prihlaseni do systému JOSEPHINE
a k predmetnému obstardvaniu méze prostrednictvom komunikaéného rozhrania odosielat
spravy a potrebné prilohy verejnému obstaravatelovi. Takato zdsielka sa povaZzuje za dorucenu
verejnému obstaravatelovi okamihom jej odoslania vsystéme JOSEPHINE v sulade
s funkcionalitou systému.

Verejny obstardvatel odporuca zaujemcom, ktori chci byt informovani o pripadnych
aktualizaciach tykajucich sa zakazky prostrednictvom notifikacnych e-mailov, aby v danej
zakazke zaklikli tlac¢idlo ,ZAUJIMA MA TO“ (v pravej hornej ¢asti obrazovky). Notifika¢né e-maily
su taktiez dorucované zaujemcom, ktori su evidovani na elektronickom liste zaujemcov pri danej
zakazke.

Verejny obstaravatel umoziuje neobmedzeny a priamy pristup elektronickymi prostriedkami
k sutaznym podkladom a k dalsim doplriujicim podkladom. Verejny obstaravatel tieto vsetky
podklady / dokumenty bude uverejriovat ako elektronické dokumenty v prislusnej ¢asti zakazky
v systéme JOSEPHINE.
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1.10.

1.11.

1.2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Registracia. Uchadza¢ ma moznost sa registrovat do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo
aj pomocou obcianskeho preukazu s elektronickym ¢ipom a bezpecnostnym osobnostnym
kodom (elD).

Autentifikacia. Predkladanie ponuk je umoZnené iba autentifikovanym uchadzacom.

Autentifikaciu je mozné vykonat tymito spésobmi:

a) v systéme JOSEPHINE registraciou a prihlasenim pomocou obdianskeho preukazu
s elektronickym cipom a bezpecénostnym osobnostnym kédom (elD). V systéme JOSEPHINE
je autentifikovana spolocnost, ktori pomocou elD registruje Statutar danej spolocnosti.
Autentifikdciu vykondva poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych drfioch v Case
8.00 —16.00 hod.

b) nahranim kvalifikovaného elektronického podpisu (napriklad podpisu elD) Statutdra danej
spoloCnosti na kartu uZivatela po registracii aprihldaseni do systému JOSEPHINE.
Autentifikdciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych drioch v ¢ase 8.00
—16.00 hod.

c) vlozenim plnej moci na kartu uzivatela po registrdcii, ktord je podpisana elektronickym
podpisom Statutdra aj splnomocnenou osobou, alebo presSla zarucenou konverziou.
Autentifikdciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v ¢ase 8.00 —
16.00 hod.

d) pockanim na autentifikacny kdd, ktory bude poslany na adresu sidla firmy do ruk Statutara
uchadzaca v listovej podobe formou doporucéenej posty. Lehota na tento ukon je obvykle 3
pracovné dni a je potrebné s touto lehotou poditat pri vkladani ponuky.

Predkladanie ponuky a jej obsah
Predkladanie ponuky

Autentifikovany uchddzac si po prihlaseni do systému JOSEPHINE v prehlade — zozname
obstaravani vyberie predmetné obstardvanie a vloZi svoju ponuku do uréeného formulara na
prijem ponuk, ktory nadjde v zalozke ,, Ponuky a Ziadosti”.

Uchadzac predklada ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponuk, ktora je
uvedena vo vyzve na predkladanie ponuk. Ponuka je vyhotovenad elektronicky v zmysle § 49 ods.
1 pism. a) ZVO a vloZzend do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

Elektronickd ponuka sa vloZi vyplnenim ponukového formuldra a vloZenim poZadovanych
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

V predlozenej ponuke prostrednictvom systému JOSEPHINE musia byt pripojené pozadované
naskenované doklady (odporucany format je ,,PDF“ vytvoreny naskenovanim z origindlov alebo
ich uradne osvedéenych kopii) tak, ako je uvedené v tychto sutaznych podkladoch (vid bod 3.
Obsah ponuky) a vyplnenie polozkového elektronického formulara, ktory zodpoveda navrhu na
plnenie kritérii uvedenom v sutaznych podkladoch.

Ak ponuka obsahuje déverné informacie, uchadzac ich v ponuke viditelne oznaci.

Uchdadzac¢om navrhovana cena za dodanie pozadovaného predmetu zdkazky, uvedena v ponuke
uchadzaca, musi byt vyjadrena v EUR (Eurach) s presnostou na dve desatinné miesta a vloZzena
do systému JOSEPHINE v tejto Strukture: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH [pri
vkladani do systému JOSEPHINE oznacena ako ,Jednotkova cena (kritérium hodnotenia)“].

Po uUspesnom nahrani ponuky do systému JOSEPHINE je uchddzacovi odoslany notifikacény
informativny e-mail (a to na emailovu adresu uZivatela uchadzaca, ktory ponuku nahral).

Ponuka uchddzaca predloZzend po uplynuti lehoty na predkladanie ponik sa elektronicky
neotvori.
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2.11.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Uchadza¢ moze predlozend ponuku vziat spat do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.
Uchadzac pri odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vioZeni prvotnej ponuky (kliknutim na
tlacidlo ,,Stiahnut ponuku” a predloZenim novej ponuky).

Uchadzadi su svojou ponukou viazani do uplynutia lehoty viazanosti ponuk, ktord je uvedena vo
vyzve na predkladanie ponuk.

Vsetky ndklady a vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky, bez ohladu na vysledok
verejného obstaravania, znasa uchadzac, ato bez naroku na ich ndhradu vodéi verejnému
obstaravatelovi.

Obsah ponuky

Uchadza¢ predlozi doklady preukazujuce splnenie podmienok uUcasti uréenych verejnym
obstaravatefom vo vyzve na predkladanie ponuk, oddiel 111.1) PODMIENKY UCASTI. Uchadzad
mobze vzmysle § 39 ZVO predbezne nahradit doklady na preukazanie splnenia podmienok Géasti
predloZenim jednotného eurdpskeho dokumentu (JED) alebo ¢estnym vyhlasenim. Pripadny
zapis uchadzaca v zozname hospodarskych subjektov vedeny Uradom pre verejné obstaravanie
verejny obstardvatel overi podla § 152 ods. 4 ZVO.

Uchadzac predloZi pisomné vyhldsenie uchddzaca podla vzoru uvedeného v Casti F. tychto
sutaznych podkladov, Ze sdhlasi s obsahom navrhu zmluvy o dielo podla éasti B. tychto
sutaznych podkladov. Dokument musi byt podpisany osobou opravnenou konat za uchadzaca.

Uchadzac predloZi riadne vyplneny navrh na plnenie kritérii podla vzoru uvedeného v casti E.
tychto sttaznych podkladov. Ak uchadzacd nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v % slovné
spojenie "Neplatca DPH". Ak je uchadzac¢ platcom DPH, uvedie prislusni sadzbu DPH. Vsetky
vkladané hodnoty musia byt zadané s presnostou na dve desatinné miesta. Pre vylicenie
pochybnosti verejny obstaravatel uvadza, Ze v pripade nesuladu hodnoty ponuky podla
polozkového elektronického formularu systému JOSEPHINE, ktory predstavuje len nevyhnutnu
funkcionalitu tohto elektronického systému a navrhu na plnenie kritérii podla vzoru uvedeného
v Casti E. tychto sutaznych podkladov, hodnotou, ktora bude predmetom vyhodnocovania ponuk
bude hodnota ponuky uvedena v navrhu naplnenie kritérid podla vzoru uvedeného v Casti E.
tychto sutaznych podkladov.

Uchéadzaé predlozi ponukovy rozpodet (vyplneny/oceneny vykaz vymer).

Ak sa navrhuju ekvivalenty /vyrobky inych vyrobcov, ako je uvedené vo vykaze vymer/, uchadzac
uvedie ndzov vyrobku a vyrobcu v prislusnom riadku vykazu vymer.

Ak sa navrhuju ekvivalenty oproti projektovej dokumentdcii, uchadzac¢ predlozi dalsie
dokumenty a doklady a odévodnenia preukazujlice opodstatnenost a spravnost uchadzacom
navrhnutého ekvivalentného vyrobku/materialu a jeho vplyvu na dalSie polozky vo vykaze vymer
a projektovej dokumentacii.

V pripade, ak na zdklade dohody o plnomocenstve podpise ponuku v mene uchadzaca ind osoba,
tak ponuka uchadzada musi obsahovat ako svoju stéast aj prislusnd plnd moc.

V pripade skupiny dodavatelov uchadzac predlozi vystavenu pInd moc pre jedného z ¢lenov
skupiny, ktory bude opravneny prijimat pokyny za vsetkych ¢lenov skupiny a konat v mene
vsetkych ostatnych ¢lenov skupiny, podpisant vietkymi ¢lenmi skupiny alebo osobou/osobami
opravnenymi konat v danej veci za kazdého ¢lena skupiny.

Ak uchadzac nevypracoval ponuku sam, uvedie v ponuke informaciu o osobe, ktorej sluzby alebo
podklady pri jej vypracovani vyuZil. Udaje podla prvej vety uchadza¢ uvedie v rozsahu meno
a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu, sidlo alebo miesto podnikania
a identifikacné Cislo, ak bolo pridelené.

Zoznam dovernych informacii s identifikdciou cisla strany a textu obsahujuceho doverné
informacie, ak ich ponuka obsahuje.

Uchadza¢ predlozi informécie v rozsahu uvedenom v bode 13.3. resp. 13.4. sutainych
podkladov.

Pouzitie ekvivalentnych vyrobkov/materialov
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

V pripade, Ze bude projektova dokumentacia, vykaz-vymer odkazovat na konkrétneho vyrobcu,
vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto povodu alebo vyroby,
verejny obstaravatel pripusta pouzitie ekvivalentu, pricom pontkany ekvivalent musi spifiat
najma poziadavky na rozmerové, materidlové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti,
tepelnd a chemickd odolnost, konstrukéné a farebné vlastnosti, ktoré su Specifikované v
projektovej dokumentdcii. Pri navrhovani ekvivalentnych materidlov/vyrobkov musi uchadzaé
postupovat s odbornou starostlivostou, pri ktorej musi zohladnit pdvodny projektantom
navrhovany Gcel, plnd funkénost a zabezpelit jeho dodrzanie bez zmeny inych ¢asti PD. V
pripade uvedenia konkrétnych znaciek materialov a vyrobkov, pri ktorych si uvedené minimalne
poziadavky, moze uchadzac predlozZit aj materidly/vyrobky lepsich parametrov. Dékaz o ich
vhodnosti musi byt priloZzeny v ponuke (vid upozornenie).

Pri ndvrhu na poufZitie inych ekvivalentnych materidlov/vyrobkov ako st uvedené v projektovej
dokumentécii je dokazné bremeno o vhodnosti navrhnutého materidlu/vyrobku na strane
uchadzaca. V pripade nepreukdzania lepSich parametrov uchadzacom si Verejny obstaravatel
vyhradzuje préavo neakceptovat takyto ekvivalentny vyrobok. Pri navrhovani ekvivalentnych
vyrobkov musi uchadzac zohladnit najma technologicku, funkénd, architektonickd, konstrukénd,
staticku, stavebno-technicku, tepelni a chemickd odolnost, poZiarnu, hygienickd a zdravotnu
sUvislost medzi navrhovanymi materidlmi v projektovej dokumentacii a nim navrhnutymi
materialmi/vyrobkami.

V pripade, Ze uchadzac zasiahne/navrhne iné materialy/vyrobky musi ist o materialy/vyrobky s
rovnakymi alebo lepSimi vlastnostami ako su Specifikované v projektovej dokumentacii, je
povinny s ponukou predloZit vyrobny list tohto vyrobku/materiélu, v ktorom preukaze, Zze nim
navrhovany ekvivalent spifia rovnaké alebo lepsie parametre ako st minimalne poZiadavky
uvedené v projektovej dokumentacii. Pri ndvrhu na zmenu materidlu/vyrobku (ekvivalent) musi
tuto zmenu zohladnit z pohladu vsetkych suvislosti a nadvaznosti na dalsie suvisiace polozky
najmda z doévodov funkénych, architektonickych, konstrukénych, statickych, stavebno-
technickych, tepelnej a chemickej odolnosti, poZiarnych, hygienickych a zdravotnych suvislosti a
technologickych postupov uvedenych vo vykaze vymer a v projektovej dokumentacii.

Zabezpeka
Verejny obstardvatel nevyzaduje, aby uchadzac zabezpedil viazanost svojej ponuky zabezpekou.

Otvaranie a vyhodnocovanie pontk

Otvaranie ponuk
Otvaranie ponuk sa uskutocni elektronicky v ¢ase uvedenom vo vyzve na predkladanie ponuk
a bude prebiehat on-line spristupnenim prostrednictvom systému JOSEPHINE.

Otvaranim ponuk elektronicky prostrednictvom systému JOSEPHINE sa rozumie jej
spristupnenie komisii.

On-line spristupnenia sa budd mdct zucastnit len uchadzaci, ktori v lehote na predkladanie
ponuk predloZili UspeSne ponuku do tejto zakazky. Ponuky budu spristupnené tymto
uchadzacom po lehote na otvaranie ponuk a po otvoreni ponuk komisiou. Uchadzaci budd méct
vstlpit do on-line prostredia pre spristupnenie na totoZnom mieste, ako predlozili svoju ponuku
(v totoZnej zalozke). Vsetky pristupy do on-line prostredia budu zaprotokolované a automaticky
logované do protokolu systému JOSEPHINE.

Verejny obstaravatel bude uchadzacom, ktori predlozili ponuku v lehote na predkladanie ponuk
posielat zapisnicu z otvarania ponuk bezodkladne po ich otvoreni, i ked lehota podla ZVO je pat
pracovnych dni odo dia otvarania ponuk. Pokial by sa akokolvek zmenila situacia a bude
potrebné uskutoclnit zmeny, tieto budu rieSené formou korigenda.

Vyhodnotenie splnenia podmienok tcasti a vyvhodnocovanie ponuk

Verejny obstaravatel postupuje podla § 112 ods. 6 druhd veta ZVO, t. j. vyhodnotenie splnenia
podmienok ucasti a vyhodnotenie ponuk z hladiska splnenia poziadaviek na predmet zdkazky sa
uskutoéni po vyhodnoteni ponuk na zdklade kritérii na vyhodnotenie ponuk. Verejny
obstaravatel podla § 55 ods. 1 druhd veta ZVO vyhodnoti u uchadzaca, ktory sa umiestnil na
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14
7.

7.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.2.

prvom mieste v poradi splnenie podmienok Ucasti a poZiadaviek na predmet zdkazky. Ak dojde
k vylaceniu uchadzaca alebo jeho ponuky, verejny obstaravatel ndsledne vyhodnoti splnenie
podmienok Ucasti a pozZiadaviek na predmet zdkazky u dalSieho uchadzaca v poradi tak, aby
uchadza¢ umiestneny na prvom mieste v novo zostavenom poradi spiiial podmienky Géasti
a poziadavky na predmet zakazky. Ponuky uchadzadov sa budid vyhodnocovat v sulade
s prislusnymi ustanoveniami ZVO (§ 40, § 53).

V pripade, Ze uchadzaé vyuzije moznost predkladania konkrétnych dokladov na preukazanie
splnenia podmienok Ucasti, je povinny origindlne doklady alebo ich Uradne overené képie
(vratane uradnych prekladov) naskenovat a vlozit ich do systému ako sucast ponuky. V pripade
podozrenia o (ne)pravosti predlozenych skenov dokladov verejny obstaravatel méze poziadat
uchddzata o dorucenie vSetkych dokladov predloZzenych v ponuke ako dokladov
transformovanych zaru¢enou konverziou podla zdkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pbésobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-
Governmente) v platnom zneni, resp. ako elektronickych dokumentov podpisanych
kvalifikovanym elektronickym podpisom a opatrenych ¢asovou peciatkou.

Ukonéenie sutaze

Informicia o vysledku vyhodnotenia pontk

Verejny obstaravatel po vyhodnoteni ponuk, a po skonéeni postupu podla § 55 ods. 1 ZVO a po
odoslani vSetkych ozndameni o vyluceni uchadzaca, bezodkladne pisomne ozndmi vSetkym
uchadzacom, ktorych ponuky sa vyhodnocovali, vysledok vyhodnotenia ponuk, vratane poradia
uchadzacov a stucasne uverejni informdciu o vysledku vyhodnotenia ponuk a poradie uchadzacov
v profile. UspeSnému uchadzacovi umiestnenému na prvom mieste v poradi oznami, Ze jeho
ponuku prijima. NedspeSnému uchadzacovi oznami, Ze neuspel a dévody neprijatia jeho ponuky.
Sucinnost uspesného uchadzada potrebna na uzavretie zmluvy o dielo

Uchadzaé je povinny poskytnut verejnému obstardvatelovi riadnu sucinnost potrebnd na
uzavretie zmluvy o dielo tak, aby mohla byt uzavretd do 5 pracovnych dni odo diia uplynutia
lehot uréenych ZVO, ak bol na jej uzavretie pisomne vyzvany.

Verejny obstardvatel v stlade s § 11 ZVO neuzavrie zmluvu o dielo s uchadzacom, ktory ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorého subdoddvatelia alebo subdodavatelia podla
osobitného predpisu, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
a nie suU zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Verejny obstaravatel vyZaduje, aby Uspesny uchadzac najneskér v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo
poskytol verejnému obstardvatelovi zoznam subdoddvatelov tak, aby tento obsahoval vsetkych
znamych subdodavatelov v ¢ase uzatvarania zmluvy o dielo, predmet subdoddvky, financny
podiel subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela, v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Verejny obstaravatel vyzaduje, aby Uspe$ny uchadzac najneskor v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo
predlozil harmonogram vystavby /vecny a €asovy plan v tyzdrioch/, ktory bude obsahovat
vypoctovu ¢ast vo forme harmonogramu, aby verejny obstaravatel presne identifikoval postup
prac a ¢asové plnenie diela.

Uzavretie zmluvy o dielo

Vysledkom postupu verejného obstaravania bude uzavretie zmluvy o dielo s Uspesnym
uchadzacom, a to v sulade s tymito sutaznymi podkladmi a s ponukou predloZenou UspeSnym
uchadzacom.

Podrobné vymedzenie zmluvnych podmienok dodania poZadovaného predmetu zakazky je
vyjadrené vo forme navrhu zmluvy o dielo, ktory je uvedeny v dasti B. tychto sutaznych
podkladov.
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9.3.

15
10.

10.1.

10.2.

11.

11.1.
11.2.

11.3.

12.

12.1.

13.

13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

Verejny obstaravatel mozZe uzavriet zmluvu o dielo s UspeSnym uchadzacom najskor jedendsty
den odo dna odoslania informdcie o vysledku vyhodnotenia ponuk podla ZVO, ak nenastali
skutocnosti, ktoré maju vplyv na uzavretie zmluvy podla § 56 ZVO.

Ostatné

Zdroj finan¢nych prostriedkov

Zakazka bude financovana z rozpoctovanych prostriedkov v ramci schvdleného projektu
»Prepojovaci cyklochodnik Pri Kalvarii“, kod projektu: 302011AWF1“ a bude spolufinancovana z
Eurépskeho fondu regiondlneho rozvoja a Stdtneho rozpoctu v rdmci Integrovaného
regionalneho operacného programu (IROP 2014-2020) a z prostriedkov verejného
obstardvatela.

Verejny obstardvatel neposkytuje zalohy ani preddavky na ihradu nakladov spojenych s plnenim
zmluvy o dielo. Platobné podmienky su uvedené v navrhu zmluvy o dielo v casti B. tychto
sutaznych podkladov.

Skupina dodavatelov
Skupina doddvatelov sa v zmysle § 2 ods. 5 ZVO povaZuje za uchadzaca.

Na ucely Ucasti vo verejnom obstardvani musi skupina dodavatelov stanovit veduiceho ¢lena
skupiny dodavatelov, rozsah jeho kompetencii a uréenie kontaktnych udajov pre komunikaciu
v danom verejnom obstardvani. Vsetci ¢lenovia skupiny dodavatelov musia udelit pisomné
plnomocenstvo jednému z ¢lenov skupiny dodavatelov (veduci ¢len skupiny), na vsetky ukony
spojené s Ucastou v danom verejnom obstardvani a na konanie v mene vsetkych ¢lenov skupiny
dodavatelov pocas celého procesu verejného obstaravania, prijimat pokyny v tomto verejnom
obstardvani a konat v mene skupiny pre pripad prijatia ponuky, podpisu zmluvy o dielo
a komunikdacie.

Ak by ponuka skupiny dodavatelov bola prijata, verejny obstaravatel za ucelom riadneho plnenia
zmluvy o dielo poZaduje, aby ucastnici tejto skupiny uzavreli medzi sebou dohodu o zdruzZeni
podla § 829 Obcianskeho zdkonnika, z ktorej bude vyplyvat, Ze Ucastnici tejto dohody
zodpovedaju spolocne a nerozdielne za plnenie svojich zavazkov, ktorych plnenie je potrebné
k dosiahnutiu dojednaného ucelu, ktorym je riadne a véasné plnenie zmluvy o dielo.

Variantné riesenie

Verejny obstaravatel nepovoluje predloZenie variantnych rieSeni a na variantné riesenia, ktoré
budu predloZené, nebude prihliadat.

Dopliujuce informacie

Verejny obstaravatel odporuca Poplatok za skladovanie odpadu a zdkonny poplatok obci
(v zmysle zakona ¢&. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloZenie odpadov v platnom zneni)
v ponukovom rozpoéte ocenit podla aktualnych cennikov prevadzkovatela Skladky
komunalneho odpadu na Zavarskej ceste v Trnave a podla poplatku mesta Trnava.

Zakonny poplatok obci nepodlieha zdaneniu.

V pripade, Ze uchadzac¢ nevyuzije Sklddku komunalneho odpadu na Zavarskej ceste v Trnave, je
povinny v ponuke uviest, kam bude jednotlivé druhy odpadu zo stavby odvazat a likvidovat.
Zaroven uvedie:

- ndzov a miesto skladky a jeho prevadzkovatels,
- prepravnu vzdialenost,
- poplatok za uloZenie odpadu resp. zeminy za 1 tonu,

- zakonny poplatok obci za uloZenie odpadu resp. zeminy za 1 tonu (tato polozka sa Uctuje bez
DPH).

V pripade, Ze bude odpad zlikvidovany inym spdsobom, verejny obstaravatel Ziada o opis, akym
spbsobom pristipi uchadzac k zlikvidovaniu odpadu. Takato likvidacia musi byt vykonana
v sulade s platnymi pravnymi predpismi a verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo na akékolvek
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informdcie o likvidacii odpadu. Zakonny poplatok obci za uloZenie odpadu resp. zeminy za 1 tonu
(tato polozka sa uctuje bez DPH).
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B. Navrh zmluvy o dielo

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby,
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

. 1.
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel : MESTO TRNAVA
Hlavna 1
917 71 Trnava
zastupeny : JUDr. Peter Brocka, LL.M.
Osoby opravnené na konanie vo veciach
a) zmluvnych : JUDr. Peter Brocka, LL.M.
b) technickych : Ing. Dusan Béres
c) technicky dozor investora : Miroslav Hornik
d) prevzatia Diela : podla bodu 1. pism. b), c) tohto ¢lanku
e) rozhodovat o zmenach a pracach naviac,
ktoré maju za nasledok zvySenie
dohodnutej ceny : podla bodu 1. pism. a) + b) tohto ¢lanku
Bankové spojenie : Slovenska sporitelia
¢islo uctu : SK96 0900 0000 0051 7840 3221
ICO :00313 114
DIC : 2021175728
Cislo telefonu :033/3236134, 133
e-mail : dusan.beres@trnava.sk
2. Zhotovitel : (pozn.: presny ndazov a sidlo subjektu podla vypisu z

obchodného registra, Zivnostenského listu alebo iného opravnenia na podnikanie).

zastupeny

Osoby opravnené na konanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢) stavbyveduci
Bankové spojenie
¢islo uctu

ICO

DIC

Cislo telefonu
E-mail
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2.1

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

cl. 2.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je realizacia stavby podla opisu predmetu zdkazky s ndzvom ,,Prepojovaci
cyklochodnik Pri Kalvarii”, ktory je neoddelitelnou prilohou tejto zmluvy (dalej len , dielo”).
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednévatelovi.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat azaplatit
zhotovitelovi cenu podla tejto zmluvy.

¢l. 3.
KVALITA DIELA

Dielo musi byt zhotovené bez vad a nedorobkov, najmé bez takych, ktoré brania riadnemu

uzivaniu diela, ¢i spésobuju rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo v celku.

Zhotovitel' sa zavazuje dokladovat kvalitu vykonanych prac suvisiacich s realizaciou diela

predloZenim tychto dokumentov:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie

overenej v stavebnom konani alebo povoleni zmeny stavby pred dokoncenim,

b) potvrdenym po-realizacnym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie — projekt skuto¢ného vyhotovenia, 3x v tlacenej forme, 2x na elektronickom
nosici,

c) zapismi, protokolmi a osvedceniami o vykonanych skuskach pouzitych materidlov
a technoldgii (overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a
zabudovanych materiadloch, zataZovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia, skusky
predpisané projektovou dokumentaciou a i.),

d) képiami zo stavebného dennika,

e) vyplnenym skdSobnym a kontrolnym planom, potvrdenym zhotovitelom, podla § 13 zdkona
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni s potvrdenim o vykonanych skdskach
a kontroléch,

f) dokladmi o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZadovanymi normami, atestmi,
certifikatmi pouzitych vyrobkov na diele — vSetky dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku.
Doklady dodané v inych jazykoch musia byt prelozené do slovenciny prostrednictvom
uradného prekladu.

g) potvrdeniami spravcu certifikovanej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych
odpadov, stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny
listok musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, ECV
vozidla, navazené mnozstvo (v Strukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy
vahy, nazov stavby z ktorej odpad pochadza,

h) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov, ak také boli zistené,

i) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

j) planom uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v platnom zneni, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych dkonov, v ktorom mieste stavby sa
maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky
Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka boli prekontrolované najneskér 3 mesiace pred
uplynutim zarucnej doby,

k) po-realizatnym zameranim a geometrickym pldnom (3x vtlacenej forme, 2x na
elektronickom nosici), vyhotovené odborne spdOsobilym geodetom (vSetky stavebné
objekty, siete, zelen),

[) fotodokumentéaciou z priebehu vystavby na elektronickom nosiéi, min. 3 fotografie z
kazdého dia realizacie.

Porusenie ktorejkolvek dieléej povinnosti podla bodu 3.3. tejto zmluvy sa povaZuje za jej
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

podstatné porusenie, ako iza porusenie povinnosti vykonat dielo riadne, t. j. bez vad a
nedorobkov.

cl. 4.
CENA DIELA

Cena diela je stanovena vsulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni
nasledovne:
Cena diela je vo vyske .....ccceeeuvneenn. eur vratane DPH, SIOVOM .....uuviiiiiiiiiiiiiiiiieieee, eur.
Podrobna Specifikacia ceny diela je uvedena v ponukovom rozpocte, ktory je neoddelitelnou
prilohou tejto zmluvy.
Cena diela zahfna vsetky prace a dodavky, odborné posudky, revizie, vyjadrenia, skusky a dalsie
suvisiace prace a ¢innosti, ktoré budu potrebné na realizaciu diela, suvisiace s odovzdanim a
prevzatim diela (napr. preberacie protokoly a pod.).
Cena diela pokryva vsetky naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych,
dodacich a platobnych podmienok, a to najma:
a) odovzdanie diela v celku a v poZzadovanej kvalite
b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej

Unii (i doporucenych, suvisiacich s predmetom diela),
- normach a technickych podmienkach, uvedenych v projektovej dokumentdcii
a v podkladoch z verejného obstaravania,

c) splnenie podmienok realizacie diela, ktorymi su:
zhotovenie pripadného podrobnejSieho projektu (ak je pri realizacii diela potrebny),
vykonanie kontrolnych a preukaznych skusSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii,
Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,
Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,
naklady na vyloZenie, skladovanie materialov,
naklady na osadenie informacnych tabul po dobu odo dna prevzatia staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia diela a jej naslednd likvidaciu. Informacna tabula bude
obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu, stavebného odpadu
a stavebnej sute, preukdzané dokladmi o odvoze a likviddcii stavebnej sute,
naklady na odvoz prebyto¢ného materidlu,
vSetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady zhotovitela a jeho subdoddavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky
vyluéne na strane zhotovitela a jeho subdodavatelov,
naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby v troch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien diela projekty skutocného
vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy,
zarucné listy v kopii, ndvody na obsluhu a ddribu technologickych zariadeni, doklady
a certifikaty na akukolvek ¢éast diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi prdavnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;
naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,
naklady na geodetické vytycenie pre ucely vytyCovania realizacie diela a po-realiza¢né
geodetické zameranie diela a vyhotovenie geometrického planu;
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4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;
naklady na vykonanie vsetkych skusok potrebnych k realizacii, prevadzke a odovzdaniu
diela;
naklady suvisiace s bezpec¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,
naklady na poistenie podla tejto zmluvy,
naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,
naklady na zabezpeclenie vykondvania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach
a v nepriaznivom pocasi,
naklady na zariadenie staveniska, na straZenie, naklady na prace, doddvky a cinnosti
tykajuce sa POV,
naklady suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,
naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady na spracovanie kontrolného a skisobného planu, planu uzivania verejnej prace, na
vypracovanie podrobnejsieho realizacného projektu, projektu skuto¢ného vyhotovenia,
naklady na zabezpecenie koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpecnosti prace, na
vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 v platnom zneni,

- akékolvek dalsie iné naklady, ktoré pripadne vzniknu zhotovitelovi pri realizacii diela podla

tejto zmluvy.
Ak v priebehu plnenia zmluvy déjde k legislativnym zmenam v oblasti DPH, dotknuté ¢asti zmluvy
budu adekvatne upravené dodatkom tak, aby sa zohladnil aktudlny pravny stav v oblasti DPH.
Ak Zhotovitel pouzije materidly alebo zariadenia odlisné od projektovej dokumentdcie, tieto
musia splfiat kvalitativne rovnaké alebo lepsie parametre a o kazdej takej zmene musi byt
objednavatel informovany v dostatocnom c¢asovom predstihu. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme alebo
zhotovitelovi musi byt zname, Ze je skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady,
¢i nedostatky.

¢l. 5.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo avypratat stavenisko v sulade svecnym a c¢asovym
harmonogramom vystavby v dnoch, ktory tvori oddelitelnt prilohu tejto zmluvy (dalej len
»,harmonogram”) najneskor do 126 dni od odovzdania staveniska.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu diela a ma tak za nasledok prediZenie ¢asu plnenia
podla bodu 5.1. tohto ¢lanku.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim vo vztahu k harmonogramu z dévodov na
jeho strane o viac ako 5 pracovnych dni alebo neinformuje objednavatela podla bodu 5.2. tohto
¢lanku, povaZuje sa to za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Ak z dévodov na strane objednavatela dbéjde k preruseniu vykondvania diela, ¢as plnenia sa
predlZuje o dobu prerusenia vykondvania diela. Dobu prerusenia potvrdi zdstupca objednavatela
uvedeny v ¢l. 1., bode 1.1, pism. b) tejto zmluvy zapisom v stavebnom denniku, pricom sa vedie
aj presny dovod prerusenia vykonavania diela.

Ak vzniknu prekazky v realizacii diela na zdklade podnetu tretich oséb (napr. organy Statnej
spravy, spravcovia sieti, peticie obéanov a pod.), zmluvné strany sa zavazuju uzavriet dodatok
k zmluve, predmetom ktorého bude Uprava ¢asu plnenia, a to o dobu od vzniku prekazky az do
jej odstranenia, pominutia.
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5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e dodatkom k zmluve predizia ¢as plnenia v pripade existencie
nepriaznivych poveternostnych podmienok (pocasie vylucujice vykon potrebnych prac) alebo v
pripade zasahov vys$sej moci (Zivelna pohroma, epidemiologicka situacia a pod.).

¢l. 6.
PLATOBNE PODMIENKY

Predmet zmluvy je/bude spolufinancovany zo zdrojov EU (Eurépsky fond regionalneho rozvoja)
a Statneho rozpoctu v ramci Integrovaného regiondlneho operacného programu 2014-2020
(IROP) a pri systéme predfinancovania si Zhotovitel nebude uplatiiovat sankcie a Uroky za
nedodrzanie lehoty splatnosti faktiry na strane Objednavatela, ak k omeskaniu déjde bez jeho
zavinenia. Objedndvatel neposkytuje zalohy ani preddavky na predmet zmluvy.

Zhotovitel mesacne zostavi supis skutocne vykonanych prac a doddvok, ktoré oceni podla
poloziek uvedenych v ponukovom rozpocte podla prilohy tejto zmluvy. Supisy predklada
zhotovitel objedndvatelovi na odsuhlasenie v termine do 3 dni od ukoncéenia mesiaca lehoty
vystavby. K sipisom sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis
vady, objedndvatel ho vrati zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu na prepracovanie.

Po pisomnom odsuhlaseni stpisov skutocne vykonanych prac a dodavok technickym dozorom
objednavatela zhotovitel vystavi Ciastkové faktiry v nasledovnych terminoch:

1. splatka v sume podla slpisov— po vykonani prac za 1. aZ 2. mesiac lehoty vystavby.

2. splatka v sume podla supisov— po odovzdani diela a jeho prevzati objednavatelom bez vad a
nedorobkov.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac vo fakturdcii v pripade, Ze faktlira nema vecné
a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktira ma vecné a formalne nedostatky, respektive
nesplfia naleZitosti dafiového dokladu, objednavatel ju vrati zhotovitelovi na opravu, doplinenie.
V takomto pripade za¢ne plynat nova lehota splatnosti driom nasledujicom po dni doruéenia
opravenej, doplnenej faktliry objednavatelovi. Splatnost faktir je 60 dni od dorucenia
Objednavatelovi. V pripade, Ze faktira nemd vecné a formalne nedostatky, Objednavatel odosle
na Riadiaci organ pre IROP 2014-2020 (dalej len RO pre IROP) Ziadost o platbu. Faktira bude
uhradend po schvaleni Ziadosti o platbu zo strany RO pre IROP, pricom Objedndvatel je povinny
faktdru uhradit Zhotovitelovi bezodkladne (najneskér do 3 dni) od pripisania prislusnej platby
na Ucet Objednavatelovi. Objednavatel sa méZe rozhodnut, Ze vystavené faktury uhradi
z vlastnych zdrojov; v tom pripade je splatnost faktdr 14 dni.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktiry budu
zostavené prehladne na zdklade supisov skutocne vykonanych prac, pisomne potvrdenych
technickym dozorom objednavatela. Objedndvatel zaplati iba za skutoCne zrealizované a
pisomne odsuhlasené stavebné prace, vykony a dodavky.

Zhotovitelom predlozend faktira na Uhradu musi dalej obsahovat naleZitosti predpisané
v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov. Musi obsahovat ¢iastku
DPH.

Okrem toho musi obsahovat najma:

e nazov diela,

e kod projektu v ITMS2014+: 302011AWF1

e obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

e obchodné meno a sidlo Zhotovitela, I1CO,

o (Cislo zmluvy,

e predmet Uhrady,

e centralne Cislo zmluvy ZoD

e vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,

e den zdanitelného plnenia,

e den vystavenia faktury, den odoslania a den splatnosti faktury,

e oznacenie penazného Ustavu a Cislo Gétu, na ktory sa ma platit

e fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH a celkova fakturovana suma v eurach,

e meno osoby, ktora fakturu vystavila,
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6.7.

6.8.

6.9.

e peciatka a podpis opravnenej osoby.

Objednavatel si mbéze zapoditat do konectnej faktiry vsetky zmluvné pokuty, ktoré je
zhotovitelovi povinny podla tejto zmluvy zaplatit.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane objedndvatela budu vykonané prace fakturované
podla skutocne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela, zaevidovanych v stavebnom
denniku podla bodu 6.5 tohto ¢lanku.

Adresa Objedndvatela pre dorucenie faktur:

Mesto Trnava

Hlavna ulica 1

917 71 Trnava

¢l. 7.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.0dovzdanie staveniska

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

Objednavatel pisomne odovzda zhotovitelovi stavenisko a tuto skuto€nost zaznamenaju
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny stavenisko prevziat do 5
dni od dorucenia vyzvy od objednavatela na prevzatie staveniska. Ak zhotovitel v danej lehote
neprevezme stavenisko, diiom nasledujucim po uplynuti tejto lehoty sa stavenisko povazuje za
odovzdané objedndvatelom a prevzaté zhotovitelom.

Zhotovitel si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje
energii; naklady za energie znasa zhotovitel' (vratane podruzného merania).

Skutocnosti podla predchadzajicich bodov tohto ¢ldnku sa zaznamenaju do stavebného
dennika, ktorého vedenie je zhotovitel povinny zac¢at diiom odovzdania a prevzatia staveniska.
Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi spravcov sieti, ak budi pracami dotknuté inZinierske siete
alebo sa budu vykonavat ¢innosti v blizkosti jestvujucich inZinierskych sieti.

7.2.Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi jedno vyhotovenie projektovej dokumentdcie — realizacny
projekt stavby v tlacenej forme, ktoré je identické s projektovou dokumentaciou predloZenou
vo verejnom obstardvani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na
zhotovenie diela najneskor v denl odovzdania a prevzatia staveniska.

Objednavatel zvoldva a riadi min. kazdé 2 tyZdne kontrolny den stavby, z ktorého za Ucasti
poverenych zastupcov objedndvatela, projektanta a zhotovitela technicky dozor investora
vyhotovi zaznam, ktory doruci vsetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v riom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni; inak sa
ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby konajuce za objednavatela uvedené v ¢l. 1, bod a), b) a c) alebo na zdklade osobitného
poverenia s opravnené kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Zze zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe podla zapisu v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam
objedndvatela, ide o podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrZiavanie vSeobecnych pravidiel bezpeénosti prace. NeumozZnenie kontroly zo strany
zhotovitela je podstatnym porusenim zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje v dostatoénom ¢asovom
predstihu oznamovat objednavatelovi svojich subdodévatelov, ktori sa budud zuéastriovat
plnenia diela na stavenisku. Ak sa na stavenisku nachadzali a/alebo nachadzaju objednavatelovi
neoznameni subdoddavatelia zhotovitela, ide o podstatné porusenie zmluvy zo strany
zhotovitela. Za porusenie oznamovacej povinnosti podla tohto bodu sa zhotovitel zavazuje
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 (slovom tisic) eur za kazdé jej jednotlivé
porusenie. Zmluvnu pokutu si objednavatel uplatni v zmysle podmienok dohodnutych touto
zmluvou.

7.3.Povinnosti zhotovitela
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7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

Zhotovitel je povinny viest od prvého dna odovzdania staveniska prostrednictvom
stavbyveduceho stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti rozhodujdce
pre zhotovenie diela v zmysle vyhlasky 453/2000 Z. z. vydanej Ministerstvom Zivotného
prostredia SR a v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. a predkladat stavebny dennik technickému
dozoru objednavatela na dennej baze. Zaroveri je povinny viest v stavebnom denniku podrobny
popis realizovanych vykonov.

Zhotovitel vyrobi a osadi na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko informacnu tabulu
s identifikacnymi Udajmi o stavbe vzmysle zakona ¢&. 50/1976 Z. z. o Gzemnom pldnovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov podla vzoru predloZzeného
objedndvatelom, a to po dobu odo dia prevzatia staveniska az do dokoncenia diela vratane
zabezpecenia jej naslednej likvidacie. Zaroven zhotovitel umoZni objedndvatelovi osadenie
docasného putaca v zmysle povinnej publicity prislusného operacného programu na mieste
realizacie stavby, ktory poskytne objednavatel.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela, ktoré mu v sulade s touto zmluvou
vydal objednavatel pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa
vyjadrit najneskoér do troch pracovnych dni od vykonania zapisu; inak sa ma za to, Ze s obsahom
zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny mat riadne vypisany stavebny dennik v zmysle § 46d zidkona ¢. 50/1976
Z.z.,inak ide o podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela.

Ak pri zhotovovani diela d6jde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac alebo casti diela, je zhotovitel
povinny pisomne vyzvat objedndvatela na kontrolu realizovaného diela v stavebnom denniku. Z
dovodu operativnosti zhotovitel v zdpise oznami min. jeden pracovny den vopred
predpokladanu hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. Casti diela.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit objednavatela na nevhodnu povahu
alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa diela, ktoré mu dal objednavatel pocas
zhotovovania diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Zhotovitel ma prdvo na ndhradu nakladov, ktoré mu vzniknd v slvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednévatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouZitim
nevhodnych veci od objednavatela, a to najneskér do ¢asu, ked' takito nevhodnost mohol zistit.
Ak zhotovitel dodatocéne zisti vady na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré pri prevzati staveniska
neboli zjavné a ktoré su prekdzkou riadneho zhotovenia dielo alebo podmierniuju zhotovenie
diela za vyrazne vyssich nakladov, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi
a projektantovi. Ak je to objektivne mozné, zmluvné strany sa za ucelom odstranenia takych vad
zavazuju zmenit zmluvu, pricom tato zmena musi byt vykonand v sulade s platnou legislativou
upravujlcou verejné obstaravanie.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradeZzi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby jeho pisomného odovzdania
objednavatelovi. Pocas realizacie diela je zhotovitel povinny zabezpecit cistotu prilahlych
priestorov a komunikacii. V pripade znedistenia prilahlych miestnych komunikacii pri
uskutocnovani stavebnych prac zhotovitel zabezpedi ich pravidelné a bezodkladné Cistenie a
zaroven zabezpedi osvetlenie staveniska pocas vystavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit i
poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu spoésobent pri vykone cinnosti na dobu
realizdcie diela min. do vysky hodnoty diela. Na poZiadanie objednavatela zhotovitel
bezodkladne preukaZe pozadované poistenie.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpelnost a ochranu zdravia vsetkych os6b
v priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve a zaroven musi
vykonat také bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska.
Zhotovitel je povinny zabezpecit osobné ochranné pomécky na ochranu zdravia pracovnikov
zhotovitela, resp. jeho subdoddavatelov. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maju prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto
prac a st odborne zaskoleni na $pecializované prace. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vSetci
pracovnici na stavbe boli riadne a preukazatelne zaskoleni v oblasti bezpeénosti a ochrany

q
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7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

7.3.22.
7.3.23.
7.3.24.

zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP“) a dodrziavali

predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizZit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok

stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit

sUcast stavby a ktoré boli definované projektom diela.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky

a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade

s nimi. Zhotovitel musi dodrziavat vsetky slovenské technické normy, vyhlasky a predpisy, ktoré

sa tykaju predmetného diela. V3etky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat

certifikdt o preukazani zhody platny pre Eurépsku Uniu a zaroven dielo musi spifiat prisluiné

hygienické predpisy.

Zhotovitel bude udrziavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizaciu diela

v technickom stave sp6sobilom na bezpeéné a riadne plnenie diela, bude udrzovat poriadok na

mieste realizacie diela vratane koordinacie svojich subdoddavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutocnovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje, zariadenia

alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu

opravnenych osob.

Zhotovitel je povinny koordinovat svoju ¢innost na stavbe s cinnostou svojich pripadnych

subdodavatelov. Zhotovitel je povinny pisomne oznadmit" objednavatelovi akukolvek zmenu

Udajov o subdodéavatelovi. Pripadna zmena subdodévatela alebo doplnenie subdodévatela

musi byt vopred pisomne oznamené objednavatelovi, resp. osobe podla ¢l. 1., bodu 1.1, pism.

b) tejto zmluvy. Ak ide o zmenu subdodévatela, ktory podla sutaznych podkladov musel spitiat

uréené podmienky Uéasti, musi ich spifiat aj novy subdodavatel, pri¢om taki zmenu musi vopred

odsuhlasit objednavatel. Ak d6jde zmene takého subdoddavatela bez sihlasu objednavatela, ide

0 podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela. Novy subdodavatel musi byt zapisany v

registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak mu takito povinnost zakon

uklada.

Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela resp. doplneni subdodavatela obsahuje:

- obchodné meno alebo nazov subdodavatela,

- Udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu,

datum narodenia,

- podiel subdodavky vyjadreny v Eurach,

- skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

- doklad o opravneni realizovat plnenie,

Suhlas objedndvatela so zmenou subdoddvatela alebo doplneni subdodavatela sa zaznamena

v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti

a polohu jednotlivych stavebnych objektov a zodpoveda za ich spravne vytylenie a spravne

zameranie vyskovych kot. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas

doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny do 5 pracovnych dni od U¢innosti zmluvy vypracovat kontrolny a skisobny

pldn na dobu realizacie stavby, ktory musi byt schvéleny objednavatelom a projektantom do 3

pracovnych dni od jeho predloZenia zhotovitelom. Tento plan je zhotovitel povinny v priebehu

vystavby priebezne vypliiat.

Zo staveniska je zhotovitel povinny vylucit nadmerné zataZovanie okolitého Zivotného

prostredia (napr. hlukom, prasnostou).

Zhotovitel' je povinny dielo realizovat s odbornou starostlivostou, vzmysle projektovej

dokumentdacie, vzmysle poZiadaviek objedndvatela, spravcov inZinierskych sieti a dotknutych

statnych organov ako Ucastnikov stavebného konania.

Zhotovitel zabezpedi vjazd vozidiel zachrannych zloZiek k nehnutelnostiam.

Zhotovitel zabezpecéi umoznenie zasobovania v pripade vyskytu obchodnych prevadzok.

Zhotovitel zabezpedi pristup obyvatelov bytovych domov vratane premostenia vykopov.
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7.3.25.

7.3.26.

7.3.27.

7.3.28.

7.3.29.

7.3.30.

7.3.31.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Zhotovitel musi byt prenosnym oplotenim vytvorit bezpeéné koridory pre pesich s plynulym

rovhym spevnenym povrchom vratane premosteni vykopov, docasné osvetlenie staveniska /ak

si to stavebné prace a priestor vyZzaduju/ a pod.

Zhotovitel umoZni orgdnom Statnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko

a stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohladu (napr. statny stavebny dohlad, InSpektorat

Zivotného prostredia, InSpektorat prace a pod.).

Zhotovitel v zmysle nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych

a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zabezpeli na vlastné naklady koordinatora

dokumentdacie, koordindtora bezpelnosti prace a zdroven zaobstara vypracovanie planu

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktorym sa ustanovia pravidld na vykonavanie prac na

stavenisku.

Zhotovitel je povinny vypracovat navrh planu uZivania verejnej prace za Ucasti projektanta

a objednavatela, ktorych prizve k jeho prerokovaniu. Plan uzivania verejnej prace bude stéastou

odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa najmenej 1x za 2 tyzdne kontrolného dria stavby na zéklade

pozvanky objedndvatela.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky

¢. 147/2013 Z. z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa

ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach

a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon niektorych

pracovnych cinnosti.

Zhotovitel je povinny umoznit a strpiet vykon dohladu suvisiaceho s dodavanymi pracami

kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami a

poskytnat im vetku stavebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma:

a) poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikaény orgén a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Orgén zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymiv pism. a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Nesplnenie povinnosti podla bodu 7.3 je podstatnym porusenim zmluvy, ak nie je v jednotlivych

pod-bodoch uvedené inak.

¢l. 8.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanie a prevzatie diela sa realizuje vyhradne pisomne. Ak vSeobecne zavazné pravne
predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skusok
osvedcCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi UspeSné vykonanie takychto skusok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na prevzatie
diela, pricom takd vyzva mu musi byt dorucend najneskér 5 dni pred navrhovanym driom
odovzdania diela; inak objednavatel nie je v omeskani s prevzatim diela.

K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotovitel pripravi a preloZi doklady podla ¢lanku 3., bod 3.3.
zmluvy. Bez ich predloZenie sa ma za to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, odovzdat ho vycistené od zvysnych
materidlov spolu so zaberom pléch vyuZivanych k jeho zhotoveniu tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a vyhotovi spolu
so zhotovitelom zapis o zistenych vaddach, spésobe a termine ich odstranenia.

Dokladom o odovzdani a prevzati diela je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh
pripravi zhotovitel a predloZzi ho na schvalenie objednavatelovi. V schvalenom protokole
objedndvatel pisomne potvrdi prevzatie diela, ak je bez vad a nedorobkov.
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9.1.

9.2.

¢l. 9.
ZMENY ZMLUVY

Zmluvu mozno menit pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania za podmienky, ze

zmenou sa nemeni charakter zmluvy a nemeni sa ani Ucel a ani charakteristické znaky diela a za

dodrzania podmienok podla prislusnych ustanoveni zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, a to formou pisomného
dodatku k tejto zmluve podpisaného oboma zmluvnymi stranami,

- v pripade, ked na zaklade poZiadavky obCanov mesta (napr. peticia), na zaklade poZiadavky

vznesenej v ramci ¢innosti mestského zastupitelstva, na zaklade rozhodnutia, pokynu, ¢i prikazu

primatora alebo na zdklade zmeny okolnosti, za ktorych sa zmluva uzavierala, a ktoré su pre jej
plnenie vyznamné, objedndvatel iniciuje zmenu zmluvy,

- vpripade, ak sa vyskytne rozdiel medzi projektom rieSenou situaciou (projektova

dokumentacia a pod.) askutoCnou situaciou zistenou pri realizacii stavby, ato za uUcelom

odstranenia tohto rozdielu,

- v pripade, ak sa nevykonaju urcité prace oproti povodnému zadaniu z dévodov, ktoré nastali

nezavisle od véle zmluvnych stran alebo by sa ich vykonanie ukazalo ako nadbyto¢nym,

- v pripade, ak sa musia vykonat urcité prace naviac oproti pdvodnému zadaniu z dévodov, ktoré

nastali nezdvisle od véle zmluvnych stran alebo ak sa ich vykonanie ukazalo ako potrebné, a to

za Ucelom dokoncenia diela ako uZivaniaschopného funkéného celku v zmluvne urcenej kvalite,

- v pripade nariadenej realizacie archeologického vyskumu na zaklade rozhodnutia prislusného

organu verejnej spravy.

Ak ma nasledkom zmeny podla bodu 9.1. ddjst k navyseniu rozsahu prac (,naviac prace”),

zmluvné strany postupuju nasledovne:

9.2.1. Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a zhotovitelovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom zmenového listu.

9.2.2. Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorudenia poZiadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy navrhovanej
objedndvatelom.

9.2.3. Cena zmeny, Upravy zmluvy sa urci nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

b) pri polozkach nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
CENKROS 4 budu cennikové ceny poZadovanych naviac prac upravené smerom dole o
% vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoc¢tovou cenou
z realizaénej projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte a ani v cenniku CENKROS 4
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré zhotovitel pripravi kalkuldciu
obsahujucu rozbor jednotkovych cien podla kalkulaéného vzorca:
priamy material
priame mzdy
ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)
vyrobna réZia zo zdkladne 2 + 3
spravna réZia zo zakladne 2 +3 +4
vedlajsie rozpoctové naklady + kompletizaéna ¢innost
zisk zo zédkladne 2 +3+4+5+6
jednotkova cena spolu:
priamy material:
cena bude dolozend prislusnym uctovnym, alebo inak overitelnym dokladom
s dopocitanim obstardvacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).
priame mzdy:
budu pouzité tarifné mzdy pre prislusnu profesiu a tarifnu triedu zhotovitela upravené
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9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

o nezarucéenu c¢ast mzdy v urcenej vyske.

ostatné priame naklady:

odvody zo mzdovych nékladov podla stadtom vydanych predpisov v ¢ase spracovania
ceny, sadzby stroj hodin budu podla cennikov firmy CENEKON (v pripade, Ze cenniky
nebudd obsahovat pouZity stroj, predloZi dodéavatel individudlnu kalkulaciu
strojhodiny), v pripade prendjmu podkladom bude prislusna faktura prenajimatela,
resp. dopravcu.

sadzby nepriamych ndkladov:

(podla skutocnych rezijnych nakladov)

- vyrobnd rézia HSV %

- vyrobna rézia PSV %

- spravna rézia HSV %

- PSV........ %
- VRN........ %
- kompletizacna prirdzka %
- zisk......... %

9.2.4. Objednavatel v lehote do 5 dni odo dna dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu navrhovane;j
zmeny, rozhodne i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo nie.

9.2.5. V pripade, Ze objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, zmluvné strany uzavru
v tomto zmysle dodatok ku zmluve v dohodnutom case; inak v ¢ase primerane uréenom
objednavatelom; ak ma rozsah zmien vplyv na ¢as plnenia diela, zmluvné strany v
dodatku primerane upravia aj ¢as plnenia diela.

Ak ma nasledkom zmeny podla bodu 9.1. dojst k zniZeniu rozsahu prac (,menej prace”) ,
zhotovitel spracuje odpocet konkrétnych poloZiek rozpoctu a zmluvné strany uzavrd v tomto
zmysle dodatok ku zmluve.

Ak sa navrhuje zmena zmluvy pre naviac prace a zaroven je mozné vykonat aj zmenu zmluvy pre
menej prace alebo naopak, hodnota naviac prac a hodnota menej prac sa v tychto pripadoch
zapocitava vrozsahu, v ktorom sa vzajomne kryjd, pricom zapocitanie prac nastane ku dru
uzavretia daného dodatku ku zmluve.

¢l. 10.
SANKCIE

Ak zhotovitel nezhotovi dielo riadne, zavazuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo
vyske 0,1% z ceny diela za kazdy, hoc aj len zacaty den omeskania, ato aZ do jeho riadneho
zhotovenia. Ak zhotovitel nezhotovi dielo vcas, zavazuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela za kazdy, hoc aj len zacaty derfi omeskania, a to az do prevzatia
diela objednavatelom.

Ak je objednavatel v omeskani s Uhradou faktury, zavazuje sa zaplatit zhotovitelovi Urok z
omeskania vo vyske 0,1 % z dlZznej sumy za kaZdy, hoc aj len zacaty deri omeskania. Uvedenu
sankciu nemozno uplatnit v pripade naplnenia bodu 6.1 zmluvy.

Ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 11.8. tejto zmluvy, zavazuje sa zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu 100,- eur za kazdy, hoc aj len zacaty deri omeskania s plnenim tejto povinnosti.
Ak zhotovitel porusi zmluvnd povinnost, v stvislosti s ktorou je uvedené, Ze ide o podstatné
porusenie zmluvy, zavazuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnid pokutu vo vyske 1 000,- eur za
kazdé jedno podstatné porusenie zmluvy. Ak zhotovitel opakovane porusi zmluvnu povinnost,
ktora nie je podstatnym porusenim zmluvy, zavazuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu
vo vySke 200,- eur za kazdé jedno opakované porusenie tejto povinnosti, pricom uz tretie
porusenie tej istej povinnosti sa povazuje sa podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit zmluvnd pokutu na Ucet objednavatela uvedeny vo vyzve na jej
zaplatenie, dorucenej na adresu sidla zhotovitela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy (¢l. 1. zmluvy),
a to najneskor do troch pracovnych dni od jej dorucenia; suma zmluvnej pokuty sa povaZuje za
uhradenu diiom jej pripisania na predmetny Ucet objedndvatela.
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12.1.

13.1.

¢l. 11.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené riadne v stulade so zmluvou a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) suvady v dokladoch potrebnych na jeho uZivanie podla bodu 8.2.,

d) ma pravne vady podla prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika alebo dielo je zatazené
inymi pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad zhotovitefom, naklady vynaloZené za ich odstranenie
znasa objednavatel.

Za vady, ktoré objednavatel nemohol zistit alebo ktoré nebolo moiné zistit pri odovzdani
a prevzati diela, zhotovitel zodpoveda pocas zarucnej doby (bod 11.5. zmluvy), ktora plynie od
odovzdania diela a jeho prevzatia objedndvatefom.

Zhotovitel poskytuje zaruku na bezvadnost diela v trvani 60 mesiacov, pricom zaru¢na doba
zacina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. 8 tejto zmluvy. Zaruéna doba neplynie,
ak objednavatel nemdze uzivat dielo pre vady, za ktoré zodpovedad zhotovitel. Zaruka sa
nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zdsahom zo strany objedndvatela alebo tretej
osoby.

Poskytnutim zaruky sa zhotovitel zavazuje, Ze dielo bude pocas celej zaru¢nej doby sposobilé na
riadne uZivanie v stlade s jeho Ucelom pri zachovani si dohodnutych vlastnosti a kvality.
Objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi pripadné vady diela, za ktoré zhotovitel zodpoved3,
a to bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o také vady zisti. Objedndvatel oznamuje zistené vady
zhotovitelovi na adresu elektronickej posty/konta elektronickej posty alebo na adresu sidla
zhotovitela, ktoré su uvedené v zahlavi zmluvy (¢l. 1. zmluvy).

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim oznamenych vad diela najneskér do 3 pracovnych
dni od ich ozndmenia a zavazuje sa odstranit tieto vady bez zbytoéného odkladu v ¢o najkratSsom
case. Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad
najneskér do 3 pracovnych dni od ich ozndmenia, priéom ¢as odstranenia vady musi vychadzat
z charakteru vady a musi byt primerany jej povahe; ¢as odstrafiovania vady nie je predlZovat len
zo subjektivnych dévodov na strane zhotovitela.

Odstranenie ozndmenej vady si zmluvné strany pisomne potvrdia.

¢l. 12.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

V pripade vzniku Skody ktorejkolvek zmluvnej strane v dbésledku porusenia povinnosti podla
tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, ma zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

¢l. 13.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Cena
tychto veci je suéastou ceny diela. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného
zabudovania do diela, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil objednavatel pred ich
zabudovanim do diela.
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13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

15.1.
15.2.

16.1.

16.2.

16.3.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel, a to aZ do ¢asu odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. 8 tejto zmluvy.

¢l. 14.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvna strana mdze od tejto zmluvy odstlpit len v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva
alebo vSeobecne zavazny pravny predpis. Zmluvna strana méze kedykolvek odstupit od tejto
zmluvy, ak porusenie zmluvy druhou zmluvnou stranou znamena jej podstatné porusenie.
Odstupit od zmluvy je mozné len pisomne; odstupenie od zmluvy sa doruduje na adresu sidla
druhej zmluvnej strany, ktord je uvedena v zahlavi zmluvy (¢l. 1. zmluvy) alebo prostrednictvom
elektronickych prostriedkov podpisané zaru¢enym elektronickym podpisom do elektronickej
schranky druhej zmluvnej strany. Odstupenie od zmluvy je Uéinné driom jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane.

Ak opravnena zmluvna strana v odstlpeni stanovi lehotu na splnenie porusenej povinnosti,
zmluvna strana odstlpi od zmluvy az marnym uplynutim tejto lehoty.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prdva a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu skody, ndarokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni
tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola zrealizovana
do ¢asu odstupenia od zmluvy.

Pri ukonceni zmluvy z dovodu odstupenia plati, Ze:

a) Cast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy je vlastnictvom objednavatela a

b) zhotovitel vystavi konecnu fakturu podla ¢l. 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi podrobnu spravu o diele a vSetku dokumentdciu vratane
zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotovitel neposkytne
riadnu suéinnost pri vysporiadavani pohladavok alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku
dokumentéciu, objednévatel je opravneny na naklady zhotovitela dat vypracovat znalecky
posudok, ktorym vyhodnoti stav diela a uréi hodnotu pohladdvok. Naklady za vyhotovenie
znaleckého posudku sa v celom rozsahu zapocitavaju proti pohladavke na zaplatenie ceny diela,
a to najneskér ku dnu splatnosti ceny diela.

l. 15.
CINNOST zMLUVY

C 0

PLATNOST A

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Tato zmluva nadobdda ucinnost driom nasledujicim po zverejneni na webovom sidle
Objednavatela, ktorym je internetova stranka Mesta Trnava.

¢l. 16.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na otazky neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika
v platnom zneni.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na vyhotovenie diela, ¢as jeho vyhotovenia a cenu diela,
mozu robit zmluvné strany aj zapisom v stavebnom denniku.

Prilohami zmluvy su:

1. Opis predmetu zakazky ,Prepojovaci cyklochodnik Pri Kalvarii” (opis predmetu zdkazky podla
sutaZnych podkladov a ich pripadnych zmien)

2. Ponukovy rozpocet (uchddzacom oceneny vykaz vymer)

3. Vecny a ¢asovy harmonogram vystavby

4. Zoznam subdodavatelov s finanénym vyjadrenim poddodavok aich Specifikdciou alebo
vyhlasenie, Zze zhotovitel zrealizuje vSetky prace vlastnymi kapacitami
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16.4. Zmluvné strany prehlasuji, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voéli, uzavieraju ju
dobrovolne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuju.

16.5. Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z toho 5 rovnopisov dostane objednavatel a 1 rovnopis
dostane zhotovitel.

16.6. Zmluva bola zverejnend dia.......cccccccvveeeernneenn.

V Trnave, dfia ...cccceeeeeeeeennnnes Vo, ,dfa
JUDr. Peter Brocka, LL.M. meno priezvisko podpisujuceho,
peciatka
Objednavatel Zhotovitel
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C. Opis predmetu zakazky

14. Nazov predmetu zakazky
Prepojovaci cyklochodnik Pri Kalvarii

15. Opis predmetu zakazky

15.1.  Ciselny kéd pre hlavny predmet a doplfiujice predmety zakazky z Hlavného slovnika,
pripadne alfanumericky kéd z Doplnkového slovnika Spolo¢ného slovnika obstaravania
(CPV):

Hlavny predmet: 45000000-7 - Stavebné prace
Doplniiujuce kédy CPV: 45233162-2 — Stavebné prace na stavbe cyklistickych tras

Podrobny opis predmetu zakazky

Predmetom zakazky je vybudovanie cyklochodnika v di?ke 619 m od kriZovatky Cukrova — Pri kalvarii po
ulici Pri kalvarii smerom k Narodnému streleckému centru, po pravej strane komunikacie, v plochach
zelene. Cyklochodnik je ukonceny za priemyselnym aredlom, vyvedenim na existujicu komunikaciu kde
spevnené plochy od komunikdcie oddeluje pds zelene. Miesta pripojeni uUcelovych komunikacii
priemyselnych aredlov su reSpektované a budu na ich plochach len vyznacené priechody pre cyklistov.
Zaroven sa zrekonstruuje verejné osvetlenie a zrealizuju sa sadové Upravy, pozostdvajuce z vysadby
stromov a zaloZenia travnika.

Cyklochodnik

v celej dizke bude mat Cyklochodnik Sirku 2,5m aZ na konci Useku v dizke 23m bude mat irku 3,0m.
Vadsina trasy je vedenad v zelenom pase, lemovany bude zahonovym obrubnikom a povrch je navrhnuty
z asfaltového betdénu cervenej farby. Priechody pre cyklistov budu bezbariérové. Smerové a vyskové
vedenie vychadza z existujucich pomerov a konfiguracie terénu. Cez Ulicu Cukrova bude vyznaceny novy
priechod pre chodcov a cyklopriechod. V mieste zadiatku trasy bude vyburand a prelozena cast
aredlového oplotenia spolocnosti Corason, s.r.o. Pod polozkou presun oplotenia sa myslia vsetky
dodavky a prace, ktoré zabezpecia novu polohu oplotenia, aby pletivo bezpecne dalej plnilo svoju
funkciu.

Pocas prac na jeho preloZeni je potrebné zabezpedit vzniknuty otvor v oploteni tak, aby nebolo mozné
cudzim osobam vniknut do arealu. V trase cyklochodnika bol dodatoéne vybudovany novy vjazd do
aredlu na ulici Pri kalvarii, ktory krizuje buduci cyklochodnik. Nie je zakresleny na vykrese cyklotrasy, je
vSak zohladneny vo vykaze vymer.

Verejné osvetlene

Rekonstrukcia verejného osvetlenia demontdzi povodného verejného osvetlenia a rozvadzaca RVO.
Bude osadené nové osvetlenie cesty a osvetlenie cyklochodnika a dalej doplnenie osvetlenie prechodov
pre chodcov na krizovatke Cukrova — Pri kalvarii s osvetlenim krizovatky.

Budu osadené nové osvetlovacie stoZiare v novych nekonfliktnych poziciach s jedno vyloznikom (typ v
legende A) a dvoj vyloZznikmi (typ 2E), s osadenymi LED svietidlami podla technickej Specifikacie uvedenej
na vykrese situacie Pre nové verejné osvetlenie bude vytvoreny novy elektricky rozvod kablovym
vedenim 1-CYKY-J 4x10, ktory nahradi pévodny rozvod VO. Pre Cast cyklochodnika z dévodu budtcej
vegetdcie je rieSeny rozvod verejného osvetlenia ako samostatna vetva s osvetlovacimi stoZiarmi Ziarovo
pozinkovanymi vysky 6m nad terénom bez vyloZnika. Topoldgia vedenia je zrejma z priloZenej situacie.
Bod napojenia pre elektricky rozvod VO bude existujlci rozvadza¢ RVO, ktory bude vymeneny za novy
vyhotoveny podla prilozeného vykresu. Stary rozvddza¢ RVO bude demontovany a zburany. Pre
zokruhovanie bude druhy koniec pripojeny no jestvujuceho RVO pri krizovatke. PoZiadavka pre
osvetlenie prechodov pre chodcov si vyZiadala doplnenie osvetlovacich stoZiarov vysky 6 m nad terénom
a 1,5 pod terénom v zéklade podla predpisu vyrobcu stozZiara pre dané zatazenie s vyloznikom 3,5m a v
jednom pripade 4m. VyloZniky pre osvetlenie budd upravené na dizku predpisanu v situdcii pri svietidle.
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Kablovy rozvod VO sa nebude riesit spojkami ale budi sa vymienat kablové vedenia medzi dvoma
najblizéimi stipmi. Zaklady pre osadenie stoZiara budu vyhotovené podla predpisu vyrobcu stoziara VO
a stoziar VO bude osadeny minimalne 0,5m od obrubnika.

Zhotovitel musi navrhnut svietidlo, ktoré bude spifiat pozadované parametre, ¢o musi aj doloit
datovym listom a svetlo technickym vypoctom.

Sadové Upravy

Navrhované rieSenie obsahuje vysadbu listnatych velkokorunnych stromov v trdvniku popri
navrhovanom cyklochodniku, ¢im déjde k vytvoreniu pohladového a hygienického filtra, t. j. oddelenie
cyklochodnika od ulice Pri Kalvarii, rekultivaciu travnika, t. j. odstrdnenie burin z travnika a dosiatie na
poskodenych miestach — 2756,6m2, vysev travnika na poskodenych miestach vystavbou cyklochodnika
- 1,0m od obrubnika —931,2m2. Pred zacatim stavebnych prac je potrebné odstranit 15 ks drevin a 100
m2 krov, v ¢ase vykonu vyrubu vo vegetaénom obdobi je nevyhnutné vykonat ornitologicky prieskum.

Podrobnejsie, vid projektova dokumentacia.

Sucastou zakazky budu:

e geodetické vytyCenie stavby, porealizacné zameranie a geometricky plan (4x), vyhotovené odborne
spOsobilym geodetom, v ramci porealizacného zamerania stavby pozadujeme zamerat napr. objekty,
trasy chodnikov a pripojky inZinierskych sieti, vratane Sacht, stoZiarov, skriniek, komunikacii,
spevnenych pléch, zelene (stromy, travnik) a terénnych Gprav a pod.

e naklady na Ccinnosti v rdmci planu organizdcie vystavby - vratane opatreni potrebnych
na zabezpecenie pristupu avjazdu do jednotlivych aredlov, zabezpecit moZnost zdsobovania
obchodnych prevadzok vratane vjazdu vozidlami zasobovania, pocas realizacie stavebnych prac
zabezpedit prechod zakaznikom jednotlivych prevadzok i vjazd ich vozidlami

e vypracovanie planu uZivania verejnej prace so zohladnenim vsetkych cinnosti potrebnych v case
uzivania diela, aby dielo sluZilo svojmu ucelu bez porich

e naklady na zabezpelenie koordinatora dokumentacie, koordindatora bezpecfnosti prace a
vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie
prac na stavenisku

e naklady na vykon odborného ornitologicky posudku v zmysle Rozhodnutia na vyrub drevin

e vSetky ostatné suvisiace prace a dodavky

Prace v zmysle projektovej dokumentacie, ktora je sticastou tychto sutaznych podkladov a poziadaviek
verejného obstaravatela, musia byt realizované v sulade so $pecifickymi podmienkami zakona
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v plathom zneni. Na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni
dalej je nutné sa riadit nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v plathom zneni,
nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Nutné je dodrzat i vyhlasku Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v platnom zneni, vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu
a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie v platnom zneni a ustanovenia zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych préacach
v platnom zneni.
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16.

17.

Kritéria na vyhodnotenie ponuk a sp6sob ich uplatnenia

Kritéria na vyhodnotenie ponuk

celkova cena v eur s DPH za predmet zakazky. Celkova cena za predmet zdkazky musi zahfriat
vSetky ndklady spojené s poZzadovanym predmetom zakazky, t. j. cenu za dodavku stavebnych
prac a vSetkych s realizaciou stavby suvisiacich sluzieb.

Spo6sob uplatnenia kritérii

Ako prva v poradi bude oznacend ponuka s najnizSou celkovou cenou v eur s DPH, ako druha
v poradi bude oznacena ponuka s druhou najnizSou celkovou cenou v eur s DPH atd".

Uspe$nym uchadzacom sa za predpokladu splnenia podmienok Géasti a poziadaviek verejného
obstaravatela na predmet zdkazky stane ten uchadzaé, ktorého ponuka sa v sulade
s predchadzajucim bodom abodom 6. Vyhodnotenie splnenia podmienok ucasti a
vyhodnocovanie ponuk podbod 6.1 tychto sutaznych podkladov umiestni na prvom mieste v
poradi.
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E. Navrh na plnenie kritéria

Identifikac¢né udaje uchadzaca:
Obchodné meno:

Sidlo:

ICo:

Zastupeny:

Kontaktna osoba:

Kontaktné udaje:

Ndazov zakazky: ,,Prepojovaci cyklochodnik Pri Kalvarii“

Kritérium — Cena

Cena bez DPH DPH Cena s DPH
v eur v eur v eur
Cyklochodnik a vjazd
Cyklochodnik a vjazd - suma
nepodliehajica zdaneniu - zakonny -

poplatok obci

Verejné osvetlenie

Zelen a sadové upravy

Zelen asadové Udpravy - suma
nepodliehajliica zdaneniu - zakonny
poplatok obci

cena celkom

Datum:

peciatka a podpis uchadzaca

(v sulade so spésobom konania uvedenym v obchodnom registri a pod.)

*Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v EUR slovné spojenie "Neplatca DPH"
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F. Suhlas uchadzaca s obsahom navrhu zmluvy o dielo
Identifika¢né Udaje uchadzaca

Obchodné meno:
Sidlo:

ICo:

Zastupeny:
Kontaktna osoba:
Kontaktné udaje:

Ako uchdadzac vyhlasujem, Ze bez vyhrad suhlasim s obsahom ndvrhu zmluvy o dielo podfa asti
B. sutaznych podkladov k podlimitnej zakazke s nazvom: ,,Prepojovaci cyklochodnik Pri Kalvarii“

podpis osoby opravnenej konat za
uchadzaca
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G. Prilohy sutaznych podkladov

1. Projektova dokumentacia

2. Vykaz vymer

3. Stavebné povolenie

4. Rozhodnutie — suhlas na vyrub drevin
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